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A.1  €               7 553 300,00 

A1 FASE II - Completamento opere di protezione - pennello di foce e scogliera di radicamento  €        7 553 300,00 

A1.1 Pennello di foce con scogliera protetta da una mantellata in tetrapodi  €            5 620 300,00 

A1.2 Scogliera di raccordo con diga foranea esistente e radicamento a riva  €            1 933 000,00 

A.2  €                  151 066,00 
A.3  €               7 704 366,00 

B.1 192 609,15€                  
B.2 129 713,31€                  
B.3 -€                                
B.4 Imprevisti 3,00% 231 130,98€              231 130,98€                  
B.5 30 817,46€                     
B.6 -€                                
B.7 616 349,28€                  
B.8 Incentivi per funzioni tecniche 154 087,32€                  
B.9 138 678,59€                  

B.10 15 408,73€                     
B.11 23 113,10€                     
B.12 23 113,10€                     
B.13 3 828 310,23€               

5 383 331,25€            

13 087 697,25€          

1 912 302,76€            

C1.1 IVA sui Lavori della fase II - stralcio 1 (è esclusa l'IVA relativa alla fase II - stralcio 2 - funzione della natura delle opere) 22,0% 1 661 726,00€            

C1.2 IVA su spese Generali (B.7) 22,0% 135 596,84€               

C1.3 IVA su altre somme del Quadro Economico (B1, B2, B9, B10, B11, B12) 22,0% 114 979,91€               

15 000 000,00€          

Oneri speciali della sicurezza

PSRA/07 - "Deviazione del porto canale di Pescara: Fase II - Stralcio 1 - Completamento opere di protezione, pennello di foce e scogliera di radicamento"

CUP:  D24B16000260001

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A - LAVORI IN APPALTO 
Lavori in appalto

Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche

Importo totale in appalto (A1+A2)

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, esclusi dall'appalto
Rilievi, Accertamenti ed Indagini
Allacci ai pubblici servizi e reti tecnologiche

Occupazione aree, acquisizione aree o immobili
Accantonamenti per contenziosi
Spese generali

Spese per attività di consulenza o di supporto, verifica e validazione
Spese per commissioni giudicatrici

Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi 
Accantonamento per lavori fase II - stralcio 2

TOTALE Somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

C - IVA

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)
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