



**COMUNE DI PESCARA**

**CAPITANERIA DI  
PORTO DI PESCARA**

# MASTERPLAN ABRUZZO

- INTERVENTO PSRA 07 -

## "DEVIAZIONE DEL PORTO CANALE DI PESCARA"

(Completamento opere di protezione - pennello di  
foce e scogliera di radicamento)

### PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Titolo tavola

## QUADRO ECONOMICO

Supporto alla progettazione:



Via Monte Zebio 40  
00195 ROMA

Dott. Ing. Paolo CONTINI

Dott. Ing. Giancarlo MILANA

Studio specialistico Idraulico-Marittimo:

Prof. Ing. Paolo DE GIROLAMO

Percorso di salvataggio

\\192.168.150.210\ds-07\MP01.Porto canale Pescara\03\_Progetto di Fattibilità\_rev3 aprile  
2019\MP.I-100\_Elenco Eleborati

Soggetto attuatore



AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Azienda Regionale  
Attività Produttive**

**UFFICIO TECNICO**

Via Silvio e Francesco Ciccarone, 97/A - 66054 Vasto (CH)

C.F. 91127340684 - P.I. 02083310686

Telefono 0873/367519

arapabruzzo@pec.it - info@arapabruzzo.it

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*Ingegnere Massimiliano Gramenzi*

**II PROGETTISTA**

*Ingegnere Tommaso Impicciatore*

**II PROGETTISTA**

*Ingegnere Giuseppe Nicola Bernabeo*

**Il Gruppo di lavoro**

Geometra Aurelio DI RENZO

Geologo Mattia IPPOLITO

Architetto Lorenzo DI GIROLAMO

Tavola

**MP.I-209**

Progressivo documento

\*

Scala

\*

Revisione

3

Data emissione

aprile 2019

Nome file

00\_Testatine\_Preliminare Porto Pescara.dwg

PSRA/07 - "Deviazione del porto canale di Pescara: Fase II - Stralcio 1 - Completamento opere di protezione, pennello di foce e scogliera di radicamento"

CUP: D24B16000260001

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

### A - LAVORI IN APPALTO

A.1	Lavori in appalto		€	7 553 300,00
A1	FASE II - Completamento opere di protezione - pennello di foce e scogliera di radicamento	€	7 553 300,00	
A1.1	Pennello di foce con scogliera protetta da una mantellata in tetrapodi	€	5 620 300,00	
A1.2	Scogliera di raccordo con diga foranea esistente e radicamento a riva	€	1 933 000,00	
A.2	Oneri speciali della sicurezza	€	151 066,00	
A.3	Importo totale in appalto (A1+A2)	€	7 704 366,00	

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	€	192 609,15
B.2	Rilievi, Accertamenti ed Indagini	€	129 713,31
B.3	Allacci ai pubblici servizi e reti tecnologiche	€	-
B.4	Imprevisti	3,00%	€ 231 130,98
B.5	Occupazione aree, acquisizione aree o immobili	€	30 817,46
B.6	Accantonamenti per contenziosi	€	-
B.7	Spese generali	€	616 349,28
B.8	Incentivi per funzioni tecniche	€	154 087,32
B.9	Spese per attività di consulenza o di supporto, verifica e validazione	€	138 678,59
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	€	15 408,73
B.11	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€	23 113,10
B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€	23 113,10
B.13	Accantonamento per lavori fase II - stralcio 2	€	3 828 310,23
	TOTALE Somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)	€	5 383 331,25
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€	13 087 697,25

### C - IVA

		€	1 912 302,76
C1.1	IVA sui Lavori della fase II - stralcio 1 (è esclusa l'IVA relativa alla fase II - stralcio 2 - funzione della natura delle opere)	22,0%	€ 1 661 726,00
C1.2	IVA su spese Generali (B.7)	22,0%	€ 135 596,84
C1.3	IVA su altre somme del Quadro Economico (B1, B2, B9, B10, B11, B12)	22,0%	€ 114 979,91
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)	€	15 000 000,00