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2. PEMESSA

Nella redazione del presente documento ¢ riportato il calcolo sommario di spesa delle quantita
e degli importi di massima, redatto sulla base degli elaborati tecnici e grafici costituenti il
progetto.

I prezzi unitari sono stati desunti dal prezzario ufficiale della Regione Abruzzo, revisione (2016)
approvato dalla della Giunta Regionale con delibera n. 715 del 15 novembre 2016.

Per lavorazioni non presenti nel citato prezzario, si ¢ fatto riferimento a:
* prezzari di altre regioni, ed in particolare della Regione Lazio;

* prezzi elementari, per noli, manodopera, e forniture; in modo tale che ¢ stato possibile
ricavare specifiche lavorazioni da eseguirsi. Nella valutazione delle lavorazioni si ¢ fatto
riferimento anche a specifici listini presenti sul mercato.

Nella definizione delle quantita dei lavori di fornitura e posa in opera di pietrame e massi naturali
da impiegare per la formazione del corpo diga (nucleo, imbasamento, berma al piede e strato
filtro) si ¢ tenuto conto di un peso specifico dell’ammasso di materiale posto in opera pari a
1.95 t/mc.

Si evidenzia inoltre che tale calcolo sommario della spesa ¢ stato emesso prima
dell’approvazione delle nuove Norme Tecniche delle costruzioni 2018 e viene ora aggiornato in
revisione tenendo conto di tale norma ed assumendo in questa fase preliminare un incremento
percentuale del costo della palancolata e tiranti del 20%. Ovvio che tale ipotesi dovra essere
attentamente verificata in sede di redazione del progetto definitivo.

Le opere potranno essere realizzate secondo le seguenti fasi:

. Fase I, completamento della barriera sommersa, del varco della diga foranea e del
primo tratto del pennello di foce secondo i lavori in corso d’opera da parte del
Provveditorato;
. Fase II, realizzazione del radicamento a riva, del tratto di raccordo e del
completamento del pennello di foce (ARAP — finanziamento 15 M€ Masterplan);
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3. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

3.1.Fase II - Completamento del pennello di foce e realizzazione

raccordo a gettata e radicamento a riva

Completamento pennello di foce, con scogliera protetta da una mantellata in massi artificiali

tipo tetrapodi, lunghezza 130 m e coronamento di testata

Costo dragaggio cunetta imbasamento

€ 128.400,00

Costo nucleo e strati filtro

€ 3.265.100,00

Costo mantellata in tetrapodi

€ 2.226.800,00

parziale

€ 5.620.300,00

Scogliera di raccordo con diga foranea esistente, lunghezza 80 m

Dragaggio cunetta imbasamento lunghezza 70 m, volume dei sedimenti da

€ 150.000,00
movimentare 8.500 mc (nell'ipotesi di riutizzo degli stessi) ’
Costo nucleo e strati filtro € 380.000,00
Costo mantellata in massi naturali € 305.000,00
Sovrastruttura in CA. € 126.000,00

parziale € 961.000,00

Radicamento a riva lunghezza 540 m (Hp: giacitura compatibile con la futura

esecuzione del molo guardiano nord)

salpamento € 84,66
tout-venant € 228,11
massi naturali €1.487,23
parziale (al metro) =~ € 1.800,00
Parziale per 540 ml € 972.000,00

Costo complessivo dell'intervento della fase II

€ 7.553.300,00
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3.2.Considerazioni sulla fase 11

I sedimenti verranno dragati con una benna di tipo ecologica, che elimina o riduce il
rigonfiamento, che puo essere assunto in questa fase preliminare a circa il 5% se trattasi di
sabbie-limose.

Dalle indagini geognostiche eseguite nel 2017 ¢ emerso che nella zona prossima alla diga foranea
esistente sono presenti sedimenti di tipo sabbio-limosi poco consistenti per uno spessore di
circa 4-5 m. Spostandoci verso terra si trova prima un banco di materiale limoso e
successivamente materiale sabbioso.

In questa fase preliminare, ed in attesa che vengano eseguite le caratterizzazioni ambientali sui
sedimenti da dragare e sulle aree destinate a contenere tali sedimenti si ipotizza quanto segue:

1. i sedimenti tipo sabbia limosa si estendono planimetricamente fino a circa 70 m dalla
diga foranea esistente, per poi proseguire per circa 250-300 m con materiale limoso e
nella zona prossima alla linea di costa con sabbia;

2. 1sedimenti tipo sabbia limosa e limi sabbiosi verranno conferiti, se compatibili, in area
d’immersione al largo o, in alternativa ed in attesa della disponibilita dei volumi di
banchina (tra le future palancole dei moli guardiani), saranno momentaneamente
accantonati attraverso movimentazione sommersa anche in funzione della loro limitata

volumetria;
3. 1isedimenti tipo sabbiosi con contenuto pelitico inferiore al 10% (classe ambientale A);

verranno quindi utilizzati per il ripascimento dei litorali adiacenti al porto.

Considerazioni di dettaglio in merito saranno eseguite nell’ambito del progetto definitivo o
anche in base a specifiche prescrizioni in fase autorizzativa sulla base della caratterizzazione dei
sedimenti.
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