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1 Premesse 

La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformità a 

quanto previsto dall'art. 22 del DPR n. 207/2010, nell’ambito della redazione del 

Progetto Preliminare degli “Interventi di messa in sicurezza dell'attuale imboccatura 

portuale” del porto di Giulianova (TE). 

A tal scopo è stato redatto uno specifico computo metrico estimativo di massima ove le 

quantità sono state calcolate sulla base degli elaborati grafici (planimetrie e sezioni tipo), 

allegati al seguente progetto preliminare e a cui si rimanda per maggiori dettagli, e della 

batimetria non aggiornata a disposizione. 

Per quanto riguarda i prezzi unitari, vista la mancanza nel prezzario della Regione 

Abruzzo di una delle lavorazioni con maggiore incidenza, con particolare riferimento ai 

massi artificiali tipo Accropodi, e la sostanziale invarianza dei prezzi delle altre 

lavorazioni, si è fatto riferimento al più aggiornato prezziario ufficiale della Regione Lazio 

dell'anno 2012. Peraltro, l'aggiornamento e l'integrazione del prezzario della Regione 

Lazio è stato effettuato da un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del 

Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna. 

Considerata la tipologia dei lavori e tenuto conto che le aree di intervento ricadono 

interamente sul territorio del demanio marittimo, non sono state computate le spese per 

espropriazione dei terreni ma bensì gli oneri concessori. 

Relativamente alle opere rigide, nella definizione delle quantità dei lavori di salpamento 

fornitura e posa in opera di pietrame e massi naturali da impiegare per la formazione del 

nuovo molo di sopraflutto, si è tenuto conto di un peso specifico dell’ammasso di 

materiale posto in opera, vuoto per pieno, pari a 2.0 t/m3. 
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2 Stima sommaria dei costi delle opere previste dal progetto preliminare 
del I° Stralcio Funzionale 

Viste le somme necessarie per la realizzazione dei nuovi interventi per la messa in 

sicurezza dell'attuale imboccatura del porto di Giulianova, pari a circa 6.125.000,00 Euro 

(Iva esclusa), e considerato l'importo totale del finanziamento (Euro 4.200.000,00) 

ovvero delle somme a diposizione per i soli lavori, pari ad Euro 2.689.750,00, è stato 

necessario prevedere un progetto di I° Stralcio Funzionale che prevede la realizzazione 

parziale e non definitiva dell'opera in progetto. 

Nel dettaglio, in questa prima fase di intervento è prevista la sola realizzazione di buona 

parte della nuova Diga Nord, per uno sviluppo complessivo pari a circa 325 m a fronte 

dei 410 m circa previsti per il completamento della stessa diga foranea. I volumi delle 

demolizioni sono stato desunti da un rilievo speditivo eseguito solo sulla parte emersa 

delle opere e stimando la geometria della parte sommersa. 

 

 

Computo metrico estimativo 

Area 

(m2)

Sviluppo 

(m) quantità U.m. C.U. Prezzo

50,469.40€                

12 20 240.00 m³ € 43.06 10,334.40€                

3 20 60.00 m³ € 53.45 3,207.00€                  

40 20 1600.00 t € 23.08 36,928.00€                

1,104,678.98€          

38.07 200 7614.00 m³ € 26.13 198,953.82€              

39.04 200 15616.00 t € 22.43 350,266.88€              

41.39 200 16556.00 t € 25.53 422,674.68€              

14.15 200 5660.00 t € 23.46 132,783.60€              

1,227,718.76€          

38.14 130 4957.66 m³ € 26.13 129,543.66€              

42.00 130 10920 t € 22.43 244,935.60€              

16.37 130 4256.2 t € 22.43 95,466.57€                

7.78 130 2022.8 t € 23.46 47,454.89€                

24.88 130 2629.57 m³ € 201.48 529,805.76€              

6.85 130 1781.00 t € 23.46 41,782.26€                

20.90 130 5434.00 t € 25.53 138,730.02€              

276,882.85€             

22.17 3 278.6 m³ € 26.13 7,279.82€                  

26.37 12.15 2684.14 t € 22.43 60,205.26€                

16.84 5.52 778.75 t € 22.43 17,467.36€                

7.84 16.34 1073.21 t € 23.46 25,177.51€                

29.59 7.18 827.64 m³ € 201.48 166,752.91€              

30,000.00€                

2,689,750€                

SEGNALAMENTO MARITTIMO DI TESTATA

(basamento + candelabro + impianto fotovoltaico. Stima a corpo)

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

TESTATA DELLA NUOVA DIGA IN ACCROPODI (elementi da 2 m³)

(L=25 m alla profondità di -5,0 m s.l.m.) Per il calcolo si è fatto riferimento al volume di un tronco di cono

Nucleo in tout-venant

Strato filtro e imbasamento (200 ÷ 500 kg) - resa in peso 2t/m3

Strato filtro LATO MARE (500 ÷ 1000 kg) - resa in peso 2t/m3

Berma al piede (1 ÷ 3 t) - resa in peso 2t/m3

Mantellata in ACCROPODI da 3 m³ - resa 0.93 m3/m

Strato filtro e imbasamento (200 ÷ 500 kg) - resa in peso 2t/m3

Strato filtro LATO MARE (500 ÷ 1000 kg) - resa in peso 2t/m3

BERMA Mantellata LATO MARE (1 ÷ 3 t) - resa in peso 2t/m3

Mantellata in ACCROPODI da 2 m³ - resa 0.813 m3/m

Mantellata LATO PORTO - Berma (1 ÷ 3 t) - resa in peso 2t/m3

Mantellata LATO PORTO - MASSI Sup (3 ÷ 5 t) - resa in peso 2t/m3

Nucleo in tout-venant

Strato filtro (200 ÷ 400 kg) - resa in peso 2t/m3

Mantellata LATO MARE (3 ÷ 7 t) - resa in peso 2t/m3

Mantellata LATO PORTO (1 ÷ 3 t) - resa in peso 2t/m3

SEZIONE CORRENTE DELLA NUOVA DIGA IN ACCROPODI (da 2 m³)

(L=130 m da -4,0 sino a profondità di -5,0 m s.l.m.)

Nucleo in tout-venant

Descrizione lavorazioni

SALPAMENTI E DEMOLIZIONI PER IL TRATTO DI RADICAMENTO ALLA DIGA ESISTENTE

Demolizione del muro paraonde in CLS

Demolizione del muro paraonde in C.A.

Salpamenti dei massi di mantellata (resa in peso 2t/m3)

TRATTO INIZIALE DELLA NUOVA DIGA IN SCOGLI NATURALI 

(L=200 m da -3,0 a -4,0 m s.l.m.)

 


