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1 Premesse

La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformita a
quanto previsto dall'art. 22 del DPR n. 207/2010, nellambito della redazione del
Progetto Preliminare degli “Interventi di messa in sicurezza dell'attuale imboccatura
portuale” del porto di Giulianova (TE).

A tal scopo € stato redatto uno specifico computo metrico estimativo di massima ove le
guantita sono state calcolate sulla base degli elaborati grafici (planimetrie e sezioni tipo),
allegati al seguente progetto preliminare e a cui si rimanda per maggiori dettagli, e della
batimetria non aggiornata a disposizione.

Per quanto riguarda i prezzi unitari, vista la mancanza nel prezzario della Regione
Abruzzo di una delle lavorazioni con maggiore incidenza, con particolare riferimento ai
massi artificiali tipo Accropodi, e la sostanziale invarianza dei prezzi delle altre
lavorazioni, si é fatto riferimento al pit aggiornato prezziario ufficiale della Regione Lazio
dell'anno 2012. Peraltro, l'aggiornamento e l'integrazione del prezzario della Regione
Lazio e stato effettuato da un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del
Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.
Considerata la tipologia dei lavori e tenuto conto che le aree di intervento ricadono
interamente sul territorio del demanio marittimo, non sono state computate le spese per
espropriazione dei terreni ma bensi gli oneri concessori.

Relativamente alle opere rigide, nella definizione delle quantita dei lavori di salpamento
fornitura e posa in opera di pietrame e massi naturali da impiegare per la formazione del
nuovo molo di sopraflutto, si & tenuto conto di un peso specifico dellammasso di

materiale posto in opera, vuoto per pieno, pari a 2.0 m?.
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2 Stima sommaria dei costi delle opere previste dal progetto preliminare
del I° Stralcio Funzionale

Viste le somme necessarie per la realizzazione dei nuovi interventi per la messa in
sicurezza dell'attuale imboccatura del porto di Giulianova, pari a circa 6.125.000,00 Euro
(lva esclusa), e considerato l'importo totale del finanziamento (Euro 4.200.000,00)
ovvero delle somme a diposizione per i soli lavori, pari ad Euro 2.689.750,00, é stato
necessario prevedere un progetto di I° Stralcio Funzionale che prevede la realizzazione
parziale e non definitiva dell'opera in progetto.

Nel dettaglio, in questa prima fase di intervento € prevista la sola realizzazione di buona
parte della nuova Diga Nord, per uno sviluppo complessivo pari a circa 325 m a fronte
dei 410 m circa previsti per il completamento della stessa diga foranea. | volumi delle
demolizioni sono stato desunti da un rilievo speditivo eseguito solo sulla parte emersa

delle opere e stimando la geometria della parte sommersa.

Computo metrico estimativo

Area |Sviluppo
Descrizione lavorazioni (m?) (m) quantita |U.m. C.U. Prezzo
SALPAMENTI E DEMOLIZIONI PER IL TRATTO DI RADICAMENTO ALLA DIGA ESISTENTE € 50,469.40
Demolizione del muro paraonde in CLS 12 20 240.00|m?3 €43.06| € 10,334.40
Demolizione del muro paraonde in C.A. 3 20 60.00(m3 €5345| € 3,207.00
Salpamenti dei massi di mantellata (resa in peso 2t/m?) 40 20 1600.00|t €23.08] € 36,928.00
TRATTO INIZIALE DELLA NUOVA DIGA IN SCOGLI NATURALI
(L=200 m da -3,0 a -4,0 m s.I.m.) € 1,104,678.98
Nucleo in tout-venant 38.07 200 7614.00(m3 €26.13| € 198,953.82
Strato filtro (200 + 400 kg) - resa in peso 2t/m’ 39.04| 200 15616.00t €2243| € 350,266.88
Mantellata LATO MARE (3 + 7 t) - resa in peso 2t/m° 41.39| 200 16556.00|t €25.53| € 422,674.68
Mantellata LATO PORTO (1 + 3 t) - resa in peso 2t/m? 14.15 200 5660.00|t €23.46| € 132,783.60
SEZIONE CORRENTE DELLA NUOVA DIGA IN ACCROPODI (da 2 m?)
(L=130 m da -4,0 sino a profondita di -5,0 m s.l.m. € 1,227,718.76
Nucleo in tout-venant 38.14 130 4957.66|m? €26.13| € 129,543.66
Strato filtro e imbasamento (200 + 500 kg) - resa in peso 2t/m* 42.00| 130 10920t €2243| € 244,935.60
Strato filtro LATO MARE (500 + 1000 kg) - resa in peso 2t/m3 16.37 130 4256.2(t €2243| € 95,466.57
BERMA Mantellata LATO MARE (1 + 3 t) - resa in peso 2t/m’ 7.78 130 2022.8|t €23.46| € 47,454.89
Mantellata in ACCROPODI da 2 m? - resa 0.813 m®/m 24.88| 130 2629.57|m? €201.48| € 529,805.76
Mantellata LATO PORTO - Berma (1 + 3 t) - resa in peso 2t/m? 6.85 130 1781.00(t €23.46| € 41,782.26
Mantellata LATO PORTO - MASSI Sup (3 + 5 t) - resa in peso 2t/m® |20.90| 130 5434.00(t €25.53| € 138,730.02
TESTATA DELLA NUOVA DIGA IN ACCROPODI (elementi da 2 m?)
(L=25 m alla profondita di -5,0 m s.l.m.) Per il calcolo si & fatto riferimento al volume di un tronco di cono € 276,882.85
Nucleo in tout-venant 22.17 3 278.6|m3 €26.13| € 7,279.82
Strato filtro e imbasamento (200 + 500 kg) - resa in peso 2t/m* 26.37( 12.15 2684.14t €22.43| € 60,205.26
Strato filtro LATO MARE (500 + 1000 kg) - resa in peso 2t/m> 16.84| 5.52 778.75|t €2243| € 17,467.36
Berma al piede (1 + 3 t) - resa in peso 2t/m? 7.84 | 16.34 1073.21(t €23.46| € 25,177.51
Mantellata in ACCROPODI da 3 m? - resa 0.93 m®/m 29.59| 7.18 827.64|m? €201.48| € 166,752.91
SEGNALAMENTO MARITTIMO DI TESTATA
(basamento + candelabro + impianto fotovoltaico. Stima a corpo) € 30,000.00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 2,689,750




