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1 PREMESSE

La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformita
a quanto previsto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed
e parte integrante del PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a —
“RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI,
FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” -
FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI
DELLA COSTA. Lavori di ripascimento morbido a sud del Torrente Vibrata sul
litorale del Comune di Alba Adriatica (TE).

Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi standardizzati per i lavori
e le opere da realizzare, € stato redatto un computo metrico estimativo con costi
unitari ricavati dall’analisi dei prezzi.

RIPASCIMENTO MORBIDO CON SABBIE MARINE O DI CAVA TERRESTRE

Tipologia del lavoro Quantita Costo unitario della | Costo delle opere

sabbia

Ripascimento morbido

con sabbia naturale m3 19.600,00 €.21,43 €. 420.028,00

Totale lavori compreso

gli oneri per la €. 420.028,00
sicurezza
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2 FINANZIAMENTO

| lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI
AZIONE IV.2.1.a — RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI
ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E
COSTIERA)” - FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA
FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA, per la complessiva somma di €.
500.000,00.

Di seguito & riportato I'importo complessivo finanziato con il predetto accordo di
programma, nonché I'importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare:

- Comune di Alba Adriatica — Importo finanziato €. 500.000,00

- Importo netto delle opere e lavori da realizzare,

comprensivi degli oneri per la sicurezza €. 420.028,00

3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLINTERVENTO

| lavori di ripascimento morbido, con sabbie marine o di cave terrestri, da
realizzare sul litorale del Comune di Alba Adriatica, vengono finanziati tramite
PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE 1V.2.1.a — RIDUZIONE DEL RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE
DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA,
PEDEMONTANA E COSTIERA)” — FONDI EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

| lavori prevedono il ripascimento morbido, con sabbie marine o di cave terrestri,
sul litorale del Comune di Alba Adriatica immediatamente a sud del torrente
Vibrata per una estensione di circa ml. 700,00 ed un quantitativo di sabbia da

impiegare stimata in mc. 19.600,00.




REGIONE Servizio Opere Marittime e Acque Marine
ABRUZZO

) 4

PAR-FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA
FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO
REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI EX PAin
RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROGETTO PRELIMINARE — CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I computo metrico estimativo presenta il seguente quadro economico per la
realizzazione dei lavori di ripascimento morbido sul litorale del Comune di Alba
Adriatica a sud della foce del Torrente Vibrata per una estensione di circa ml. 700
ed un quantitativo di sabbia di mc.19.600,00.

PAR-FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE IV.2.1.a — “RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL
TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)” - FONDI
EX PAin - RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI RIPASCIMENTO MORBIDO SUL LITORALE DEL COMUNE DI ALBA

ADRIATICA A SUD DEL TORRENTE VIBRATA

al | Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €. 409.248,00
a2 | Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

d’asta (a2.1 + a2.2) €. 10.780,00
a2.1 | Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei

prezzi unitari €. 0,00
a2.2 | Oneri per la sicurezza ORDINARI gia contemplati nei

prezzi unitari €. 10.780,00
a) TOTALE LAVORI | €. 420.028,00
b2 Rilievi ed accertamenti (IVA inclusa) €. 2.000,00
b4 | Imprevisti (IVA inclusa) €. 20.000,00

b8 | Spese per attivita di consulenza e di supporto al RUP
(IVA inclusa) €. 4.568,64

b1l | Spese per accertamento di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) €. 2.000,00
b12 | IVA sul totale dei lavori di cui al punto a):
al 10% €. 42.002,80
Bolli e contributo ANAC €. 1.000,00
TOTALE €. 43.002,80
b13 | Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006
n. 163) €. 8.400,56
b Somme a disposizione della Stazione Appaltante | €. 79.972,00
TOTALE GENERALE a) +b) | €. 500.000,00




