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Questo documento è proprietà di IREN Green Generation S.r.l. e di tutte le sue società controllate.  
Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
Valore complessivo dell'opera privata 

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % 
TOTALE € 

(IVA compresa) 
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti   12.439.368,68 €  10  13.683.305,55 € 

A.2) Oneri di sicurezza  530.333,76 €  10    583.367,14 € 

A.3) Opere di mitigazione  104.400,00 €  22    127.368,00 € 

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale,
Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio
Ambientale

   87.549,04 €  22    106.809,83 € 

A.5) Opere connesse  3.970.001,60 €  10    4.367.001,76 € 

TOTALE A   17.131.653,08 €  -  18.867.852,27 € 
B) SPESE GENERALI

B.1Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la
redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio
preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio
ambientale, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all’assistenza giornaliera e contabilità

 411.159,67 €  22    501.614,80 € 

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico   32.892,77 €  22    40.129,18 €  
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici    65.785,55 €  22    80.258,37 €  

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio,
indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio
ambientale)

   82.231,93 €  22    100.322,96 € 

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e
collaudi B.3)    24.669,58 €  22    30.096,89 €  

B.6) Imprevisti  100.000,00 €  22    122.000,00 € 

B.7) Spese varie    15.000,00 €  22    18.300,00 €  

TOTALE B  731.739,51 €  -    892.722,20 € 
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(…specificare) oppure indicazione della disposizione
relativa l’eventuale esonero.

- € -     -   € 

"Valore complessivo dell'opera" 
  17.863.392,59 €  -  19.760.574,48 € 

TOTALE (A + B + C) 



I tecnici 

Arch. Gianluca Francavilla Ing. Giuseppe Berardinelli Ing. Luigi Fratianni 
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