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1 Quadro economico dei lavori 
 

  QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI    
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni   

  Importo Lavori (A corpo)  €               1,274,219.64  
  Oneri di sicurezza  €                    30,780.36  
  Sommano euro  €               1,305,000.00  

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   
b1) Imprevisti / lavori in economia  €                    63,710.98  

Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari di supporto, nonché alla D.L. e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e collaudi ed assistenza/addestramento del 
personale 

 €                  135,000.00  

Spese per accertamenti e collaudi tecnico amministrativi, funzionali ed altri eventuali collaudi specialistici  €                    15,000.00  
Sub totale b1  €                 213,710.98  

b2) Interventi per impianto WASH non attinenti la piattaforma di trattamento  €                  215,000.00  
Lavorazioni di spurgo e pulizia delle vasche per l'esecuzione delle lavorazioni  €                    18,000.00  
Lavorazioni di sistemazione piazzali e sgombero elettromeccaniche per l'esecuzione delle lavorazioni  €                    25,000.00  

Sub totale b2  €                 258,000.00  

  Sommano euro  €                  471,710.98  

  TOTALE AL NETTO IVA  €               1,776,710.98  
  TOTALE AL NETTO IVA [ARROTONDATO]  €               1,777,000.00  
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2 a) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni 
L’ importo lavori è comprensivo di forniture elettromeccaniche e sistemi di misura i cui prezzi sono 

calcolati mediante applicazione del 15% per le spese generali, il 10% per utili d’impresa e il 2% per 

oneri della sicurezza (nell’ipotesi di appaltare l’opera con una gara unica). 

In caso di scorporo delle elettromeccaniche e dei sistemi di misura dal computo metrico estimativo 

mediante acquisto delle stesse con trattative dedicate WASH –Fornitore l’importo lavori scende ad € 

1.135.000,00. 

Questo importo sarà comunque soggetto a ribasso d’asta. 

3 b) Somme a disposizione per la stazione appaltante 
 

3.1 b1) Imprevisti e spese tecniche 

 

All’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione, viene previsto un importo dedicato 

per gli imprevisti imprevedibili che potrebbero emergere durante l’esecuzione dei e per le spese 

tecniche. 

In merito agli imprevisti imprevedibili, durante la stesura del progetto definitivo, non è stato possibile 

risalire con esattezza ad alcuni aspetti relativi all’impianto esistente come dettagli costruttivi delle 

vasche esistenti e non ispezionabili in quanto operative e quindi sommerse dai liquami, il percorso 

esatto delle tubazioni interrate e il relativo diametro. 

Di seguito a titolo indicativo e non esaustivo si elencano le lavorazioni/condizioni operative ritenute 

dai progettisti critiche in fase di esecuzione dell’opera le quali potrebbero far insorgere condizioni 

non prevedibili: 

• Scavi per la posa del nuovo piping; 

• Interferenze nelle posa delle tubazioni di progetto; 

• Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e di cemento; 

• Demolizioni vasca interrata esistente; 

• Ancoraggio delle nuove strutture metalliche sugli esistenti manufatti in cemento armato; 

• Stato di usura del valvolame, tubazioni, forniture elettromeccaniche, ecc; 

• Pulizia delle unità operative; 
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• Formazione di fori per passaggio tubazioni. 

Relativamente alla parte elettrica, non essendo stato possibile ispezionare tutte le condutture interrate, 

si fa presente quanto segue: 

• I tratti di cavidotti e canalizzazioni metalliche esistenti evidenziati nella planimetria 

dell’impianto elettrico che si intendono riutilizzare per il passaggio di nuove linee elettriche 

di alimentazione e di segnalazione sono da ispezionare in fase di intervento; 

3.2 b2) Interventi integrativi piattaforma e impianto wash 

3.2.1 Interventi per impianto WASH non attinenti la piattaforma di trattamento 

Come riportato nella relazione tecnica di progetto, a corredo verranno realizzati alcuni interventi 

nell’impianto di depurazione dello stabilimento Wash finalizzati a potenziare e/o performare le 

prestazioni per l’abbattimento degli inquinanti; in particolare: 

• Adeguamento del comparto biologico alla tecnologia a cicli alternati 

• Sostituzione della filtrazione esistente mediante filtri a silice 

• Installazione di disinfezione UV su tubazione; la disinfezione con ipoclorito rimarrà quale 

vasca di emergenza in caso di fermo e/o manutenzione degli UV. 

3.2.2 Lavorazioni di spurgo e pulizia delle vasche per l'esecuzione delle lavorazioni 

Sono a cura della WASH gli interventi di pulizia delle seguenti vasche: 

• Biologico 1 Stadio 

• Biologico 2 stadio 

• Sedimentatori chimici 

• Disinfezione 

3.2.3 Lavorazioni di sistemazione piazzali e sgombero elettromeccaniche per l'esecuzione delle 

lavorazioni 

Sono a cura della WASH i seguenti interventi: 

• Pulizia piazzale antistante e sottostante la tensostruttura  

• Sgombero piazzale per installazione nuovo cassone scarrabile 

• Sgombero area stoccaggio chemicals 

• Smantellamento MBBR 

• Smantellamento terziario esistente e locale 
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