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1 Quadro economico dei lavori

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
Importo Lavori (A corpo) € 1,274,219.64
Oneri di sicurezza € 30,780.36
Sommano euro | € 1,305,000.00
b) | Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bl) Imprevisti / lavori in economia € 63,710.98
Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attivita preliminari di supporto, nonch¢ alla D.L. e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e collaudi ed assistenza/addestramento del € 135,000.00
personale
Spese per accertamenti e collaudi tecnico amministrativi, funzionali ed altri eventuali collaudi specialistici € 15,000.00
Sub totale bl | € 213,710.98
b2) | Interventi per impianto WASH non attinenti la piattaforma di trattamento € 215,000.00
Lavorazioni di spurgo e pulizia delle vasche per l'esecuzione delle lavorazioni € 18,000.00
Lavorazioni di sistemazione piazzali e sgombero elettromeccaniche per I'esecuzione delle lavorazioni € 25,000.00
Sub totale b2 | € 258,000.00
Sommano euro | € 471,710.98
TOTALE AL NETTO IVA | € 1,776,710.98
TOTALE AL NETTO IVA [ARROTONDATO] | € 1,777,000.00
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2 a) Importo per I’esecuzione delle lavorazioni
L’ importo lavori € comprensivo di forniture elettromeccaniche e sistemi di misura i cui prezzi sono
calcolati mediante applicazione del 15% per le spese generali, il 10% per utili d’impresa e il 2% per

oneri della sicurezza (nell’ipotesi di appaltare 1’opera con una gara unica).

In caso di scorporo delle elettromeccaniche e dei sistemi di misura dal computo metrico estimativo
mediante acquisto delle stesse con trattative dedicate WASH —Fornitore 1’importo lavori scende ad €

1.135.000,00.

Questo importo sara comunque soggetto a ribasso d’asta.

3 b) Somme a disposizione per la stazione appaltante

3.1 bl) Imprevisti e spese tecniche

All’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione, viene previsto un importo dedicato
per gli imprevisti imprevedibili che potrebbero emergere durante I’esecuzione dei e per le spese

tecniche.

In merito agli imprevisti imprevedibili, durante la stesura del progetto definitivo, non ¢ stato possibile
risalire con esattezza ad alcuni aspetti relativi all’impianto esistente come dettagli costruttivi delle
vasche esistenti e non ispezionabili in quanto operative e quindi sommerse dai liquami, il percorso

esatto delle tubazioni interrate e il relativo diametro.

Di seguito a titolo indicativo e non esaustivo si elencano le lavorazioni/condizioni operative ritenute
dai progettisti critiche in fase di esecuzione dell’opera le quali potrebbero far insorgere condizioni

non prevedibili:

e Scavi per la posa del nuovo piping;

e Interferenze nelle posa delle tubazioni di progetto;

e Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e di cemento;

e Demolizioni vasca interrata esistente;

e Ancoraggio delle nuove strutture metalliche sugli esistenti manufatti in cemento armato;
e Stato di usura del valvolame, tubazioni, forniture elettromeccaniche, ecc;

e Pulizia delle unita operative;
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e Formazione di fori per passaggio tubazioni.

Relativamente alla parte elettrica, non essendo stato possibile ispezionare tutte le condutture interrate,

si fa presente quanto segue:

e [ tratti di cavidotti e canalizzazioni metalliche esistenti evidenziati nella planimetria
dell’impianto elettrico che si intendono riutilizzare per il passaggio di nuove linee elettriche
di alimentazione e di segnalazione sono da ispezionare in fase di intervento;
3.2 b2) Interventi integrativi piattaforma e impianto wash
3.2.1 Interventi per impianto WASH non attinenti la piattaforma di trattamento
Come riportato nella relazione tecnica di progetto, a corredo verranno realizzati alcuni interventi
nell’impianto di depurazione dello stabilimento Wash finalizzati a potenziare e/o performare le

prestazioni per I’abbattimento degli inquinanti; in particolare:

e Adeguamento del comparto biologico alla tecnologia a cicli alternati
e Sostituzione della filtrazione esistente mediante filtri a silice
o Installazione di disinfezione UV su tubazione; la disinfezione con ipoclorito rimarra quale

vasca di emergenza in caso di fermo e/o manutenzione degli UV.

3.2.2 Lavorazioni di spurgo e pulizia delle vasche per l'esecuzione delle lavorazioni
Sono a cura della WASH gli interventi di pulizia delle seguenti vasche:

e Biologico 1 Stadio

¢ Biologico 2 stadio

e Sedimentatori chimici

e Disinfezione

3.2.3 Lavorazioni di sistemazione piazzali e sgombero elettromeccaniche per l'esecuzione delle
lavorazioni
Sono a cura della WASH i seguenti interventi:
e Pulizia piazzale antistante e sottostante la tensostruttura
e Sgombero piazzale per installazione nuovo cassone scarrabile
e Sgombero area stoccaggio chemicals
e Smantellamento MBBR

e Smantellamento terziario esistente e locale
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