



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPE017/123**

**del 24.11.2022**

**DIPARTIMENTO:** Infrastrutture e Trasporti - DPE

**SERVIZIO:** del Genio Civile di Chieti – DPE017

**UFFICIO:** Tecnico di Chieti

**OGGETTO:** L.R. 11 Gennaio 2022 n. 1 – Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua – Fiumi Feltrino e Alento – Comuni di Lanciano – Castel Frentano – Torrevicchia Teatina – Francavilla al Mare - Ripa Teatina. Importo finanziato €. 159.055,15.

CUP: C88H22001600002 - CIG: 9496366920.

**Aggiudicazione definitiva e impegni di spesa.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 – tutt'ora ancora in vigore ai sensi dell'art. 216- Disposizione transitorie e di coordinamento del richiamato D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art.113 “Incentivi per funzioni tecniche”;

VISTA la nota prot. 97 del 02.03.2022 della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo” – Stazione di Lanciano, acquisita al protocollo del Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti in pari data con nr RA/80550/22, con la quale, è stata comunicata l'attività esperita, a seguito di controlli disposti da Superiore Comando nell'ambito della campagna Regionale Fiumi Puliti, all'interno dell'asta del Fiume Feltrino (primo tratto, ricadente nei Comuni di Lanciano e Castel Frentano), rappresentando le criticità, alcune delle quali gravi e rilevanti, riscontrate nei territori comunali di competenza a causa della totale assenza di gestione e manutenzione del corso idrico riconosciuto e tutelato dalla Legge;

CONSIDERATO che con questo Servizio sono seguite Note e incontri con i Comuni di Lanciano e Castel Frentano al fine di affrontare le problematiche e definire le rispettive competenze in riferimento alle aste fluviali e alla Campagna Regionale Fiumi Puliti;

VISTA la nota Prot. 0318393/22 del 01.09.2022, del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013, avente ad oggetto la “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” - L.R. 11 Gennaio 2022, n. 1 Ex art. 19 “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua” e con la quale si comunica di aver provveduto alla definizione del criterio di riparto ed alla contestuale assegnazione ai Servizi dei Geni Civili, quali Autorità Idraulica soggetti attuatori delle opere, della somma stanziata relativamente all'annualità 2022, per complessivi euro 512.915,68, per la finalità di legge nel Bilancio Finanziario Gestionale - capitolo della Spesa 152103.1/S. In particolare al Genio Civile di Chieti – DPE017, è stato attribuito l'importo di €. 159.055,15;

VISTA la nota Prot. n. 0337903/22 del 19.09.2022 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo – DPE013, con la quale, in riferimento al finanziamento della L.R. 11 Gennaio 2022 n. 1, è stato rettificato il Capitolo di Spesa in 152103.3/S;

TENUTO CONTO della nota del 26.09.2022, acquisita al protocollo del Servizio del Genio Civile di Chieti in pari data al n. 0348030/22, a firma del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE Ing. Emidio Primavera, con la quale si comunica la recente approvazione della DGR n° 509 del 31 agosto 2022, ribadendo la necessità di riproporre apposito atto giuntale che affronti e dirima definitivamente quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 11 Gennaio 2022 n. 1 citato. Segnalando altresì, la necessità di procedere ad una celere ed efficiente attuazione degli interventi manutentivi fluviali oltre che la idonea gestione delle opere di contenimento delle piene.

VISTA la nota del 30.09.2022 a firma dei Sindaci dei Comuni di Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina, acquisita al nostro protocollo in pari data al n. 0366747/22, con la quale è stato richiesto un intervento urgente di pulizia dell'alveo del Fiume Alento nei territori di Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina, in quanto a seguito dei sopralluoghi effettuati il 26.09.2022, è stata riscontrata la necessità di procedere alla rimozione del terreno, delle sterpaglie e degli arbusti che ostruiscono la sezione di deflusso dell'asta fluviale, quantificando in € 30.000,00 la somma necessaria per i primi interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che con la nota Prot. 0318393/22 del 01.09.2022 e successiva rettifica con nota Prot. n. 0337903/22 del 19.09.2022, sopra richiamate, a firma del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013, è stato autorizzato il finanziamento per l'intervento in oggetto, per una spesa complessiva di €. 159.055,15;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/157 del 30.06.2022 è stata accertata sul Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale 32107.1, cui è correlato il Capitolo di Spesa del Bilancio Regionale n. 152103.3/S, la complessiva somma di €. 3.671.832,37, al cui interno trova copertura anche la somma di €. 512.915,68 appostata ai fini e per gli scopi di cui all'ex art. 19 della L.R. n. 1/2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/108 del 10.10.2022 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento e il Gruppo di Lavoro Interno, approvato il Quadro Economico Preliminare dell'importo finanziato di €. 159.055,15 e Determinazione a Contrarre per i servizi ed i lavori;

CONSIDERATO che con l'anzidetta Determinazione Dirigenziale DPE017/108 del 10.10.2022, si è stabilita anche apposita Determinazione a Contrarre, decidendo di procedere all'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., previa richiesta/verifica, da parte del RUP delle esperienze, capacità ed attrezzature in possesso per l'esecuzione dell'intervento, ad almeno 3 Operatori Economici iscritti, ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010, nell'Elenco Operatori Economici relativo al triennio 2022-2024 per gli affidamenti dei lavori, approvato con la Determinazione Dirigenziale DPE016/92 del 12.04.2022;

CONSIDERATO che è stato possibile, per gli interventi richiamati in oggetto, procedere ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale per l'esecuzione in economia di lavori, di finiture e servizi approvato con D.P.G.R. 29.11.2004 n.2/Reg., richiamando nello specifico i seguenti punti dell'allegato "C" del citato regolamento al quel è possibile ricondurre alla singola categoria di prestazione:

Interventi di importo non superiore a 200 mila euro per lavori, esclusi gli oneri fiscali, e 50 mila euro per fornitura di beni e servizi, esclusi gli oneri fiscali:

b) Interventi previsti dalla L.R. 30 Maggio 1974 n.17 ed successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO che con la stessa Determinazione DPE017/108 del 10.10.2022 si è altresì stabilito:

- che i medesimi Operatori Economici da invitare per le richieste/verifiche, sarebbero stati scelti dal Responsabile Unico del Procedimento - RUP nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità;
- che a seguito dell'individuazione dell'O.E. si sarebbe proceduto, da parte del RUP, alla richiesta del preventivo/offerta;
- che a seguito dell'individuazione dell'Operatore Economico, con la formalizzazione e perfezionamento dell'offerta, al quale affidare mediante affidamento diretto l'esecuzione dei lavori, si sarebbe proceduto, successivamente alla redazione del progetto esecutivo,

all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula con il medesimo O.E., di apposito contratto d'appalto, in forma di scrittura privata;

- di far fronte alla spesa complessiva di €. 159.055,15 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo n. 152103.3/S del corrente bilancio regionale, accertato €. 3.671.822,37 con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/157 del 30.06.2022, al cui interno trova la copertura della somma di €. 512.915,68, come indicato nella DGR n. 509 del 31.08.2022 alla nota Prot. n. 0318393/22 dell'01.09.2022 e successiva nota Prot. n. 0337903/22 del 19.09.2022 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale è stato autorizzato l'intervento di urgenza specificato in Oggetto;

CONSIDERATO che con Determinazione n. DPE017/117 del 27.10.2022 è stato affidato l'incarico professionale per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza e CRE all'Ing. Michele Rocco Carozza;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/118 dell'8.11.2022 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo redatto dal progettista Ing. Michele Rocco Carozza in data 04.11.2022, dell'importo complessivo finanziato di € 159.055,15, di cui €. 112.813,32 per Lavori e Costi per la Sicurezza ed €. 46.241,83 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Relazione del 03.11.2022 del RUP con la quale, in ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale DPE017/108 del 10.10.2022 di individuazione degli Operatori Economici da invitare, sono stati individuati i seguenti n. 6 O.E., nell'ambito territoriale Chieti-Pescara, iscritti alla Categoria OG8, ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010, nell'elenco degli operatori economici anni 2022-2024, particolarmente specializzati ed attrezzati per l'esecuzione dell'intervento in un corso d'acqua:

- ANTONELLI APPALTI SRL – C.da Valle Cupa, Montesilvano (PE);
- C.S.T. Consorzio Santa Teresa Soc. Coop. Agr. Coop – C.da S. Quirico – Farindola (PE);
- COEDIL4 SRL – Castiglione Messer Marino (CH);
- EDIL TER snc – di Valentini R e M. – Via Lungheto, 1 – Gissi (CH);
- FRAGASSI GIUSEPPE – C.da San Paolo, 3 – Castilenti (TE);
- PONTILLO MARIA PINA – Via Cuoco, 49 – Guardialfiera (CB);

VISTA la Lettera del RUP prot. 0474521/22 del 04.11.2022, con la quale sono stati invitati i n.6 suddetti Operatori Economici risultanti iscritti nella Categoria OG8 nell'elenco degli stessi - Ambito Territoriale CHIETI-PESCARA, relativo al triennio 2022-2024, istituito a seguito avviso prot. 0565265/21 del 27.12.2021 ed approvato con Determinazione DPE016/92 del 12.04.2022;

PRESO ATTO che con la suddetta Lettera è stata chiesta la presentazione, da trasmettere tramite PEC, della seguente documentazione:

- Relazione con elenco proprie esperienze dei lavori eseguiti per taglio e potatura vegetazione in ambito fluviale e non, giardinaggio, parchi, ecc. Inoltre al fine della preventiva verifica ai sensi della lett a) del comma 1 dell'art. 90 del DPR 207/2010, in ordine al possesso dei requisiti di ordine tecnico, nella relazione andavano anche specificati i lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente all'invito;
- Elenco e caratteristiche delle attrezzature in possesso per l'esecuzione delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo;
- Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data del presente invito;

CONSIDERATO che l'O.E. COEDIL4 srl ha inviato nota del 07.11.2022, acquisita in pari data al ns Protocollo n. 0476407/22, con la quale ha comunicato la non disponibilità in quanto, essendo impegnato in più cantieri, non avrebbero potuto prendere ulteriori lavori;

CONSIDERATO che al termine delle ore 9:00 del giorno 08.11.2022 è pervenuta la documentazione dei seguenti Operatori Economici:

- PONTILLO MARIA PINA;

- EDIL TER snc;
- ANTONELLI APPALTI;

CONSIDERATO che, come da Verbale del RUP in data 07.11.2022, in seguito alla valutazione della documentazione presentata dagli O.E. è emerso che PONTILLO MARIA PINA – Via V. Cuoco, 46 – 86030 – Guardialfiera (CB), con PEC del 07.11.2022 acquisita al ns Prot. 0477536/22 del 08.11.2022, ha presentato la documentazione più dettagliata con l'elenco delle attrezzature più complete e consone al lavoro da eseguire;

CONSIDERATO che, a seguito richiesta Prot. n. 0479278/22 del 08.11.2022, con PEC del 09.11.2022, acquisita al ns Prot. n. 0481045/22 il 10.11.2022, l'O.E. PONTILLO MARIA PINA, ha presentato preventivo di €. 92.994,05 con un ribasso del 15,50% (sull'importo a base d'asta di €. 110.052,13), oltre €. 2.761,19 per oneri per la sicurezza per complessivi €. 95.755,24. Ha inoltre indicato l'incidenza della manodopera in €. 16.300,00, gli oneri della sicurezza in €. 1.800,00 ed i tempi di esecuzione dei lavori in 70 gg naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 0481680/22 del 10.11.2022, il RUP ha chiesto all'O.E. PONTILLO MARIA PINA un ulteriore ribasso del 3,5%, ossia per un ribasso complessivo del 19,00%;

CONSIDERATO che con mail del 10.11.2022, acquisita al ns protocollo n. 0490451/22 il 17.11.2022, l'O.E. PONTILLO MARIA PINA ha comunicato la propria disponibilità a praticare il ribasso complessivo del 19%;

CONSIDERATO che con ns nota Prot. 0490451/22 del 17.11.2022 il RUP Ing. Giovanni Masciarelli, sulla base della proiezione del nuovo QTE predisposto dall'Ing. Michele Rocco Carozza ed inviato tramite mail del 16.11.2022, ha invitato l'O.E. PONTILLO MARIA PINA a riformulare l'offerta migliorativa del 19% a presentare:

- autocertificazione per i requisiti di carattere generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016;
- dichiarazione del rispetto della clausola di pantouflage”;
- dichiarazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- DGUE;
- dichiarazione del conto dedicato;
- PASSOE acquisito tramite sito dell'ANAC;

VISTA la comunicazione tramite pec del 21.11.2022 dell'O.E.PONTILLO MARIA PINA in allegata alla quale è stata inviata la seguente documentazione:

- offerta migliorativa complessiva del 19,00% applicata sull'importo a base d'asta di €. 134.372,27, **per un importo netto dei lavori di €. 108.841,54 con un ribasso d'asta del 19% oltre i costi per la sicurezza per € 2.761,14, per un totale complessivo di €. 111.602,68;**
- autocertificazione per i requisiti di carattere generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016;
- dichiarazione del rispetto della clausola di pantouflage”;
- dichiarazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- DGUE;
- dichiarazione del conto dedicato;
- PASSOE acquisito tramite sito dell'ANAC;

TENUTO CONTO che, tramite AVCPas sono stati inoltre acquisiti i seguenti documenti di rito:

- Visura casellario informatico delle imprese dove non sono riportate annotazioni;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, da cui risulta NULLA;
- Casellario giudiziale per Pontillo Maria Pina – rappresentante legale dell'impresa, da cui risulta NULLA;
- Visura registro imprese per fallimenti;
- Esito della verifica di regolarità fiscale, da cui la posizione risulta regolare;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico PONTILLO MARIA PINA è risultato, con DURC regolare con prot. INAIL\_35688219 del 23.11.2022, NON inadempiente;

CONSIDERATO che l'O.E. PONTILLO MARIA PINA è iscritta alla Camera di Commercio del Molise con n. REA CB-99605, ma non è in possesso della SOA;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore ad €. 150.000,00;

CONSIDERATO che, a seguito presentazione della documentazione preventiva è stato verificato il possesso dei requisiti per i lavori inferiori a €. 150.000,00, ai sensi del comma 1 dell'art. 90 del DPR 207/2010;

TENUTO CONTO che, ai sensi della lett. b) paragrafo 4.2 della IV parte delle Linee Guida ANAC n. 6, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1008 del 11.10.20217, non ricorrono le condizioni della verifica dei carichi pendenti, in quanto nel DGUE non risultano dichiarazioni di presenza di condanne non definitive;

CONSIDERATO che trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 non è necessario procedere alle verifiche presso la BDNA-Banca dati nazione unica per la documentazione antimafia presso la Prefettura;

CONSIDERATO che a seguito del preventivo e della conseguente offerta migliorativa finale dell'Operatore Economico PONTILLO MARIA PINA è stato redatto il Progetto Esecutivo in data 21.11.2022 con il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
LR n. 1 del 11.01.2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DELLE PIENE DEI CORSI D'ACQUA - FIUME FELTRINO ed ALENTO COMUNE Di LANCIANO - CASTELFRENTANO - TORREVECCHIA TEATINA - FRANCAVILLA AL MARE - RIPA TEATINA	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 134.372,27
<b>a detrarre ribasso presunto 19%</b>	€ 25.530,73
<b>A.1 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	€ 108.841,54
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 2.761,14
<b>Sommano A+B</b>	<b>€. 111.602,68</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Spese tecniche incentivi progettazione-(2%)	€. 2.742,67
C2) Spese tecniche per attività specialistica di progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento Sicurezza, CRE (10%)	€. 12.978,57
C3) Spese per attività di supporto esecuzione lavori	€. 3.000,00
C4) Cassa 4% su C2	€. 519,14
C5) IVA 22% su A+B	€. 24.552,59
C6) IVA 22% su C2+C3+C4	€. 3.629,50
C7) ANAC	€ 30,00
<b>Sommano C1-14</b>	<b>€. 47.452,47</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 159.055,15</b>

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. DPE017/122 del 22.11.2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo con il QTE sopra riportato;

TENUTO CONTO che si farà fronte all'importo complessivo finanziato di €. 159.055,15, costituito dalle seguenti varie spese quali parti integranti dello stesso QTE di Progetto, ovvero €. 111.602,68 per lavori e costi per la sicurezza e €. 47.452,47 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, con l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo n. 152103.3/S del bilancio regionale, a valere sulle risorse stanziato nell'esercizio finanziario 2022, ed accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/157 del 30.06.2022, in quanto trattasi di opere eseguite direttamente dal Genio Civile per infrastrutture idrauliche;

VALUTATO che è possibile procedere agli impegni di spesa necessari per l'esecuzione dell'intervento in Oggetto in favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori PONTILLO MARIA PINA, nonché quella per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 al personale regionale, e quella relativa al Contributo ANAC, così come riportati nel suddetto quadro economico e della conseguente offerta migliorativa finale dell'anzidetto Operatore Economico;

CONSIDERATO che l'atto di impegno di spesa deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale, il quale a sua volta dovrà confermare lo stesso il quale e l'atto diventerà esecutivo in tal senso con la trasformazione in impegno con l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;

RILEVATO che gli importi da impegnare, come dalla richiamata nota prot. 0337903/22 del 19.09.2022 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013, dovranno essere disposti sul capitolo di spesa n. 152103.3/S del bilancio regionale, a valere sulle risorse stanziato nell'esercizio finanziario 2022, ed accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/157 del 30.06.2022, in quanto trattasi di opere eseguite direttamente dal Genio Civile per infrastrutture idrauliche;

VALUTATO di procedere all'impegno della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori a favore dell'O.E. PONTILLO MARIA PINA – Via Cuoco, 49 – Guardialfiera (CB);

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnici-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VISTO il D.Lgs.vo 23.06.2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTA la Circolare prot. RA/343879/DPB del 24.08.2021 del Dipartimento Risorse – Servizio Ragioneria della Giunta Regionale d’Abruzzo inerente la procedura di gestione della spesa conformemente al D.Lgs.vo 118/2011 s.m.i. ed ai relativi allegati;

CONSIDERATO comunque che l’accertamento preventivo di compatibilità con gli stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica è stato effettuato con la Determinazione Dirigenziale n. n. DPC017/005 del 28.01.2022, come comunicato dalla già citata nota prot. RA/0127472/22 del 31.03.2022 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013;

#### DETERMINA

1. **di dare atto che quanto specificato in premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di aggiudicare, per quanto in premessa**, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., **all’Impresa PONTILLO MARIA PINA –Via V. Cuoco n° 49 – 86030 Guardialfiera (CB) C.F.: PNT-MPN65L50B858C e P.IVA: 00872030705**, i Lavori denominati “*L.R. 11 Gennaio 2022 n. 1 – Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua – Fiumi Feltrino e Alento – Comuni di Lanciano – Castel Frentano – Torrevecchia Teatina – Francavilla al Mare - Ripa Teatina. Importo finanziato €. 159.055,15. CUP: C88H22001600002 - CIG: 9496366920*” per l’importo di **€. 111.602,68, di cui €. 108.841,54 al netto del ribasso offerto del 19,00% ed € 2.761,14 per i costi della sicurezza**, oltre ad IVA al 22% prevista per legge;
3. **di stabilire che si farà fronte alle seguenti e necessarie spese: per lavori di €. 111.602,68, oltre IVA al 22% pari ad €. 24.552,59, per complessivi €. 136.155,27, per l’incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs.vo 50/2016 di €. 2.742,67 e per il Contributo ANAC per €.30,00, per una somma complessiva da impegnare pari ad €. 138.927,94, con l’assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo di bilancio regionale n. 152103.3/S del bilancio regionale, a valere sulle risorse stanziato nell’esercizio finanziario 2022, ed accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/157 del 30.06.2022**, in quanto trattasi di opere eseguite direttamente dal Genio Civile per infrastrutture idrauliche, come esplicitata dalla richiamata nota Prot. 0337903/22 del 19.09.2022, del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l’intervento di urgenza specificato in Oggetto;
4. **di impegnare la necessaria spesa complessiva di €. 138.927,94**, secondo i seguenti distinti importi così come da tabella sottostante:

<i>Capitolo di spesa</i>	<b>152103.3/S U2.02.01.09.014</b> Opere di Difesa del Suolo	
<i>Beneficiario</i>	<i>Importo di contratto (€)</i>	<i>Annualità 2022 (€)</i>
<b>Operatore Economico PONTILLO MARIA PINA</b> Via V. Cuoco n° 49 – 86030 Guardialfiera (CB) C.F.: PNTMPN65L50B858C e P.IVA: 00872030705	€. 111.602,68	€. 111.602,68
Erario per IVA	€. 24.552,59	€. 24.552,59
<b>TOTALE IMPEGNO PER LAVORI</b>		<b>€. 136.155,27</b>
Incentivo Funzioni Tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€. 2.742,67	€. 2.742,67
Spese per contributo ANAC	€.30,00	€. 30,00
<b>TOTALE IMPEGNO</b>		<b>€. 138.927,94</b>

secondo il Cronoprogramma Finanziario allegato alla presente Determinazione quale parte integrante;

5. **di procedere all'inoltro della presente Determina per i necessari impegni di spesa, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014** del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale tramite il Sistema Documentale interno Archiflow, al fine della loro conferma, esecutività del presente atto e trasformazione in impegni con l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;
6. che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013.

L'Estensore  
(Ing. Giovanni Masciarelli)  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Ing. Giovanni Masciarelli)  
*firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorito Di Biase)  
*firmato digitalmente*