



DETERMINAZIONE n. DPE015/173

del 17/11/2023

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti -DPE

SERVIZIO: del Genio Civile Regionale di Pescara – DPE015

UFFICIO: Tecnico di Pescara

OGGETTO: L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., art. 2 - “*Lavori per l’eliminazione delle condizioni di pericolo a seguito del fenomeno franoso verificatosi in Contrada Colle Prato nel Comune di Corvara (PE)*”.

Importo complessivo autorizzato: € 150.000,00 Capitolo di Spesa n.152108.2/S

CUP: C88H23000330002

CIG: A0290AA647

Importo di contratto: € 104.339,08

Di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.700,45

Di cui costi del a manodopera non soggetti a ribasso: € 20.680,04

Decisione di contrarre di cui al comma 1 dell’art.17 del d.lgs. 36/2023, approvazione del quadro economico rimodulato, approvazione della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento diretto per l’esecuzione dei lavori ai sensi ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023.

Impegno di spesa a valere sul capitolo 152108.2/S per un importo pari a € 129.949,35.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la con nota del Sindaco del Comune di Corvara, assunta con prot. n. RA/0025423/23 del 21/01/2023, lo scrivente Servizio ha acquisito la segnalazione di criticità idrogeologica rappresentata dal fenomeno franoso in atto in Contrada Prato nel Comune di Corvara (PE);

VISTA la nota prot. n. RA/0095219/23 del 06/03/2023 il Servizio Genio Civile Pescara ha provveduto a trasmettere al DPE013-Servizio Difesa del suolo regionale il verbale di sopralluogo redatto dai tecnici del Comune di Corvara e a richiedere il finanziamento necessario ad eseguire i lavori per la rimozione delle su-indicate condizioni di pericolo;

VISTA la nota prot. n. RA/0152655/23 del 05/04/2023 il Servizio Difesa del Suolo-DPE013 della Regione Abruzzo ha autorizzato questo Servizio ad attuare l’intervento di urgenza di cui al punto precedente rientrante negli interventi a tutela della pubblica incolumità, ai sensi e per gli effetti della L.R.n.17/74, art. 1 ter e art. 2 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO che con medesima nota prot. n. RA/0152655/23 il Servizio Difesa del Suolo-DPE013, acquisito il nulla osta del Direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE, ha posto quale limite massimo di spesa per la realizzazione dell’intervento in oggetto la somma di € 150.000,00 mediante predisposizione di provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del

corrente bilancio regionale e correlato capitolo di entrata n. 32107.1/E (determinazione di accertamento n. DPC017/8 del 02/02/2023);

VISTA la determinazione n. DPE015/59 del 11/05/2023 con cui è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Francesco Campitiello per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

TENUTO CONTO che con medesima determinazione n. DPE015/59 è stato nominato apposito gruppo di lavoro interno per l'intervento in questione:

- All'Ing. Nicola Di Battista, Funzionario dell'Ufficio Tecnico, è affidato l'incarico di Direttore dei Lavori;
- All'Ing. Daniela Brescia Funzionario dell'Ufficio Tecnico, è affidato l'incarico di ispettore di cantiere;
- All'Ing. Mario Cerasoli Funzionario dell'Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti, è affidato l'incarico di Collaudatore statico;
- All'Arch. Valeria Paolucci, Funzionario dell'Ufficio Tecnico, è affidato l'incarico di Supporto al RUP;

VISTA la determinazione n. DPE015/145 del 19/10/2023 con cui è stato modificato, su proposta del RUP Ing. Francesco Campitiello, il gruppo di lavoro interno già nominato con suddetta Determinazione DPE015/59 rimuovendo il funzionario Ing. Daniela Brescia del Servizio Genio Civile di Pescara dall'incarico di Ispettore di Cantiere e affidandole l'incarico di verificatore del progetto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione n. DPE015/86 del 03/07/2023 con cui la scrivente Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare l'incarico di Rilievo, Progettazione di livello definitivo/esecutivo, e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. 81/08 e l'incarico di realizzazione delle indagini geologiche e redazione della Relazione geologica a due distinti professionisti iscritti nell'elenco del DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, approvato con Determinazione n. DPE016/177 del 18/11/2021;

VISTA la determinazione n. DPE015/162 del 10/11/2023 con la quale è stata approvato il progetto definitivo-esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal progettista Ing. Marco Raciti, trasmessi con PEC acquisite dallo scrivente Servizio al prot. n. RA/0455123/23 ed al prot. n. RA/ 0455132/23 del 09/11/2023, relativi all'intervento denominato "*L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., art. 2 - Lavori per l'eliminazione delle condizioni di pericolo a seguito del fenomeno franoso verificatosi in Contrada Colle Prato nel Comune di Corvara (PE). CUP: C88H23000330002*";

TENUTO CONTO che con medesima determinazione n. DPE015/162 è stato approvato il Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori è di € 150.000,00 di cui € 131.033,57 per lavori a misura, € 1.700,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, dal quale, applicando un ribasso predeterminato nella misura del 20%, si determina un importo dei lavori di € 105.166,95 da porre a base di gara per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori, comprensivo dei costi della manodopera non ribassabili di € 20.680,04;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

VISTA la determinazione a contrarre n. DPE015/59 del 11/05/2023 ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 per procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici (L. 120/2020) con il criterio del prezzo più basso e nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, ad un operatore economico iscritto nell'Elenco di Operatori Economici della Stazione Appaltante;

VISTO il d.lgs. 36 del 31/03/2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolar modo il comma 2 dell'art. 229 che prevede che l'anzidetto Nuovo Codice, con i relativi allegati, acquista efficacia dal 1° Luglio 2023;

VISTO l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che dispone che "*tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro ...*"

CONSIDERATO che l'impresa **Partiti srl** con sede in Contrada Arola 30 - 64046 Montorio al Vomano (TE) (P.IVA:01587380674), è presente nell'elenco degli operatori economici della Stazione Appaltante

approvato con determinazione n. DPE016/71 del 03/04/2023 “Aggiornamento Elenco Operatori Economici 2023 (Albo 2022-2024)”;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0460775/23 del 13/11/2023 con la quale è stato richiesto alla Ditta Partiti srl di presentare il proprio miglior offerta per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

PRESO ATTO del preventivo, erroneamente compilato, trasmesso dal rappresentante legale Partiti Franco, nato a Teramo il 14/08/1958, ed acquisito al prot. RA/0465337/23 del 16/11/2023;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso, in sostituzione del precedente, trasmesso dal rappresentante legale Partiti Franco, nato a Teramo il 14/08/1958, ed acquisito al prot. RA/0467223/23 del 17/11/2023 con cui viene offerto un ribasso del 1% sull’importo dei lavori a base di ribasso;

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP Ing. Francesco Campitiello acquisita al protocollo n. RA/0468335/23 del 17/11/2023, per l’affidamento della dell’esecuzione dei lavori all’impresa Partiti srl con sede in Contrada Arola 30 - 64046 Montorio al Vomano (TE) (P.IVA:01587380674), per l’importo complessivo di 104.339,08 oltre IVA;

RITENUTO di poter individuare come impresa affidataria dei lavori in oggetto l’impresa **Partiti srl** con sede in Contrada Arola 30 - 64046 Montorio al Vomano (TE) (P.IVA:01587380674), che è presente nell’elenco degli operatori economici sopra richiamato ed è in possesso dei requisiti tecnico professionali per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento;

PRESO ATTO della documentazione amministrativa, allegata all’offerta trasmessa con nota acquisita al suddetto prot. n. RA/0467223/23, consistente in:

- Dichiarazione di pantouflage;
- Patto di integrità;
- Estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L.136/2010;
- DGUE;
- passOE per la verifica dei requisiti;

RITENUTA la stessa proposta di aggiudicazione meritevole di approvazione;

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione della procedura in parola successivamente all’esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti dei lavori all’impresa Partiti srl con sede in Contrada Arola 30 - 64046 Montorio al Vomano (TE) (P.IVA:01587380674) utilizzando il sistema FVOE;

DATO ATTO che la stipula del contratto ai sensi dell’art. 18, co.1 del D.Lgs. 36/2023 potrà avvenire solo a seguito di dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione;

DATO ATTO che le risorse finanziarie derivando da fonti regionali richiedono il tempestivo impegno di spesa nell’attuale esercizio finanziario;

DATO ATTO che ai sensi del sopra richiamato art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, nonché dell’art. 192 del D.Lgs. 267/200 TUEL (Determinazioni a contrattare e relative procedure), il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 per l’esecuzione dei lavori per l’intervento richiamato in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riportate:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:
Affidamento Servizio per l’esecuzione dei lavori per l’intervento denominato: “L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., art. 2 - “Lavori per l’eliminazione delle condizioni di pericolo a seguito del fenomeno franoso verificatosi in Contrada Colle Prato nel Comune di Corvara (PE)” Importo finanziato: 150.000,00 - Capitolo di Spesa n.152108.2/S CUP: C88H23000330002
- Importo del contratto:
Importo stimato per la prestazione è pari ad € 104.339,08, esclusi I.V.A. per l’esecuzione del contratto;
- Forma del contratto:

ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs.36/2023, il contratto verrà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata registrata presso l'Agenzia dell'Entrate;

- Modalità di scelta del contraente:

affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. a), del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali:

quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che il RUP ha richiesto per l'affidamento dei lavori il CIG: A0290AA647;

CONSIDERATO che per quanto sopra specificato, il Q.E. di cui al progetto approvato con DPE015/64 del 26/05/2023 viene rimodulato come segue

OGGETTO: Lavori di ripristino condizioni di sicurezza a seguito del fenomeno franoso in Contrada Colle Prato nel Comune di Corvara	
A) IMPORTO LAVORI	€ 131.033,57
A1) di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.700,45
A2) di cui costi per l'amanodopera	€ 20.680,04
A3) IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (A-A1)	€ 129.333,12
A4) A DETRARRE IL RIBASSO MINIMO DETERMINATO DEL 20%	€ 25.866,62
A5) IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A3-A4+A1)	€ 105.166,95
A6) IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (A5-(A1+A2) D.LGS.3	€ 82.786,46
A7) a detrarre ribasso offerto su A3)	1,00% € 827,86
A8) IMPORTO TOTALE CONTRATTO [A1] + A2] + (A6)-A7]]	€ 104.339,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA esclusi da appalto	€ "-"
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI:	
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE:	€ 2.049,18
2.2) PROVE ARCHEOLOGICHE:	€ "-"
2.3) PROVE AMBIENTALI:	€ "-"
2.4) INDAGINI VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO:	€ "-"
2.5) RILIEVI:	€ 500,00
TOTALE 2)	€ 2.549,18
3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ "-"
4) IMPREVISTI	€ 1.072,99
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	€ "-"
6) ACCANTONAMENTO	€ "-"
7) SPESE TECNICHE	
7.1) PROGETTAZIONE DEF.-ESEC/ CSP (L.R. 08.01.1993 - n. 3)	€ 8.994,33
7.1) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	€ 2.300,00
7.1) RELAZIONE GEOLOGICA	€ 1.192,48
7.2) INCENTIVI (D.lgs. 50/2016 - Art.113) (omnicomprensivi)	€ 2.620,67
TOTALE 7)	€ 15.107,48
8.1) SPESE ATTIVITA' DI CONSULENZA (SUPPORTO AL R.U.P./VERIFICA PROGETTAZIONE)	€ "-"
9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (omnicomprensive)	€ "-"
10) SPESE PER OPERE ARTISTICHE (L.R. 29.07.1949 - n. 717)	€ "-"
11) SPESE PER CONTRIBUTI ANAC, ONERI ISTRUTTORI, ETC.	€ 35,00
12) SPESE PER ANALISI E COLLAUDI	
12.1) ANALISI DI LABORATORIO	€ "-"
12.2) COLLAUDO STATICO, IMPIANTISTICO, TECNICO AMMINISTRATIVO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	€ "-"
TOTALE 12)	€ "-"
13) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
13.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 22.954,60
13.2) I.V.A. 22% PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	€ "-"
13.3) I.V.A. 22% PER RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI	€ 565,22
13.4) I.V.A. PER SPESE TECNICHE	€ 2.856,98
13.5) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA	€ "-"
13.6) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	€ "-"
13.7) I.V.A. PER OPERE ARTISTICHE	€ "-"
13.8) CONTRIBUTI	€ 519,47
TOTALE 13)	€ 26.896,27
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 45.660,92
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 150.000,00

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto trova copertura sul cap. di spesa n. 152108.2/S;

DATO ATTO che l'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle attività tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e alle finalità di cui all'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 corrisponde al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento;

DATO ATTO che per l'affidamento di che trattasi, trattandosi di contratto di importo maggiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000 euro, vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC per un importo pari a € 35,00 come da deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare sul cap. di spesa n. 152108.2 S del bilancio regionale nell'annualità 2023 le seguenti somme:

CREDITORE	IMPORTO
Impresa Partiti srl (P.IVA:01587380674)	€ 104.339,08
Agenzie dell'Entrate (IVA al 22% sui Lavori)	€ 22.954,60
Personale regionale	€ 2.620,67
Anac	€ 35,00
TOTALE	€ 129.949,35

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poiché gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs, n. 267/2000 e s. m.i;

VERIFICATO che la pubblicazione per la presente determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente";

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in premessa, che la scelta del contraente avviene tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023;
3. **DI STABILIRE** pertanto che il presente provvedimento assume anche valenza di determinazione a contrarre di cui al comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. **DI APPROVARE** la rimodulazione del Q.E. di cui al progetto approvato con DPE015/64 del 26/05/2023 come segue

OGGETTO: Lavori di ripristino condizioni di sicurezza a seguito del fenomeno franoso in Contrada Colle Prato nel Comune di Corvara	
A) IMPORTO LAVORI	€ 131.033,57
A1) di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.700,45
A2) di cui costi per l'amanodopera	€ 20.680,04
A3) IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (A-A1)	€ 129.333,12
A4) A DETTRARRE IL RIBASSO MINIMO DETERMINATO DEL 20%	€ 25.866,62
A5) IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A3-A4+A1)	€ 105.166,95
A6) IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (A5-(A1+A2) o Lgs. 50/2016 art. 113)	€ 82.786,46
A7) a detrarre ribasso offerto su A3)	1,00% € 827,86
A8) IMPORTO TOTALE CONTRATTO (A1) + A2) + (A6)-A7)]	€ 104.339,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA esclusi da appalto	€ "-"
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI:	
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE:	€ 2.049,18
2.2) PROVE ARCHEOLOGICHE:	€ "-"
2.3) PROVE AMBIENTALI:	€ "-"
2.4) INDAGINI VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO:	€ "-"
2.5) RILIEVI:	€ 500,00
TOTALE 2)	€ 2.549,18
3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ "-"
4) IMPREVISTI	€ 1.072,99
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZI	€ "-"
6) ACCANTONAMENTO	€ "-"
7) SPESE TECNICHE	
7.1) PROGETTAZIONE DEF.-ESEC/ CSP (L.R. 08.01.1993 - n. 3)	€ 8.994,33
7.1) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	€ 2.300,00
7.1) RELAZIONE GEOLOGICA	€ 1.192,48
7.2) INCENTIVI (D.lgs. 50/2016 - Art.113) (omnicomprensivi)	€ 2.620,67
TOTALE 7)	€ 15.107,48
8.1) SPESE ATTIVITA' DI CONSULENZA (SUPPORTO AL R.U.P./VERIFICA PROGETTAZIONE)	€ "-"
9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (omnicomprensive)	€ "-"
10) SPESE PER OPERE ARTISTICHE (L.R. 29.07.1949 - n. 717)	€ "-"
11) SPESE PER CONTRIBUTI ANAC, ONERI ISTRUTTORI, ETC.	€ 35,00
12) SPESE PER ANALISI E COLLAUDI	
12.1) ANALISI DI LABORATORIO	€ "-"
12.2) COLLAUDO STATICO, IMPIANTISTICO, TECNICO AMMINISTRATIVO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	€ "-"
TOTALE 12)	€ "-"
13) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
13.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 22.954,60
13.2) I.V.A. 22% PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	€ "-"
13.3) I.V.A. 22% PER RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI	€ 565,22
13.4) I.V.A. PER SPESE TECNICHE	€ 2.856,98
13.5) I.V.A. PER SPESE DI CONSULENZA	€ "-"
13.6) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	€ "-"
13.7) I.V.A. PER OPERE ARTISTICHE	€ "-"
13.8) CONTRIBUTI	€ 519,47
TOTALE 13)	€ 26.896,27
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 45.660,92
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 150.000,00

5. **DI APPROVARE** la proposta di approvazione in parola di cui al prot. n. RA/0468335/23 del 17/11/2023 per i motivi di cui in premessa;
6. **DI DARE MANDATO** al DPB014-Servizio Ragioneria e Bilancio della Giunta regionale di impegnare sul capitolo di spesa n. 152108.2/S le somme necessarie all'affidamento dei Servizi di cui sopra, come di seguito indicato:
- € 104.339,08 in favore di Partiti srl (P.IVA:01587380674) per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
 - € 22.954,60 in favore dell'Agenzia delle Entrate quale IVA;
 - € 2.620,67 in favore dei dipendenti regionali quale fondo incentivante ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
 - € 2.620,67 in favore dell'ANAC come da deliberazione dell'ANAC 621/2022
- come da prospetto di seguito riportato

CREDITORE	IMPORTO
Impresa Partiti srl (P.IVA:01587380674)	€ 104.339,08
Erario (IVA al 22% sui Lavori)	€ 22.954,60
Personale regionale	€ 2.620,67
Anac	€ 35,00
TOTALE	€ 129.949,35

7. **DI DARE ATTO**, inoltre, che la spesa complessiva pari a € **129.949,35** è ricompresa nell'importo di € 150.000,00 che trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziare sul Capitolo di Spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale;
8. **DI DARE ATTO**, inoltre, che il pagamento verrà erogato secondo il cronoprogramma finanziario allegato al presente atto previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'impresa Partiti Srl, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. **DI DEMANDARE** al RUP gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs n. 36/2023;
10. **DI NON PROCEDERE**, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, alla richiesta della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
11. **DI NON INVIARE** la presente Determinazione all'esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della L. 15/05/1997, n. 127;
12. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lg. 22/06/2012, n. 83 convertito con L. 07/08/2012, n. 134.

L'Estensore

(Dott. Geol. Arianna Gwozdz)


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(Ing. Francesco Campitiello)


Il Dirigente del Servizio

(Ing. Vittorio Di Biase)

