



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPE015/94**

**del 11/06/2024**

**DIPARTIMENTO:** Dipartimento Infrastrutture Trasporti – DPE

**SERVIZIO:** Genio Civile di Pescara – DPE015

**UFFICIO:** Tecnico

**OGGETTO:** Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Pescara per il triennio 2023-2025.

LOTTO N.1 - Ambito di intervento Fino-Tavo-Saline

CIG ACCORDO QUADRO LOTTO 1: 99176564A3

CONTRATTO Racc. n. 31 prot. RA/10345/23 del 21.12.2023

IMPORTO Euro 174.683,56;

Capitoli di spesa n. 152103.3/S e 152103.4/S Esercizio 2023.

**Attivazione fase attuativa n.1**

**Pronto intervento di manutenzione idraulica per la riapertura della sezione di deflusso nel tratto terminale del F.me Saline tra i comuni di Montesilvano (sponda DX) e Città Sant'Angelo (sponda SX)**

CUP C27G24000040002.

CIG Derivato Lavori B1E9960FDA

Importo Contratto Attuativo €. 24.411,11 (IVA esclusa)

**Aggiudicazione efficace Contratto attuativo n. 1 (Art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016).**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il D. Lgs.vo n.36 del 31.03.2023 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” ed in particolar modo il comma 2 dell’art. 229 che prevede che l’anzidetto Nuovo Codice, con i relativi allegati, acquista efficacia dal 1° Luglio 2023;

**VISTA** la D.G.R. n. 210 del 14.04.2023 “Legge Regionale 11 gennaio 2022 n.1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti ex art. 19 <Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua, Approvazione programmi Genio Civile di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti – Annualità 2023>”, con la quale è stato assegnato al Servizio del Genio Civile di Pescara, per i fiumi Aterno-Pescara e Fino-Tavo-Saline, l’importo di €.245.500,00 a valere sul capitolo n. 152103/S annualità 2023 e che con nota RA/DPE013/176095 del 20.04.2023 tale importo è stato frazionato in €.49.100,00 a valere sul capitolo n. 152103.3/S e €.196.400,00 sul capitolo n. 152103.4/S

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. **DPE015/78 del 15.06.2023** con la quale è stato individuato l’ing. Francesco Campitiello quale Responsabile Unico del Progetto ed è stato composto il Gruppo di Lavoro interno per la redazione di una procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua di competenza del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara per il triennio 2024-2025 a valere sugli stanziamenti di cui alla DGR n. 210 del 14.04.2023;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. **DPE015/82 del 27.06.2023** con cui la scrivente Stazione Appaltante, tra le varie:

- ha deciso di contrarre per la conclusione dell'Accordo Quadro Lotto N.1 ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 al fine di selezionare un operatore economico, mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico di competenza del Servizio Genio Civile di Pescara nel triennio 2023-2025;
- ha approvato il Progetto definitivo dell'Accordo Quadro Lotto n.1 redatto dal personale interno al Servizio;
- ha approvato gli atti di gara;
- ha previsto la possibilità di eseguire lavori di completamento agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, per un incremento nella misura massima del 50% per effetto di disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori, e da ulteriori programmi di attuazione di interventi analoghi a quelli oggetto dell'Accordo;
- ha stabilito che la durata dell'accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili e salvo ulteriori 12 mesi di proroga, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 a parità di condizione e senza pretese da parte dell'aggiudicatario;
- ha stabilito che all'Accordo Quadro seguiranno contratti esecutivi che verranno stipulati a misura sulla base dei singoli progetti esecutivi;
- ha dato atto che il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto a richiedere per i lavori in argomento il Codice Identificativo Gara (**C.I.G.**) per l'Accordo Quadro Lavori n. **99176564A3**;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. **DPE015/144 del 18.10.2023** con cui la scrivente Stazione Appaltante, tra le varie:

- ha aggiudicato ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.Lgs 50/2016 l'Accordo Quadro Lotto n. 1, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Pescara per il triennio 2023-2025. (CIG: 99176564A3) all'operatore economico **TENAGLIA S.R.L.** con sede in S.S. n. 84 Km 54+500, Casoli (CH), cap: 66043, P.I. n. **01235490693** che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo, al netto di IVA, di **Euro 109.454,76**, corrispondente ad una percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara pari a **19,518%**, che sommata ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **Euro 7.000,00**, comporta un importo complessivo di offerta pari ad **Euro 116.455,71** a cui, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, va ad aggiungersi un importo lavori di completamento, che sarà assoggettato sempre alla predetta percentuale di ribasso del 19,518%, pari al 50% di quello di offerta, per **Euro 58.227,85 €**, per un importo totale contrattuale pari ad Euro **174.683,56**;
- ha disposto impegno per la copertura finanziaria degli interventi, in favore della ditta **TENAGLIA S.R.L** e a valere sui fondi stanziati con DGR n. 210 del 14.04.2023, da ripartirsi secondo il seguente prospetto

CREDITORE	IMPORTO		
	CAPITOLO 152103.3/S	CAPITOLO 152103.4/S	TOTALE IMPEGNO
TENAGLIA SRL	39 596.77 €	103 216.79 €	142 813.56 €
ERARIO (IVA AL 22% SUI LAVORI)	8 711.29 €	22 707.69 €	31 418.98 €
INCENTIVI (D.Lgs 50/16 – Art. 113) omnicomprensivi per gruppo di lavoro interno	791.94 €	2 723.06 €	3 515.00 €
ANAC	- €	35.00 €	35.00 €
<b>TOTALE</b>	<b>49 100.00 €</b>	<b>128 682.54 €</b>	<b>177 782.54 €</b>

- ha rimodulato il Quadro Tecnico Economico dell'Accordo Quadro Lavori Lotto n. 1 al fine di utilizzare le economie derivanti dai ribassi offerti, per incrementare l'importo dei lavori ai sensi dell'art. 63 co. 5 D.Lgs 50/2016;
- ha dato atto che a seguito della rimodulazione del Quadro Tecnico Economico risulta l'incremento per lavori di completamento di €. **142.813,56** pari al **22.63%** dell'importo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, come da seguente Quadro Tecnico Economico:

<b>ACCORDO QUADRO LOTTO 1</b>		
QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	€ <b>143.000,00</b>
A1)	di cui per COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 7.000,95
<b>A2)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO (A - A1)</b>	€ <b>135.999,05</b>
A3)	<b>RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINCIPALI</b>	19,518% € <b>26.544,29</b>
<b>A4)</b>	<b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI (A2 - A3 + A1)</b>	€ <b>116.455,71</b>
<b>A5)</b>	<b>IMPORTO LAVORI COMPLETAMENTO (al lordo del ribasso offerto)</b>	€ <b>32.750,00</b>
A6)	<b>IMPORTO LAVORI COMPLETAMENTO (al netto del ribasso offerto)</b>	+ 22,63% € <b>26.357,86</b>
<b>A7)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI DA IMPEGNARE (A4 + A6)</b>	€ <b>142.813,56</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>		
B1)	IMPREVISTI	€ 13,46
B2)	SPESE TECNICHE PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, CSP, CSE	€ 17.500,00
B3)	CONTRIBUTI SU SPESE TECNICHE ( 4% DI B2)	€ 700,00
B4)	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (22% di (B2+B3))	€ 4.004,00
B5)	INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (2% di ( A+ A5)	€ 3.515,00
B6)	I.V.A. 22% PER LAVORI PRINCIPALI E DI COMPLETAMENTO (22% di A7))	€ 31.418,98
B7)	SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..	€ 35,00
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>		€ <b>57.186,44</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		€ <b>200.000,00</b>

- ha stabilito che all'Accordo Quadro Lavori Lotto n.1 seguiranno, in base alle esigenze della Stazione Appaltante, contratti attuativi da stipularsi con l'O.E. aggiudicatario **Tenaglia srl** a cui il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad assegnare appositi CIG richiamando gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. **DPE015/166 del 13.11.2023** con cui è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione disposta con **Determinazione Dirigenziale n. DPE015/144 del 18.10.2023** in favore dell'O.E. **Tenaglia srl**;

**RICHIAMATO** il contratto num. Racc. 31 prot. RA/10345/23 del 21.12.2023, tra lo scrivente Servizio Regionale e l'O.E. **TENAGLIA S.R.L.** con il quale è stato concluso l'Accordo Quadro Lavori Lotto 1 per un importo totale contrattuale pari ad **Euro 174.683,56** ed in particolare l'art. 6 - *Contratti attuativi*, che stabilisce che gli interventi dell'Accordo Quadro avvengono nel rispetto dei documenti allegati all'Accordo Quadro medesimo e della singola perizia attuativa;

**CONSIDERATO** che la durata dell'Accordo Quadro Servizi con l'O.E. **TENAGLIA S.R.L.** è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo stesso e quindi a partire dal **21.12.2023**;

**DATO ATTO** che l'O.E. **TENAGLIA srl** ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2049937 in data 15/12/2023, recante la firma di un soggetto autorizzato, con la quale la Società Revo Insurance S.p.a. con sede in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n.7, si costituisce fideiussore a favore del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di €. 13.638,00;

**RICHIAMATA** la nota prot. 27433 del 02.05.2024 del Comune di Montesilvano, acquisita agli atti al prot. RA\183307 del 06.05.2024, con cui il Dirigente del *Settore V – OO.PP. e Manutenzione della Città*, arch. Fabio Ciarallo, ha segnalato la sussistenza di una situazione di rischio esondazione sul tratto terminale del Fiume Saline, richiedendo l'attivazione di un pronto intervento allo Scrivente Servizio Regionale;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. **DPE015/82 del 31.05.2024** con cui la scrivente Stazione Appaltante, tra le varie:

- ha approvato la Perizia attuativa dei lavori di *“Pronto intervento di manutenzione idraulica per la riapertura della sezione di deflusso nel tratto terminale del F.me Saline tra i comuni di Montesilvano (sponda DX) e Città Sant'Angelo (sponda SX)”*, redatta in data 28.05.2024 dal

funzionario interno ing. Nicola DI BATTISTA, costituita dai seguenti elaborati: Perizia Attuativa; Inquadramento territoriale; Computo metrico estimativo; Stima incidenza manodopera; Stima incidenza sicurezza; Elenco prezzi con il seguente quadro economico:

Pronto intervento di manutenzione idraulica per la riapertura della sezione di deflusso nel tratto terminale del F.me Saline tra i comuni di Montesilvano (sponda DX) e Città Sant'Angelo (sponda SX).		
Accordo Quadro Lotto n.1.		
QUADRO ECONOMICO		
<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	€ 29 999.80
<b>A1)</b>	di cui per COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 1 366.27
<b>A2)</b>	di cui per COSTI DELLA MANODOPERA	€ 3 965.48
<b>A3)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO</b>	€ <b>28 633.53</b>
<b>A4)</b>	<b>RIBASSO OFFERTO 19,518%</b>	<b>-€ 5 588.69</b>
<b>A5)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI CONTRATTO ATTUATIVO [A3) - A4) + A1)]</b>	€ <b>24 411.11</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>		
1)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€ "
2)	IMPREVISTI	€ "
3)	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	€ "
4)	INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (2% di A)	€ 600.00
5)	I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI	
5.1)	I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A5)	€ 5 370.44
5.2)	CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER C.S.P E C.S.E.	€ "
5.3)	SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..	€ 35.00
	<b>TOTALE 5)</b>	€ <b>6 005.44</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>	€ <b>6 605.44</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	€ <b>31 016.54</b>

- ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D. Lgs 50/2016, il contratto attuativo discendente dall'Accordo Quadro Lotto n. 1 alla ditta **TENAGLIA S.R.L.** per l'esecuzione dei Lavori di "Pronto intervento di manutenzione idraulica per la riapertura della sezione di deflusso nel tratto terminale del F.me Saline tra i comuni di Montesilvano (sponda DX) e Città Sant'Angelo (sponda SX)-CUP C27G24000040002 – CIG Derivato B1E9960FDA" di importo pari ad **Euro 29.999,80** di cui **Euro 1.366,27** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per cui applicando il ribasso offerto in sede di gara pari a **19.518%**, risulta un importo al netto del ribasso di **Euro 24.411,11** oltre IVA al 22% pari a **Euro 5.370,44**;
- ha stabilito di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per effetto della disposizione di cui all'art. 1° art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 e s.m. i.;
- ha stabilito di procedere con la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 al fine di poter dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 7 D.Lgs. 50/16;
- ha stabilito di procedere alla stipula dell'Accordo quadro con l'operatore economico **TENAGLIA S.R.L.**, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., previa acquisizione delle garanzie di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che risulta necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico di cui alla perizia attuativa per rimuovere un mero errore materiale presente sulle somme a disposizione della stazione appaltante come di seguito riportato:

Pronto intervento di manutenzione idraulica per la riapertura della sezione di deflusso nel tratto terminale del F.me Saline tra i comuni di Montesilvano (sponda DX) e Città Sant'Angelo (sponda SX).		
Accordo Quadro Lotto n.1.		
QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI A MISURA	€ 29.999,80
A1)	di cui per COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 1.366,27
A2)	di cui per COSTI DELLA MANODOPERA	€ 3.965,48
A3)	IMPORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO	€ 28.633,53
A4)	RIBASSO OFFERTO 19,518%	-€ 5.588,69
A5)	IMPORTO TOTALE LAVORI CONTRATTO ATTUATIVO [A3) - A4) + A1)]	€ 24.411,11
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>		
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.		
		€ "-"
2) IMPREVISTI		
		€ "-"
3) SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA		
		€ "-"
4) INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (2% di A)		
		€ 600,00
5) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI		
	5.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A5)	€ 5.370,44
	5.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER C.S.P E C.S.E.	€ "-"
	5.3) SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..	€ 35,00
	TOTALE 5)	€ 5.405,44
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>		
		€ 6.005,44
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		
		€ 30.416,55

**VERIFICATO**, il possesso dei requisiti generali previsti dall'art.80 D.Lgs 50/2016 da parte dell'aggiudicatario TENAGLIA S.R.L. con sede in S.S. n. 84 Km 54+500, Casoli (CH), cap: 66043, P.I. n. 01235490693, come da documentazione in atti al prot. n. 0240431/24 del 11/06/2024;

**VERIFICATO**, che l'aggiudicatario TENAGLIA S.R.L., P.I. n. 01235490693, risulta in possesso dell'iscrizione in corso di validità alla White list della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti con scadenza in data 05/01/2025;

**TENUTO CONTO** che l'importo di € 30.416,55 per lavori, compresi di costi per la sicurezza, oltre IVA di Legge e somme a disposizione è ricompreso nell'importo di € 128.682,54 che trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziato sul Capitolo di Spesa nn. 152103.4/S esercizio 2023 del bilancio regionale, come meglio specificato nella predetta Determinazione n. DPE015-144 del 18/10/2023;

**RITENUTO** di poter procedere all'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016, dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui alla fase attuativa n.1 dell'Accordo Quadro Lotto n.1 in oggetto all'impresa **TENAGLIA S.R.L.** con sede in S.S. n. 84 Km 54+500, Casoli (CH), cap: 66043, P.I. n. 01235490693, per un importo totale contrattuale pari ad **Euro 24.411,11** (ventiquattromilaquattrocentoundici/11);

**VISTO** il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

**ATTESTATA** quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnico-amministrativi di competenza di questo Servizio;

**VERIFICATO** che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

**RILEVATA** la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d’Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

**VERIFICATO** che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, in adempimento del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 con l’art.28 del D.Lgs n. 36/2023;

## DETERMINA


1. **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **DI APPROVARE** la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico dei lavori di “*Pronto intervento di manutenzione idraulica per la riapertura della sezione di deflusso nel tratto terminale del F.me Saline tra i comuni di Montesilvano (sponda DX) e Città Sant’Angelo (sponda SX)*”, riportato nella Perizia Attuativa del 28.05.2024. come di seguito:

Pronto intervento di manutenzione idraulica per la riapertura della sezione di deflusso nel tratto terminale del F.me Saline tra i comuni di Montesilvano (sponda DX) e Città Sant’Angelo (sponda SX).	
Accordo Quadro Lotto n.1.	
QUADRO ECONOMICO	
<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>
	€ 29.999,80
<b>A1)</b>	di cui per COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso
	€ 1.366,27
<b>A2)</b>	di cui per COSTI DELLA MANODOPERA
	€ 3.965,48
<b>A3)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO</b>
	€ <b>28.633,53</b>
<b>A4)</b>	<b>RIBASSO OFFERTO 19,518%</b>
	<b>-€ 5.588,69</b>
<b>A5)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI CONTRATTO ATTUATIVO [A3) - A4) + A1)]</b>
	€ <b>24.411,11</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>	
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	
	€ "-"
2) IMPREVISTI	
	€ "-"
3) SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	
	€ "-"
4) INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (2% di A)	
	€ 600,00
5) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI	
5.1)	I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A5)
	€ 5.370,44
5.2)	CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER C.S.P E C.S.E.
	€ "-"
5.3)	SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..
	€ 35,00
TOTALE 5)	
	€ 5.405,44
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>	
	€ <b>6.005,44</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	
	€ <b>30.416,55</b>

3. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs 50/2016, il contratto attuativo discendente dall’Accordo Quadro Lotto n. 1 alla ditta **TENAGLIA S.R.L.** per l’esecuzione dei Lavori di “*Pronto intervento di manutenzione idraulica per la riapertura della sezione di deflusso nel tratto terminale del F.me Saline tra i comuni di Montesilvano (sponda DX) e Città Sant’Angelo (sponda SX)*”-CUP C27G24000040002 – CIG Derivato B1E9960FDA” di importo pari ad **Euro 29.999,80** di cui **Euro 1.366,27** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per cui applicando il ribasso offerto in sede di gara pari a **19,518%**, risulta un importo al netto del ribasso di **Euro 24.411,11** oltre IVA al 22% pari a **Euro 5.370,44**;

4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo del contratto attuativo trova copertura finanziaria sugli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. **DPE015/144 del 18.10.2023** sul seguente capitolo di spesa:
  - **€.24.411,11** sul capitolo di Spesa n. **152103.4/S esercizio 2023** per lavori in favore di TENAGLIA SRL;
  - **€.5.370,44** sul capitolo di Spesa **152103.4/S esercizio 2023** per IVA in favore dell'ERARIO;
5. **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo Gara (CIG PADRE) dell'Accordo Quadro Servizi Lotto n. 1 - Ambito di intervento Fino-Tavo-Saline è il seguente: **99176564A3**; e che il Codice Identificativo di Gara (CIG DERIVATO) del contratto attuativo è il seguente: **B1E9960FDA**;
6. **DI DARE ATTO** che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato ai lavori dell'intervento attuativo n. 1 sul Fiume Fino è il seguente: **C27G24000040002**;
7. **DI PROCEDERE** con la stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione delle garanzie di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
8. **DI DEMANDARE al RUP Ing. Francesco Campitiello**, che sottoscrive la presente Determinazione in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Pescara, tutti gli adempimenti derivanti dal presente Provvedimento;
9. **DI STABILIRE** che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", in adempimento del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 con l'art.28 del D.Lgs n. 36/2023.

L'Estensore  
(ing. Nicola Di Battista)



Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)

Il Responsabile dell'Ufficio e R.U.P.  
(Ing. Francesco Campitiello)

