



**REGIONE ABRUZZO**  
**Giunta Regionale**  
**DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
**DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO**

---

**DETERMINAZIONE N. 155/ DPE014**

**del 03/08/2023**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO**

**UFFICIO: TECNICO DI TERAMO**

**OGGETTO: L.R. n. 36/2020. Art. 2 – Lavori di pronto intervento per il ripristino della sezione di deflusso sul fiume Tronto in località SP n. 1 Km.ca 7+400 nel Comune di Controguerra. CUP: [C12B23000240002]. CIG SIMOG: [98559478C1]. APPROVAZIONE PERIZIA, NOMINA TEAM, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'O.E. PERSIA UMBERTO SRL.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

**VISTE** le DGR nn. 291 del 10.06.2022 e n. 384 del 21.07.2022;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 01.02.2023 “disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2023);

**VISTA** la L.R. n. 7 del 01.02.2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

**VISTA** la DGR n. 62 del 13.02.2023 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023 – 2025.

**PREMESSO CHE:**

- a seguito di comunicazione per le vie brevi del Comune di Controguerra, i tecnici del Servizio hanno effettuato il giorno 19/05/2023 un sopralluogo in località Piane di Controguerra per verificare le condizioni di deflusso del Fiume Tronto, in prossimità della S.P. n. 1 alla Km.ca 7+400;
- Il tratto di fiume visionato presenta un vistoso andamento meandriforme, la cui punta erosiva ha interessato in modo particolare la tenuta dell'argine e la transitabilità della sovrastante strada provinciale n. 1.
- Dal sopralluogo è emerso che a seguito delle precipitazioni piovose in corso e del nuovo evento di piena del fiume Tronto, il fronte di erosione dell'argine risulta fortemente aggravato, con formazione di una parete subverticale instabile ed avanzamento della stessa verso la carreggiata stradale, con compromissione della sicurezza stradale.
- Il fronte di erosione risulta esteso per circa 150 metri in rapida evoluzione e presenta un corpo di avanzamento verso la strada provinciale di circa 80 ml, l'avanzamento dell'erosione ha travolto le barriere di protezione stradali per un tratto circa 30 ml e parte del piano di asfalto.
- Ai fini della sicurezza la Provincia di Teramo, quale Ente proprietario della strada, a motivo di un temuto cedimento dell'argine e della sovrastante carreggiata stradale, ha provveduto a delimitare la circolazione veicolare nel tratto di strada interessata, limitando il transito ad un unico senso di marcia e successivamente, a causa dell'avanzamento dell'erosione, alla completa chiusura;
- in considerazione della tipologia ed entità del fenomeno, delle circostanze riconducibili agli eventi piovosi dei giorni 16 e 17 maggio, con Verbale di Somma Urgenza del 18.05.2023 redatto e sottoscritto dal Geom. Franco Raponi, in qualità di Tecnico del Servizio del genio Civile di Teramo, è stato attivato un immediato pronto intervento di cui alla L.R. 36/20 art. 2 c. 4, al fine di ripristinare la centralità della sezione di deflusso idraulico mediante la realizzazione di un canale in alveo, avente una lunghezza stimabile in circa 300 ml e larghezza di circa 30 ml, in modo da allontanare la corrente dal piede argine e della strada.
- Per l'esecuzione dell'intervento è stato incaricato l'O.E. PERSIA UMBERTO SRL, P.I. 01674810674, con sede in via Roma, frazione Tottea - Crognaleto (TE).

- Per la copertura dell'intervento co nota prot. 217091 del 22.05.2023, il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Teramo ha richiesto al DPE013 – Servizio Difesa del Suolo, la somma di euro **150.000,00**, fermo restando ulteriori particolari condizioni e necessità non valutabili.
- Con nota prot. 217974 di pari data, il DPE013 – Servizio Difesa del Suolo, ha autorizzato l'intervento di somma urgenza specificato in oggetto, le cui previsioni finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del DLgs. n.50/2016 e dell'art. 3 della L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., siano contenute nel limite di spesa complessivo di € 150.000,00, specificando altresì che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo di spesa n. 152101.4/S del corrente esercizio finanziario, dando atto che la somma autorizzata sul capitolo di spesa n. 152101.4 è stata accertata, tra l'altro, sul capitolo di entrata n. 32107.1 con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 2 febbraio 2023 (valore totale accertato di € 6.939.092,54 di cui € 5.205.455,43 sul cap. n.32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109.1/E), da citare nel provvedimento dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa.

**VISTA** la Perizia di Spesa rimessa in data 25.05.2023 da tecnico Geom. Franco Raponi, costituita dai seguenti elaborati: Planimetria;

- Relazione Tecnica e Q.E;
- Relazione Fotografica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Planimetria;
- Sezioni opera;
- Capitolato Speciale D'Appalto.

|           |   |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>A)</b> | <b>Lavori</b>   |                     |                     |
| A.1)      | <b>Importo lavori lordi</b>                           | <b>€ 100 243,10</b> |                     |
| A.2)      | Oneri relativi alla sicurezza non soggetta al ribasso | € 0,00              |                     |
| A.3)      | Mano d'opera per noli non soggetta a ribasso          | € 15 340,60         |                     |
| A.4)      | Importo lavori soggetto a ribasso                     | € 84 902,50         |                     |
| A.5)      | Importo ribasso                                       | € 16 980,50         |                     |
| A.6)      | Importo lavori al netto del ribasso del 20%           | € 67 922,00         |                     |
| A.7)      | <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>                           |                     | <b>€ 83 262,60</b>  |
| <b>B)</b> | <b>Somme a Disposizione</b>                           |                     |                     |
| B.1)      | IVA su lavori (22% di A.4)                            | € 18 317,77         |                     |
| B.2)      | Imprevisti  | € 0,00              |                     |
| B.3)      | Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A.4)           | € 0,00              |                     |
| B.4)      | Contributo ANAC                                       | € 35,00             |                     |
|           | <b>ECONOMIE</b>                                       | <b>€ 48 384,63</b>  |                     |
| B.5)      | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |                     | <b>18 352,77 €</b>  |
|           | <b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>                          |                     | <b>€ 150 000,00</b> |

**VISTO** il Quadro Economico di seguito riportato:

**CONSIDERATO** che a seguito degli accertamenti effettuati per il controllo del possesso dei requisiti, sono state acquisite le seguenti documentazioni:

- certificati Carichi Pendenti a carico dei soggetti interessati;
- certificati Casellario Giudiziale a carico dei soggetti interessati;
- certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative;
- certificato di Regolarità Fiscale;
- visura Infocamere – Registro Imprese;
- certificato relativo agli obblighi Legge 12.03.1999 n. 68 art. 17;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva a carico della Ditta esecutrice mediante DURC online rilasciato dall'INAIL con prot. 39676468, avente scadenza al 16.11.2023;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/90 – fra il soggetto affidatario, il responsabile del procedimento, i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, non sussistono conflitti di interesse;

**CONSIDERATO** altresì che al fine dell'attuazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del D. Lgs 50/2016, occorre provvedere a nominare il Responsabile Unico del Procedimento, l'Ufficio di Direzione Lavori e il personale tecnico ed amministrativo per le attività di supporto al RUP;

**RITENUTO** di nominare fra i dipendenti del Servizio del Genio Civile di Teramo il seguente personale:

- Responsabile Unico del Procedimento: *Ing. Mario Cerroni*;
- Direttore dei Lavori: *Geom. Franco Raponi*;
- Assistente tecnico: *Agr. Dott. Rinaldo Di Matteo*;
- Supporto amministrativo al RUP: *Emanuela Morganti, Concetta Di Camillo*;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano.

1. Di approvare gli elaborati della perizia di Spesa di seguito elencati:

- Relazione Tecnica e Q.E;
- Relazione Fotografica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Planimetria;
- Sezioni opera;
- Capitolato Speciale D'Appalto.

2. Di approvare il Quadro Economico di Perizia di seguito riportato:

|           |   |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| <b>A)</b> | <b>Lavori</b>   |                     |                     |
| A.1)      | <b>Importo lavori lordi</b>                           | <b>€ 100 243,10</b> |                     |
| A.2)      | Oneri relativi alla sicurezza non soggetta al ribasso | € 0,00              |                     |
| A.3)      | Mano d'opera per noli non soggetta a ribasso          | € 15 340,60         |                     |
| A.4)      | Importo lavori soggetto a ribasso                     | € 84 902,50         |                     |
| A.5)      | Importo ribasso                                       | € 16 980,50         |                     |
| A.6)      | Importo lavori al netto del ribasso del 20%           | € 67 922,00         |                     |
| A.7)      | <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>                           |                     | <b>€ 83 262,60</b>  |
| <b>B)</b> | <b>Somme a disposizione</b>                           |                     |                     |
| B.1)      | IVA su lavori (22% di A.4)                            | € 18 317,77         |                     |
| B.2)      | Imprevisti  | € 0,00              |                     |
| B.3)      | Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A.4)           | € 0,00              |                     |
| B.4)      | Contributo ANAC                                       | € 35,00             |                     |
|           | <b>ECONOMIE</b>                                       | <b>€ 48 384,63</b>  |                     |
| B.5)      | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |                     | <b>18 352,77 €</b>  |
|           | <b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>                          |                     | <b>€ 150 000,00</b> |

3. Di dare atto che per l'attuazione dell'intervento in oggetto denominato: "**L.R. n. 36/2020. Art. 2 – Lavori di pronto intervento per il ripristino della sezione di deflusso sul fiume Tronto in località SP n. 1 Km.ca 7+400 nel Comune di Controguerra. CUP: [C12B23000240002]. CIG SIMOG: [98559478C1]**", vengono incaricati per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, D.L. e per le attività di supporto al RUP i seguenti dipendenti:

- Responsabile Unico del Procedimento: *Ing. Mario Cerroni*;
- Direttore dei Lavori: *Geom. Franco Raponi*;
- Assistente tecnico: *Agr. Dott. Rinaldo Di Matteo*;
- Supporto amministrativo al RUP: *Emanuela Morganti, Concetta Di Camillo*.

4. Di affidare l'esecuzione dell'intervento di Somma Urgenza in oggetto all' l'O.E. PERSIA UMBERTO SRL, P.I. 01674810674, con sede in via Roma, frazione Tottea - Crognaleto (TE).

5. Di impegnare la somma complessiva di **€ 101.615,37** sul capitolo di spesa n. 152101.4/S del corrente esercizio finanziario con le seguenti modalità:

- **€ 101.580,37**, di cui € 83.262,60 per lavori costi sicurezza compresi ed € 18.317,77 per IVA al 22%, a favore dell'O.E. l'O.E. PERSIA UMBERTO SRL, P.I. 01674810674, con sede in via Roma,

frazione Tottea - Crognaletto (TE).

- € 35,00 a favore dell'ANAC quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante.

6. Dare atto che la somma autorizzata sul capitolo di spesa n. 152101.4 è stata accertata sul capitolo di entrata n. 32107.1 con determinazione dirigenziale n. DPC017/8 del 2 febbraio 2023.
7. Di approvare il cronoprogramma finanziario allegato.
8. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale DPB014 per gli adempimenti di competenza.
9. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO f.f.  
(Dott. Ing. Marcello D'ALBERTO)  
*(Firmato digitalmente)*

L'estensore  
Geom. Franco Raponi  
*(Firmato elettronicamente)*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Mario Cerroni  
*(Firmato elettronicamente)*