

DETERMINAZIONE n. DPE012/231

del 19/12/2024

DIPARTIMENTO DPE Infrastrutture - Trasporti

SERVIZIO DPE012 Opere Marittime

OGGETTO: INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA L. 145/2018 - annualità 2024 – Comune di Alba Adriatica (TE) - UF1 - Realizzazione Barriere foranee emerse - Finanziamento € 2.928.200,00.

Affidamento di incarico Servizio di Ingegneria ed Architettura: Ispettore di cantiere, addetto direttore operativo, addetto alla contabilità, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Supporto al RUP, lavori di Realizzazione Barriere foranee emerse, Alba Adriatica L. 145/2018
CUP **C12B23000530001**

- **Decisione a Contrarre**
- **Aggiudicazione e affidamento Servizio Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione**
- **Approvazione nuovo quadro economico**
- **Impegno di spesa – URGENTE Capitolo di spesa 172520 art 2 - PdC 2.02.01.09.000 (Beni immobili)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori”;
- la L.R. 8 settembre 1972 n. 18 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8”;
- la L.R. 30 maggio 1974 n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali”;
- la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l’organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale competente;
- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;
- la L.R. 29.12.1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale", per le parti ancora in vigore e non in contrasto con la LR 3/2022;
- l’art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio”;
- la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante " Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 152 del 03 .03 .2006 e ss.mm.ii "Norme in materia Ambientale";
- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.M. 15/07/2016, n. 173: “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini”;

- il “Piano di Difesa della Costa dall’Erosione, dagli effetti dei Cambiamenti Climatici e dagli Inquinamenti”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 58/3 del 25/11/2021, di seguito “PDC”;
- la Delibera di Giunta n. 261 del 11/05/2023 avente ad oggetto: “Piano di Difesa della Costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”. DGR N. 32 del 20.02.2020 e DGR N.526 del 31.08.2020. DCR del 25/11/2021 - DGR 510 del 08/09/2022 – UF01 e suoi allegati (Allegato A variante puntuale al Piano di difesa della Costa UF1; Allegato B Planimetria schematica generale UF1; Allegato C Scenario Intervento), con cui si è deliberato “di procedere alla modifica dello scenario di intervento previsto per l’Unità Fisiografica UF01”;
- la Legge Regionale 25 gennaio 2024 n. 4 inerente *Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo* (Legge di stabilità regionale 2024);
- la Legge regionale 26 gennaio 2024 n. 5 - Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATE ALTRESI’:

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e ss.mm.ii., in particolare l’art. 1, commi da 134 a 138;
- la DGR n. 715 del 26/10/2023, recante “*Legge 30 dicembre 2018, N. 145, Art.1 Co. 134-135 e smi. Interventi Infrastrutturali per la Messa in Sicurezza del Territorio - Annualità 2024*. Approvazione Elenco degli Interventi e assegnazione risorse”;

PREMESSO CHE:

- la Regione Abruzzo, per mezzo del Servizio Opere Marittime - DPE012, ai sensi della sopra richiamata DGR n. 715/2023 è Soggetto Attuatore dell’Intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 2.928.200,00, di cui al CUP **C12B23000530001**;
- con Determinazione dirigenziale n. DPE012/058 del 28/05/2024 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico – Economico;
- con Determinazione dirigenziale n. DPE012/067 del 12/06/2024 è stato approvato il progetto Esecutivo;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPE012/185 del 25/10/2024 con la quale veniva effettuata:

- Aggiudicazione e affidamento lavori alla ditta IMMARE SRL;
- Approvazione Quadro Economico Post Gara;
- Accertamento € 1.230.457,80 sul Capitolo di entrata 45200.5;
- Impegno di Spesa € 2.293.941,81 sul Capitolo di spesa 172520.2;
- Impegno di spesa – URGENTE;

VISTO il quadro economico post-gara dell’intervento, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPE012/185 del 25/10/2024:

A1)	Importo lavori al netto del ribasso (incluso opere per mitigazione)	1 798 592,47 €
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	53 599,37 €
A)	Importo contrattuale	1 852 191,84 €
B)	Somme a disposizione:	
1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	2 000,00 €

3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (IVA inclusa)	0,00 €
5)	*Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 (tra il 5 ed il 10% imp. LL a base di gara) (IVA inclusa)	132 147,37 €
6)	**Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (IVA inclusa)	0,00 €
7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi (IVA inclusa)	0,00 €
8)	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi;	63 445,45 €
8.a)	Oneri previdenziali spese tecniche (InArCassa)	2 537,82 €
9)	Incentivo Funzioni tecniche di cui all'articolo 45 (co. 3, 4, 8) del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:	33 607,77 €
10)	***Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	8 401,94 €
11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
12)	Spese per pubblicità e contributo ANAC 2024 (€ 660 - Delibera 610/2023)	2 660,00 €
13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto (Es. verifica Peso Specifico massi ed eventuali prove a schiacciamento)	4 000,00 €
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici;	22 620,00 €
16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (art. 210 e segg.)	21 004,86 €
17)	IVA 22% ed eventuali altre imposte (A, B2, B3, B8, B8.a, B14), B15), B17)	461 988,41 €
18)	Economie di gara (Lavori e Servizio Verifica Archeologica)	321 594,54 €
Totale E) Somme a disp.		
IMPORTO COMPLESSIVO del FINANZIAMENTO		2 928 200,00 €

VISTA la comunicazione di sub-appalto acquisita al prot. regionale al n. 0489707 del 16/12/2024;

DATO ATTO di dover procedere alla nomina del CSE (Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008;

DATO ATTO che è intenzione affidare allo stesso Operatore Economico anche l'incarico di Ispettore di cantiere, addetto direttore operativo, addetto alla contabilità, Supporto al RUP;

PRESO ATTO del CUP associato all'intervento: **C12B23000530001**;

PRESO ATTO che il CIG è in fase di acquisizione;

CONSIDERATO che l'art. 17 comma 1 del D.Lgs.36/2023, stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita decisione a contrarre;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00;

VISTA l'offerta presentata tramite piattaforma elettronica MePA, trattativa diretta n. 4960563 (ed inviata a mezzo pec acquisita al prot. RA n. 0494990 del 19/12/2024), dall'Operatore Economico Studio Tecnico Tonino Ferri con [REDACTED] con un ribasso pari al 13,60% sull'importo a base d'asta di € 48.180,00 IVA esclusa, ovvero per un importo ribassato pari ad €

41.627,52 IVA esclusa, cui sono aggiunti oneri previdenziali pari al 4% di € 1.665,10 e IVA 22% pari ad € 9.524,38 per un importo complessivo di € 52.817,00 .

RITENUTO di dover procedere ad impegnare la somma necessaria per l'esecuzione del servizio, così come di seguito ripartito:

Intervento	INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA L. 145/2018 - annualità 2024 – Comune di Alba Adriatica (TE) - UF1 - Realizzazione Barriere foranee emerse - Finanziamento € 2.928.200,00. <i>AFFIDAMENTO INCARICO di Ispettore di cantiere, addetto direttore operativo, addetto alla contabilità, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Supporto al RUP</i> CUP: C12B23000530001				
Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2024 - 2026	172520.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	Impegno su annualità	2024
Denominazione capitolo	Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio - L. 145/2018 - Annualità 2024 Beni immobili (Opere attuazione diretta)				
Operatore	Studio Tecnico Tonino Ferri con sede [REDACTED] (TE) C.F. FRRTNN53H27C781N E P.I. 00732620679 [REDACTED]				
Impegno	Servizi tecnici comprensivi di IVA 22% e oneri accessori	Importo	€ 52.817,00	Creditore	STUDIO TECNICO TONINO FERRI
Impegno	Contributi di gara ANAC	Importo	€ 35,00	Creditore	ANAC
		TOTALE	€ 52.852,00		

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso, di **impegnare** la somma di € **52.852,00** sul Capitolo di Spesa 172520 art 2 denominato "Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio - L. 145/2018 - Annualità 2024 Beni immobili (Opere attuazione diretta) - Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.000, che presenta la necessaria copertura finanziaria, a valere sull'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, come da cronoprogramma allegato;

DATO ATTO che le somme da impegnare sono state in parte accertate con Determinazione Dirigenziale DPE001/20 del 15/03/2024, che ha disposto l'accertamento della somma di € **6.069.680,00**, corrispondente al **40%** del contributo erogato dallo Stato a titolo di anticipazione, sul **capitolo di entrata 45200 art. 5 (accertamento n. 154 del 15/03/2024 – Rev. inc. n. 1591 del 15/03/2024)** correlata al capitolo di spesa 172520 art. 2, con imputazione all'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

DATO ATTO che nell'**accertamento n. 154 del 15/03/2024** è **ricompreso** il **I acconto** di € **1.171.280,00** pari al **40%** del finanziamento specificamente assentito all'intervento di Difesa della Costa - Comune di Alba Adriatica (per un totale di € 2.928.200,00)

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso, di **accertare la restante somma**, limitatamente all'impegno economico complessivo da eseguirsi con la presente determinazione, di € **52.852,00** sul **capitolo di entrata 45200 art. 5** correlata al capitolo di spesa 172520 art. 2, con imputazione all'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso, di **impegnare** la somma di **€ 52.852,00** sul **Capitolo di Spesa 172520 art 2** denominato *“Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio - L. 145/2018 - Annualità 2024 Beni immobili (Opere attuazione diretta)”* Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.000, che presenta la necessaria copertura finanziaria, a valere sull’esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, come da cronoprogramma allegato;

VISTA la certificazione di Regolarità Contributiva datata 02 dicembre 2024;

VISTO che il nuovo quadro economico è il seguente:

A1)	Lavori al netto del ribasso	1.798.592,47 €
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	53.599,37 €
A)+B)	Totale costo lavori	1.852.191,84 €
E)	Somme a disposizione:	
1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	2.000,00 €
3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
5)	<i>*Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2</i>	132.147,37 €
6)	<i>**Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice</i>	0,00 €
7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
8)	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi;	63.445,45
8.a)	Oneri previdenziali spese tecniche (InArCassa)	2.537,82
8.b)	Spese tecniche relative al servizio di CSE e Ispettore di cantiere	41.627,52
8.c)	Oneri previdenziali CSE - ispettore di cantiere	1.665,10
9)	Incentivo Funzioni tecniche di cui all’articolo 45 (co. 3, 4, 8) del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:	33.607,77
10)	<i>***Spese di cui all’articolo 45, commi (5), 6 e 7, del codice</i>	8.401,94 €
11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
12)	Spese per pubblicità e contributo ANAC 2024 (€ 660 - Delibera 610/2023)	2.660,00 €
13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto (Verifica Peso Specifico massi ed eventuali prove a schiacciamento)	4.000,00 €
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)	Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice e verifica ordigni bellici;	22.620,00 €
16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (art. 210 e sgg.)	21.004,86 €
	Parziale E1) Somme a disp. netto IVA	291.048,12 €
	Parziale E2) Somme a disp. non soggette ad IVA	44.669,71 €
18)	IVA 22% ed eventuali altre imposte (A, B, C, D, E2, E3, E8, E8.a, E14), E15), E17)	471.512,79 €
19)	Economie di gara	268.777,54 €
	Totale E) Somme a disp.	1.076.008,16 €
	Totale	2.928.200,00 €

VISTO l’art. 7 della L.R. 25/03/2002, n. 3 in materia di contabilità regionale;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art.1 e 2 della L.5 maggio 2009,42);

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi;

RICHIAMATO l'art. 3 della l. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **DI PROCEDERE** a contrarre per la realizzazione del servizio di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 30/2023, con le considerazioni evidenziate nelle premesse;
3. **DI AFFIDARE E AGGIUDICARE** il servizio di Ingegneria ed Architettura: Ispettore di cantiere, addetto direttore operativo, addetto alla contabilità, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Supporto al RUP, lavori di Realizzazione Barriere foranee emerse, Alba Adriatica L. 145/2018, all' Operatore Economico Studio Tecnico Tonino Ferri con sede [REDACTED] [REDACTED] che ha presentato l'offerta economica acquisita tramite trattativa diretta su piattaforma MEPA, con procedura n. 4960563 (inviata a mezzo pec acquisita al prot. RA n. 0494990 del 19/12/2024), con un ribasso pari al 13,60% sull'importo a base d'asta di € 48.180,00 IVA esclusa, ovvero per un importo ribassato pari ad € 41.627,52 IVA esclusa, cui sono aggiunti oneri previdenziali pari al 4% di € 1.665,10 e IVA 22% pari ad € 9.524,38 per un importo complessivo di € **52.817,00**, ritenendo l'offerta congrua;
4. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

A1)	Lavori al netto del ribasso	1.798.592,47 €
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	53.599,37 €
A)+B)	Totale costo lavori	1.852.191,84 €
E)	Somme a disposizione:	
1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	2.000,00 €
3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
5)	*Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	132.147,37 €
6)	**Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	0,00 €
7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
8)	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi;	63.445,45 €
8.a)	Oneri previdenziali spese tecniche (InArCassa)	2.537,82 €
8.b)	Spese tecniche relative al servizio di CSE e Ispettore di cantiere	41.627,52 €
8.c)	Oneri previdenziali CSE - ispettore di cantiere	1.665,10 €
9)	Incentivo Funzioni tecniche di cui all'articolo 45 (co. 3, 4, 8) del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:	33.607,77 €
10)	***Spese di cui all'articolo 45, commi (5), 6 e 7, del codice	8.401,94 €
11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
12)	Spese per pubblicità e contributo ANAC 2024 (€ 660 - Delibera 610/2023)	2.660,00 €
13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto (Verifica Peso Specifico massi ed eventuali prove a schiacciamento)	4.000,00 €
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice e verifica ordigni bellici;	22.620,00 €
16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (art. 210 e sgg.)	21.004,86 €
	Parziale E1) Somme a disp. netto IVA	291.048,12 €
	Parziale E2) Somme a disp. non soggette ad IVA	44.669,71 €
18)	IVA 22% ed eventuali altre imposte (A, B, C, D, E2, E3, E8, E8.a, E14), E15), E17)	471.512,79 €
19)	Economie di gara	268.777,54 €
	Totale E) Somme a disp.	1.076.008,16 €
	Totale	2.928.200,00 €

5. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Entrate - DPB006 ad **accertare** la somma di **€ 52.852,00** sul capitolo di entrata 45200 art. 5 correlata al capitolo di spesa 172520 art. 2, con imputazione all'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

6. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 ad impegnare la somma complessiva di **€ 52.852,00**, così come di seguito ripartito;

Intervento	INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA L. 145/2018 - annualità 2024 – Comune di Alba Adriatica (TE) - UF1 - Realizzazione Barriere foranee emerse - Finanziamento € 2.928.200,00. AFFIDAMENTO INCARICO di Ispettore di cantiere, addetto direttore operativo, addetto alla contabilità, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Supporto al RUP CUP: C12B23000530001				
Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2024 - 2026	172520.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	Impegno su annualità	2024

Denominazione capitolo	Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio - L. 145/2018 - Annualità 2024 Beni immobili (Opere attuazione diretta)				
Operatore	Studio Tecnico Tonino Ferri con sede via [REDACTED] (TE) C.F. FRRTNN53H27C781N E P.T. 0073262067 [REDACTED]				
Impegno	Servizi tecnici comprensivi di IVA 22% e oneri accessori	Importo	€ 52.817,00	Creditore	STUDIO TECNICO TONINO FERRI
Impegno	Contributi di gara ANAC	Importo	€ 35,00	Creditore	ANAC
		TOTALE	€ 52.852,00		

7. **DI PRECISARE** che potranno essere eseguiti pagamenti in acconto in funzione dell'avanzamento dei lavori (SAL);
8. **Di prendere ATTO** del CUP associato all'intervento: C12B23000530001;
9. **Di prendere ATTO** che il CIG è in fase di acquisizione;
10. **DI PRECISARE che è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi in ossequio a quanto** disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;
11. **DI SEGNALARE** al Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 l'urgenza ad impegnare la richiesta somma, per le motivazioni di cui in narrativa;
12. **DI PROCEDERE** in conseguenza dell'aggiudicazione presente, alle verifiche di rito e di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016, ed alla verifica della regolarità contributiva;
13. **DI NOMINARE** Direttore dell'Esecuzione del Contratto il RUP arch. Lucio CIRIOLO;
14. **DI DARE ATTO** che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
15. **di conferire valore SINALLAGMATICO DI SCRITTURA PRIVATA** alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del d.lgs 36/2023, mediante sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente del Servizio Opere Marittime Ing. Marcello D'Alberto e da parte dell'operatore economico arch. Tonino FERRI, e restituzione da parte di quest'ultimo via pec, precisando che in caso di volontà d'uso della presente l'imposta di bollo sarà a carico dell'operatore economico interessato, mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione;
16. **DI ATTESTARE** che la presente determinazione per l'affidamento e l'esecuzione dei Servizi nel Comune di Alba Adriatica (TE), ha carattere di **URGENZA**;
17. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - o All'OE Studio Tecnico Tonino Ferri toninoferr@archiworldpec.it
 - o al DPE Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
 - o DPB014 - Servizio Ragioneria Generale e Bilancio;
 - o DPB006 - Servizio Risorse Finanziarie;
18. **DI ASSOLVERE** agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 37 del D.L.gs 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

Il RUP

Arch. Lucio CIRIOLO
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'ALBERTO
f.to digitalmente