



DETERMINAZIONE n. DPE012/224

del 18/12/2024

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
 SERVIZIO: OPERE MARITTIME
 UFFICIO: ATTIVITA' COSTA PESCARRESE e TERAMANA

OGGETTO: (Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00.

- CUP: C72B24000000001

CIG: B402831D8B;

- **Preso atto del provvedimento di Aggiudicazione con Decreto n. 244 del 16/12/2024 Operatore Economico**
- **Angelo De Cesaris SpA;**
- **Approvazione Quadro Economico Post Gara;**
- **Accertamento € 6.762.128,43 sul Capitolo di entrata 700.1;**
- **Conversione della pren. di Impegno di Spesa in Impegno definitivo € 6.762.128,43 sul Capitolo di spesa 7000.2;**

ATTESTAZIONE DI ESTREMA URGENZA.**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO****RICHIAMATI:**

- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori";
- la L.R. 8 settembre 1972 n. 18 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8";
- la L.R. 30 maggio 1974 n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali";
- la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l'organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale competente;
- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- la L.R. 29.12.1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale", per le parti ancora in vigore e non in contrasto con la LR 3/2022;
- l'art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio";
- la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante " Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 152 del 03 .03 .2006 e ss.mm.ii "Norme in materia Ambientale";
- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.M. 15/07/2016, n. 173: *“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini”*;
- il *“Piano di Difesa della Costa dall'Erosione, dagli effetti dei Cambiamenti Climatici e dagli Inquinamenti”*, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 58/3 del 25/11/2021, di seguito *“PDC”*;
- la Delibera di Giunta n. 261 del 11/05/2023 avente ad oggetto: *“Piano di Difesa della Costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”*. DGR N. 32 del 20.02.2020 e DGR N.526 del 31.08.2020. DCR del 25/11/2021 - DGR 510 del 08/09/2022 – UF01 e suoi allegati (Allegato A variante puntuale al Piano di difesa della Costa UF1; Allegato B Planimetria schematica generale UF1; Allegato C Scenario Intervento), con cui si è deliberato *“di procedere alla modifica dello scenario di intervento previsto per l'Unità Fisiografica UF01”*;
- la Legge Regionale 25 gennaio 2024 n. 4 inerente *Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo* (Legge di stabilità regionale 2024);
- la Legge regionale 26 gennaio 2024 n. 5 - Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- RICHIAMATE ALTRESI':
- la Legge 13 novembre 2023, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante *disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*;
- la DGR n. 74 del 07/02/2024, recante *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Approvazione dello schema di “Accordo per la Coesione” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo, di cui all'art.1, comma 1, lett. d del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124.”*;
- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 7 febbraio 2024 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ed il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio;
- la DGR n. 447 del 24/07/2024 avente ad oggetto: *Presa d'atto della pubblicazione della deliberazione CIPESS n. 15/2024 in gazzetta ufficiale n. 165 del 16.07.2024, approvazione dell'Accordo di Coesione e prime indicazioni operative*;
- la DGR n. 448 del 24/07/2024 avente ad oggetto: *Accordo per La Coesione FSC 2021-2027. Approvazione schema di concessione Regione-Beneficiari*;
- Il verbale di cui alla Riunione della *Cabina di Pilotaggio* del 29/08/2024: *“Comunicazioni successive alla DGR 517 del 13 agosto 2024”* con il quale, *nelle more della presa d'atto dell'esito della Cabina di Pilotaggio del 29 agosto da parte della Giunta, viene autorizzato il DPE alla sottoscrizione dello schema di Convenzione allegato alla DGR 448 del 24 luglio 2024*;
- la DGR n. 815 del 11/12/2024 recante la *“PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DI INDIRIZZO E VIGILANZA(COTIV) DEL 20.11.2024 E APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO 21-27”*.

PREMESSO CHE:

- la Regione Abruzzo, per mezzo del Servizio Opere Marittime - DPE012, ai sensi della sopra richiamata DGR n. 74/2024, con le precisazioni fornite dal Dirigente del DPE012 e riportate nel verbale di cui alla Riunione della Cabina di Pilotaggio del 29/08/2024 sopra citato, è Soggetto Attuatore dell'Intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad **€ 12.000.000,00**, di cui al CUP **C72B24000000001**;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Opere Marittime n. DPE012/090 del 09/08/2024, avente ad oggetto: (Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00. -Attivazione

procedura negoziata per individuazione Operatore Economico per redazione Progetto Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.lgs. 36/2023-, si è provveduto a:

- nominare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Alessandro DA ROS;
- individuare e nominare, ai sensi dell'art. 15 co. 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., Responsabile del Procedimento per la procedura di scelta ed affidamento del servizio di progettazione PFTE, l'ing. Riccardo TERZINI;
- incaricare il Responsabile del Procedimento sopra individuato all'avvio delle procedure di affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, afferente all'adeguamento del Progetto Fattibilità Tecnico Economica - intervento nell'area territoriale attigua ai Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto. Affidamento con procedura negoziata senza bando a cinque operatori economici (con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36);

TENUTO CONTO che con Determinazione n. 184 del 22/10/2024, di rettifica ed integrazione della determinazione DPE012/090 del 09/08/2024, il RUP originariamente incaricato per l'intervento in oggetto, Arch. Alessandro da Ros già funzionario del DPE012, è stato sostituito con l'Ing. Daniela Brescia, funzionario del Servizio Genio Civile di Pescara DPE015;

VISTA la richiesta di variazione di bilancio per gli interventi di cui al programma FSC 2021-2027 e tra cui l'intervento diretto denominato "(Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00" prot. RA/0332610 del 20/08/2024;

VISTE le **Deliberazioni di Giunta Regionale n. 529 del 30/08/2024** di variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e n. **530** di pari data, di variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, con le quali venivano istituiti appositi capitoli di bilancio vincolati in entrata al capitolo 700/1, denominato "FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RISCHIO IDROGEOLOGICO" CPC 4.02.01.01.000, e in spesa al n. 7000/2 denominato "FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - BENI IMMOBILI (OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA)" CPC 2.02.01.09.000 ed iscritte in bilancio le somme così come sotto descritte:

Servizio richiedente	N. Prot.	Data prot.	Oggetto	Riferimento normativo	
DPE012	332610	20/08/2024	FSC 21/27 - Delibera Cipess 15/2024. Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio	Delibera Cipess n. 15 del 23/04/2024	
Codice gruppo 1255			Importo 2024	Importo 2025	
Cap. Entrata 700.1 FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RISCHIO IDROGEOLOGICO			€ 4.271.000,00	€ 23.812.200,00	€ 26.238.400,00
Totale Entrata			€ 4.271.000,00	€ 23.812.200,00	€ 26.238.400,00
Cap. Spesa 7000.1 FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI			€ 2.192.000,00	€ 13.298.400,00	€ 17.684.800,00
Cap. Spesa 7000.2 FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - BENI IMMOBILI (OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA)			€ 2.079.000,00	€ 10.513.800,00	€ 8.553.600,00
Totale Spesa			€ 4.271.000,00	€ 23.812.200,00	€ 26.238.400,00

DATO ATTO che con Determinazione **DPE012/179 del 16/10/2024**:

- è stato approvato il progetto di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.lgs 36/2023 redatto dall'Ing. Antonio Pignanelli di AProgetti s.r.l. dell'intervento in oggetto "(Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00" per un importo complessivo di € 12.000.000,00 di cui € **9.042.348,51** per lavori, compresi i costi della sicurezza, nonché dei costi per il monitoraggio ambientale, ed € 2.957.651,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Per i suddetti lavori è stato affidato l'incarico per l'esecuzione e la gestione delle procedure di scelta del contraente per l'appalto integrato sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui al punto precedente all'AreaCOM Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza;

TENUTO CONTO che:

- con nota prot. RA/402539/24 del 17/10/2024 il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica sopra richiamato è stato trasmesso ad AreaCOM Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza per gli adempimenti di competenza relativi alla procedura di gara;
- con Determinazione Direttoriale AreaCom n. 197 del 25/10/2024 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 71 in combinato disposto con gli articoli 44 c. 4 e 108 c.2 lett.e del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; procedura di gara interamente svolta mediante l'utilizzo della piattaforma "Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo – G.I.A.D.A" - Piattaforma di e-Procurement di proprietà di AreaCom, accessibile all'indirizzo: <https://giada.areacom.eu>;
- la gara, svolta sulla Piattaforma di e-Procurement "G.I.A.D.A." di proprietà di AreaCom, è stata individuata con il **PI023999-24**;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. DPE012/201 del 03/12/2024 avente ad oggetto: "(Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00.- CUP: C72B2400000001 **PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO DI SPESA N. 7000.2 "FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - BENI IMMOBILI (OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA)"**

con la quale è stato disposto di dare mandato al Servizio Ragioneria Generale DPB014 della Giunta Regionale di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa di:

			esercizio 2024	esercizio 2025	esercizio 2026	esercizio 2027
Operatore Economico	Lavori IVA compresa	10.996.895,18 €	667.824,93 €	3.511.207,31 €	3.408.931,47 €	3.408.931,47 €
Spese gara	Areacom	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
ANAC	attivazione procedure	880,00 €	880,00 €	- €	- €	- €
Incentivi	Personale interno P.A.	141.205,58 €	- €	47.068,53 €	47.068,53 €	47.068,53 €
	sub totale		678.704,93 €	3.558.275,83 €	3.456.000,00 €	3.456.000,00 €

- € 678.704,93 sull'esercizio 2024;
- € 3.558.275,83 sull'esercizio 2025;
- € 3.456.000,00 sull'esercizio 2026;

del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 a valere sul capitolo di spesa N. 7000.2 "FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - BENI IMMOBILI (OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA)", precisando fin da ora che si procederà a prenotare il restante importo relativo all'annualità 2027 € 3.456.000,00 non appena approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 relativamente all'intervento "(Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere

foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00.- CUP: C72B24000000001 ”;

DATO ATTO che con **Determinazione Direttoriale AreaCom n. 244 del 16/12/2024**, acquisita al protocollo regionale n. 0492116/24 del 17/12/2024, con la quale il Direttore Generale di Areacom ha determinato di:

- Recepire Verbale Unico rimesso dalla commissione giudicatrice prot. n. 5999 del 13/12/2024 all’esito delle valutazioni tecniche e di quelle economiche;
- Recepire il Verbale Busta Amministrativa, prot. n. 6043 del 16/12/2024, rimessi dal RUP all’esito della documentazione amministrativa;

CONSIDERATO che con medesima determinazione di cui sopra si è dato atto che:

- *“il RUP della fase di affidamento l’ing. Francesco Valentini, ha attivato le verifiche di cui all’art 94 e ss del dlgs.36/2023, ma risultano mancanti alla data del presente atto, n. 3 attestazioni da parte degli Enti Certificanti”;*
 - *“che a seguito della sopra rilevata urgenze di procedere con gli atti consecutivi riservandosi ogni potere di autotutela in merito alla presente aggiudicazione per violazione della lex specialis come da atti di gara, inclusa la facoltà di recedere unitamente dal rapporto negoziale qualora dovessero essere accertate da parte dell’Amministrazione, anche a seguito di verifiche di ufficio, cause ostative alla stipula di contratti pubblici previsti dall’articolo 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, dalla normativa di cui al D.lgs. n. 159 del 2011, nonché da altra normativa applicabile all’oggetto della presente procedura”;*
- che il CIG associato alla gara AreaCom è **B402831D8B;;**

VISTO il quadro economico relativo al PFTE approvato:

Comuni di MARTINSICURO, ALBA ADRIATICA E TORTORETO (TE)	
Ente Beneficiario del contributo: REGIONE ABRUZZO	
Lotto II Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, Monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli – Foce Salinello).	
Programma FSC 2021-2027	
Finanziamento € 12.000.000,00	
CUP: C72B24000020001 CIG: B2C3229F28	
QUADRO ECONOMICO - art. 5 All. I7 DLgs 36/2023	
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	
1. LAVORI APPALTO INTEGRATO	
TOTALE LAVORI A MISURA	8.825.348,51 €
di cui:	
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	- €
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	585.400,62 €
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO (escluso costo della sicurezza e incidenza della manopera)	8.239.947,89 €
ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	120.000,00 €
ONERI VERIFICA BELLICA ED ARCHEOLOGICA	65.000,00 €
A) TOTALE APPALTO A BASE D'ASTA	9.010.348,51 €
RIBASSO OFFERTO % (DITTA AGGIUDICATRICE)	0,00%
Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice, non soggetto a ribasso. Nel caso di contraente generale	- €
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.	3.500,00 €
IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DI I.V.A.	9.013.848,51 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) - Lavori in Economia:	
1.1) Lavori in Economia:	
1.2) Lavori in Economia:	
2) Rilievi, accertamenti e indagini	18.491,50 €
3) Verifica Ordigni bellici - Verifica preventiva Archeologica	
4) Imprevisti comma 2 art. 5 allegato I.7.	441.370,96 €
4.1) Circostanze straordinarie di cui art. 9 del d.lgs. 36/2023.	
4.2) Maggiori Oneri di cui art. 60 comma 5 d.lgs 36/2023	
4.3) Premi di accelerazione di cui art. 126 del d.lgs. 36/2023	
5) Acquisizione aree, siti. Oneri e Indennizzi per espropri	
6) Spese di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 D.lgs. 36/2023	44.126,74 €
7) Accantonamento art.li 60 e 120 comma 1 lettera a) codice	
8) Spese tecniche:	
a) per Progettazione Fattibilità Tecnico Economica	46.256,10 €
b) per Progettazione Esecutiva	
c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	
d) conferenze di servizi	
e) DIREZIONE OPERATIVA professionista esterno	18.530,98 €
f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
g) assistenza giornaliera e contabilità	
h) assicurazione dei dipendenti	
i) rimborso spese	
l) contributo previdenziale INARCASSA	2.591,48 €
9) Incentivi spese tecniche art. 45 commi da 1 a 5, 8 del D.lgs. 36/2023	141.205,58 €
10) Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del codice	35.301,39 €
11) Spese per pubblicità GARA	10.000,00 €
12) Contributo ANAC (Deliberazione ANAC 610 del 19 dicembre 2023)	880,00 €
13) spese accertamenti e collaudo:	
a) accertamenti verifica Ps massi e prova schiacciamento	15.885,63 €
b) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	
c) collaudo tecnico amministrativo	14.824,79 €
d) analisi e collaudo statico	
e) altri eventuali collaudi specialistici (VERIFICA P.F.T.E. + ESECUTIVO)	73.660,00 €
f) contributo previdenziale	4.174,82 €
g) I.V.A.	23.879,95 €
14) I.V.A. ed eventuali altre imposte	
a) I.V.A. lavori contrattuali Monitoraggi + Lavori Economia + Imprevisti al (22 %)	2.080.148,28 €
b) I.V.A. servizi e rilievi (22%)	- €
c) I.V.A. su spese tecniche (22%)	14.823,28 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.986.151,49 €
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA REALIZZATA (A+B)	12.000.000,00 €

VISTO il quadro economico dell'intervento ricalcolato a seguito all'offerta presentata che risulta come segue:

Comuni di MARTINSICURO, ALBA ADRIATICA E TORTORETO (TE)		
Ente Beneficiario del contributo: REGIONE ABRUZZO		
Lotto II Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliera foranee emerse, Monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli - Foce Salinello). Programma FSC 2021-2027 Finanziamento €2.000.000,00		
CUP: C72B2400000001 CIG: B402831D8B		
QUADRO ECONOMICO - art. 5 All. I7 DLgs 36/2023		
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWSTE		
1. LAVORI APPALTO INTEGRATO		
TOTALE LAVORI A MISURA	8.825.348,51	
di cui:		
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTA RIBASSO		
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA RIBASSO	585.400,62	
LAVORI A MISURA SOGGETTA RIBASSO (escluso costo della sicurezza e incidenza della	8.239.947,89 €	
ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	120.000,00 €	
ONERI VERIFICA BELLICA ED ARCHEOLOGICA	65.000,00 €	
A) TOTALE APPALTO A BASE D'ASTA	9.010.348,51 €	
Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice, non soggetto a	€	
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di impongono del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.	3.500,00	
IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DI I.V.A.	9.013.848,51 €	
RIBASSO OFFERTO % (DITTA AGGIUDICATRICE)	12,22%	
IMPORTO DI CONTRATTO	7.912.356,22 €	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) - Lavori in Economia:		
2.7) Lavori in Economia:		
12) Lavori in Economia:		
2) Rilievi, accertamenti e indagini		18.491,50 €
3) Verifica Ordigni bellici - Verifica preventiva Archeologica		
4) Imprevisti comma 2 art. 5 allegato I.7.		44.1370,96 €
4.7) Circo stanze straordinarie di cui art. 9 del d.lgs. 36/2023.		
4.2) Maggiori Oneri di cui art. 60 comma 5 d.lgs 36/2023		
4.3) Premi di accelerazione di cui art. 126 del d.lgs. 36/2023		
5) Acquisizione aree, siti. Oneri e Indennizzi per espropri		
6) Spese di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 D.lgs. 36/2023		44.126,74 €
7) Accantonamento art.li 60 e 120 comma 1 lettera a) codice		
8) Spese tecniche:		
a) per Progettazione Fattibilità Tecnico Economica		46.256,10 €
b) per Progettazione Esecutiva		
c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
d) conferenze di servizi		
e) DIREZIONE OPERATIVA professionista esterno		18.530,98 €
f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
g) assistenza giornaliera e contabilità		
h) assicurazione dei dipendenti		
i) rimborso spese		
l) contributo previdenziale INARCA SSA		2.591,48 €
9) Incentivi spese tecniche art. 45 commi da 1 a 5, 8 del D.lgs. 36/2023		14.1205,58 €
10) Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del codice		35.301,39 €
11) Spese per pubblicità GARA		10.000,00 €
12) Contributo ANAC (Deliberazione ANAC 610 del 19 dicembre 2023)		880,00 €
13) spese accenamenti e collaudo:		
a) accertamenti verifica Ps massi e prova schiacciamento		15.885,63 €
b) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		
c) collaudo tecnico amministrativo		14.824,79 €
d) analisi e collaudo statico		
e) altri eventuali collaudi specialistici (VERIFICA P.F.T.E. +ESECUTIVO)		73.660,00 €
f) contributo previdenziale		4.174,82 €
g) I.V.A.		23.879,95 €
14) I.V.A. ed eventuali altre imposte		
a) I.V.A. lavori contrattuali Monitoraggi + Lavori Economia + Imprevisti al (22 %)		1837.819,98 €
b) I.V.A. servizi e rilievi (22%)		
c) I.V.A. su spese tecniche (22%)		14.823,28 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.743.823,18 €
C) ECONOMIE DI GARA		1343.820,60 €
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA REALIZZATA (A+B)		12.000.000,00 €

RAVVISATA la necessità, di **accertare le somme**, relativamente all'impegno economico complessivo da eseguirsi con la presente determinazione, sul **capitolo di entrata 700 art. 1** correlata al capitolo di spesa 7000 art. 2, con imputazione all'esercizio del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 come di seguito riportato:

Intervento	Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00. - CUP: C72B24000000001 CIG: B402831D8B;		
Capitolo di Entrata del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2024 - 2026	700.1	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)
Accertamento su Annualità 2024	Importo €	€ 677.824,93	
Accertamento su Annualità 2025	Importo €	€ 3.042.151,75	
Accertamento su Annualità 2026	Importo €	€ 3.042.151,75	
Importo complessivo da accertare			€ 6.762.128,43

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra espresso, di **Autorizzare il Servizio Ragioneria generale - DPB014** alla conversione della prenotazione assunta con **Determina Dirigenziale n. DPE012/201 del 03/12/2024 in impegno definitivo** per la somma di **€ 6.561.125,28** sul **Capitolo di Spesa 7000 art. 2** denominato "FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - BENI IMMOBILI (OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA)" Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.000 (Beni immobili), che presenta la necessaria copertura finanziaria, a valere del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, come di seguito rappresentato:

Intervento	Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00. - CUP: C72B24000000001 CIG: B402831D8B;		
Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2024 - 2026	7000.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)
Denominazione capitolo	FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - BENI IMMOBILI (OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA)		
Impegno 1 (lavori e IVA inclusa)	Annualità 2024	€ 667.824,93	Creditore Angelo De Cesaris SpA
Impegno 2 (lavori e IVA inclusa)	Annualità 2025	€ 2.995.083,22	Creditore Angelo De Cesaris SpA
Impegno 3 (lavori e IVA inclusa)	Annualità 2026	€ 2.995.083,22	Creditore Angelo De Cesaris SpA
Impegno 4 (Spese di Gara)	Annualità 2024	€ 10.000,00	Creditore Anac Spese gara e pubblicazione
Impegno 5 (Art. 45 d.lgs 36/23)	Annualità 2025	€ 47.068,53	Creditore Personale Interno RA
Impegno 6 (Art. 45 d.lgs 36/23)	Annualità 2026	€ 47.068,53	Creditore Personale Interno RA
Importo complessivo oggetto di impegno 2024		€ 677.824,93	
Importo complessivo oggetto di impegno 2025		€ 3.042.151,75	

Importo complessivo oggetto di impegno 2026	€ 3.042.151,75
--	----------------

precisando fin da ora che si procederà ad impegnare il restante importo relativo all'annualità 2027 non appena approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027

RITENUTO OPPORTUNO:

- **Affidare all'O.E. ANGELO DE CESARIS SPA.** con sede in Contrada Valle Anzuca, 10, 66023 Francavilla al Mare CH, ai sensi del D.lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto di appalto integrato, per un importo complessivo (IVA 22% inclusa) di **€ 9.653.074,59** comprensivo di oneri per la manodopera (€ 585.400,62) a valere sul capitolo di spesa 7000 art. 2 del corrente esercizio del bilancio regionale.
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale - DPB014 e al Servizio Entrate – DPB006 per l'adozione delle registrazioni contabili e per conoscenza al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE, nonché ai Comuni di Tortoreto e Alba Adriatica;

CONSIDERATO che la presente determinazione presenta il carattere di **ESTREMA URGENZA**;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione presenta il carattere dell'**ESTREMA URGENZA**, alla luce dell'onere di rendicontazione della spesa al 31/12/2024, considerato peraltro che ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto Sud, D.L. 124/2023, coordinato con la Legge di conversione 162/2023, *“il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione **determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio**”*;
3. **DI PRENDERE ATTO** del provvedimento di Aggiudicazione con Decreto n. 244 del 16/12/2024 a favore dell'Operatore Economico Angelo De Cesaris SpA con sede in Contrada Valle Anzuca, 10, 66023 Francavilla al Mare CH, ai sensi ed in ossequio al D.lgs 36/2023, l'esecuzione dei Lavori in oggetto, che ha presentato l'offerta economica acquisita tramite trattativa diretta su piattaforma GIADA - AreaCom con procedura n. **PI023999-24** per un importo complessivo (IVA 22% inclusa) di € 9.653.074,59 € comprensivo di oneri per la manodopera (€ 585.400,62);
4. **DI APPROVARE** il quadro economico post gara:

Comuni di MARTINSICURO, ALBA ADRIATICA E TORTORETO (TE)	
Ente Beneficiario del contributo: REGIONE ABRUZZO	
Lotto I Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliera foranee emerse, Monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli - Foce Salinello).	
Programma FSC 2021-2027	
Finanziamento €12.000.000,00	
CUP: C72B2400000001	CIG: B402831D8B
QUADRO ECONOMICO - art. 5 All. I7 DLgs 36/2023	
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	
1. LAVORI APPALTO INTEGRATO	
TOTALE LAVORI A MISURA	8.825.348,51
di cui:	
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO	585.400,62
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO (escluso costo della sicurezza e incidenza della	8.239.947,89 €
ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	120.000,00 €
ONERI VERIFICA BELLICA ED ARCHEOLOGICA	65.000,00 €
A) TOTALE APPALTO A BASE D'ASTA	9.010.348,51 €
Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice, non soggetto a	€
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.	3.500,00
IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DI IVA.	9.013.848,51 €
RIBASSO OFFERTO % (DITTA AGGIUDICATRICE)	12,22%
IMPORTO DI CONTRATTO	7.912.356,22 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) - Lavori in Economia:	
2.1) Lavori in Economia:	
2) Rilievi, accertamenti e indagini	18.491,50 €
3) Verifica Ordigni bellici - Verifica preventiva Archeologica	
4) Imprevisti comma 2 art. 5 allegato I.7.	44.1370,96 €
4.1) Circostanze straordinarie di cui art. 9 del d.lgs. 36/2023.	
4.2) Maggiori Oneri di cui art. 60 comma 5 d.lgs 36/2023	
4.3) Premi di accelerazione di cui art. 126 del d.lgs. 36/2023	
5) Acquisizione aree, siti. Oneri e Indennizzi per espropri	
6) Spese di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 D.lgs. 36/2023	44.126,74 €
7) Accantonamento art.li 60 e 120 comma 1 lettera a) codice	
8) Spese tecniche:	
a) per Progettazione Fattibilità Tecnico Economica	46.256,10 €
b) per Progettazione Esecutiva	
c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	
d) conferenze di servizi	
e) DIREZIONE OPERATIVA professionista esterno	18.530,98 €
f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
g) assistenza giornaliera e contabilità	
h) assicurazione dei dipendenti	
i) rimborso spese	
l) contributo previdenziale INARCA SSA	2.591,48 €
9) Incentivi spese tecniche art. 45 commi da 1 a 5, 8 del D.lgs. 36/2023	14.1205,58 €
10) Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del codice	35.301,39 €
11) Spese per pubblicità GARA	10.000,00 €
12) Contributo ANAC (Deliberazione ANAC 610 del 19 dicembre 2023)	880,00 €
13) spese accenamenti e collaudo:	
a) accertamenti verifica P's massi e prova schiacciamento	15.885,63 €
b) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	
c) collaudo tecnico amministrativo	14.824,79 €
d) analisi e collaudo statico	
e) altri eventuali collaudi specialistici (VERIFICA P.F.T.E. +ESECUTIVO)	73.660,00 €
f) contributo previdenziale	4.174,82 €
g) I.V.A.	23.879,95 €
14) I.V.A. ed eventuali altre imposte	
a) I.V.A. lavori contrattuali Monitoraggi + Lavori Economia + Imprevisti al (22 %)	1837.819,98 €
b) I.V.A. servizi e rilievi (22%)	
c) I.V.A. su spese tecniche (22%)	14.823,28 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.743.823,18 €
C) ECONOMIE DI GARA	1343.820,60 €
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA REALIZZATA (A+B)	12.000.000,00 €

5. DI AUTORIZZARE il Servizio Entrate - DPB006 ad **accertare** la somma di **€ 6.762.128,43** sul **capitolo di entrata 700 art. 1** correlata al capitolo di spesa 7000 art. 2, con imputazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Intervento	Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00. - CUP: C72B24000000001			CIG: B402831D8B;
Capitolo di Entrata del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2024 - 2026	700.1	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	
Accertamento su Annualità 2024	Importo €		€ 677.824,93	
Accertamento su Annualità 2025	Importo €		€ 3.042.151,75	
Accertamento su Annualità 2026	Importo €		€ 3.042.151,75	
Importo complessivo da accertare			€ 6.762.128,43	

6. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria generale - DPB014 alla conversione della prenotazione assunta con Determina Dirigenziale n. DPE012/199 del 02/12/2024 in impegno definitivo per la somma complessiva di **€ 6.762.128,43** di seguito specificata:

Intervento	Lotto II) Opere di difesa della costa nei Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto realizzazione di scogliere foranee emerse, monitoraggio e ripascimento programmato (Bambinopoli-Foce del Salinello) - programma FSC 2021-2027 Importo finanziamento € 12.000.000,00. - CUP: C72B24000000001			CIG: B402831D8B;
Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2024 - 2026	7000.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	
Denominazione capitolo	FSC 21-27 - CIPESS 15/2024 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - BENI IMMOBILI (OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA)			
Impegno 1 (lavori e IVA inclusa)	Annualità 2024	€ 667.824,93	Creditore	Angelo De Cesaris SpA
Impegno 2 (lavori e IVA inclusa)	Annualità 2025	€ 2.995.083,22	Creditore	Angelo De Cesaris SpA
Impegno 3 (lavori e IVA inclusa)	Annualità 2026	€ 2.995.083,22	Creditore	Angelo De Cesaris SpA
Impegno 4 (Spese di Gara)	Annualità 2024	€ 10.000,00	Creditore	Anac Spese gara e pubblicazione
Impegno 5 (Art. 45 d.lgs 36/23)	Annualità 2025	€ 47.068,53	Creditore	Personale Interno RA
Impegno 6 (Art. 45 d.lgs 36/23)	Annualità 2026	€ 47.068,53	Creditore	Personale Interno RA
Importo complessivo oggetto di impegno 2024			€ 677.824,93	
Importo complessivo oggetto di impegno 2025			€ 3.042.151,75	
Importo complessivo oggetto di impegno 2026			€ 3.042.151,75	

7. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del Codice dei Contratti;
8. **DI DARE ATTO** che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;

9. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza;

10. **DI DISPORRE** l'invio del presente provvedimento al:

- OE: Angelo De Cesaris SpA pec angelodecesaris@socmail.it;
- DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
- DPB014 - Servizio Ragioneria generale;
- DPB006 - Servizio Entrate;
- Comune di Tortoreto (TE) pec: comune@tortoretopec.it;
- Comune di Alba Adriatica (TE) pec: protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'estensore e RUP
Ing. Daniela Brescia
(f.to elettronicamente)

Il Responsabile di Ufficio
Assente

Il Dirigente del Servizio DPE012
Ing. Marcello D'Alberto
(f.to digitalmente)