


Regione
Abruzzo

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPE015/149

del 28/11/2022

Dipartimento: Infrastrutture e Trasporti**Servizio: Genio Civile Regionale di Pescara****Ufficio: Tecnico**

OGGETTO: L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato ed integrato dalla LR 36/2020) – Lavori per l'eliminazione delle criticità derivanti dall'alterazione della sezione di deflusso con instabilità della scarpata in sponda destra a seguito fenomeno erosivo in atto sul fiume Tavo in località C.de Ponte Sant'Antonio – San Pellegrino in Penne (PE) - Importo del finanziamento: € 200.000,00 - CUP: C18H22001100002

Determina a contrarre (art. 32 co. 2 D.Lgs 50/2016) e prenotazione impegno di spesa su Capitolo n. 152108/2 per affidamento esecuzione lavori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con Nota Prot. n. RA/0276861 del 19/07/2022 questo Servizio ha segnalato a tutti gli enti interessati le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'alterazione della sezione di deflusso con instabilità della scarpata in sponda destra a seguito di fenomeno erosivo in atto sul fiume Tavo in località C.de Ponte Sant'Antonio – San Pellegrino in Penne (PE), richiedendo contestualmente le autorizzazioni al pronto intervento;
- Con Nota Prot.n. RA/0294620/22 del 04/08/2022 il Servizio Difesa del Suolo–DPE013 della Regione Abruzzo ha autorizzato questo Servizio ad attuare l'intervento di urgenza di cui al punto precedente rientrando negli interventi a tutela della pubblica incolumità, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 17/74, art. 2, siccome modificato dall'art. 3 della L.R. n. 36/2020;
- Che con medesima Nota Prot. n. RA/0294620/22 il Servizio Difesa del Suolo–DPE013, acquisito il nulla osta del Direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE, ha posto quale limite massimo di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto la somma di € 200.000,00 mediante predisposizione di provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale e correlato capitolo di entrata n. 32107.1/E;

VISTA la Determina n. DPE015/100 del 07/09/2022 con cui è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

TENUTO CONTO che con Ordine di Servizio n. 3 del 07/09/2022 Prot. n. 0329101/22 del 12/09/2022 è stato istituito apposito gruppo di lavoro interno costituito da tecnici dipendenti dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile regionale di Pescara, per lo svolgimento delle fasi di redazione della Relazione Geologica, Direzione lavori, supporto al RUP e Collaudo riguardanti l'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la propria Determina n. DPE015/122 del 26/10/2022 con cui la scrivente Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare l'incarico di Rilievo, Progettazione di livello definitivo/esecutivo e Indagini Geologiche, nonché l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08, a due distinti Operatori Economici iscritti nell'elenco dei professionisti del DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, approvato con Determinazione n. DPE016/177 del 18/11/2021;

CONSIDERATO che con la richiamata Determina n. DPE015/122 del 26/10/2022 lo scrivente Servizio ha proceduto anche alla consegna d'urgenza degli incarichi sopra richiamati, ai sensi dell'art. 32 co. 8 D.Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1 co. 8 L. 120/2020;

CONSIDERATO che per poter affidare i lavori in epigrafe risulta indispensabile l'approvazione del Progetto e del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, entrambi in corso di redazione;

PRESO ATTO che per ragioni di regolarità contabile e di ottimizzazione della spesa è necessario provvedere all'impegno delle somme per la realizzazione dell'intervento in oggetto entro il corrente esercizio finanziario;

TENUTO CONTO che come già comunicato con Cronoprogramma finanziario allegato alla Determina n. DPE015/122 del 26/10/2022, redatto sulla base del Quadro Economico allegato al DPP-Documento Preliminare di Progettazione sottoscritto dal RUP Ing. Francesco Campitiello, è stato stabilito quanto segue:

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	CREDITORE	SOMMA	IMPEGNATA DA IMPEGNARE
Affidamento del servizio di Rilievo, Progettazione di livello definitivo/esecutivo e Indagini Geologiche IVA compresa (compresi Oneri previdenziali, IVA, Spese Indagini Geologiche)	Ing. A. Massanova	€ 15.584,57	IMPEGNATA CON DPE015/122 DEL 2022
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e nel corso dell'esecuzione dei lavori IVA compresa (compresi Oneri previdenziali e IVA)	Arch. M. D'Aprile	€ 5.567,26	IMPEGNATA CON DPE015/122 DEL 2022
TOTALE somme impegnate con Determina DPE015/122 DEL 2022		€ 21.151,83	
Lavori	Creditore da individuare con separato atto	€ 141.000,00	DA IMPEGNARE ENTRO IL 31/12/2022
IVA Lavori 22%	Agenzia delle Entrate	€ 31.020,00	DA IMPEGNARE ENTRO IL 31/12/2022
INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (2% di A)	Dipendenti regionali	€ 2.820,00	DA IMPEGNARE ENTRO IL 31/12/2022
Spese pubblicità	ANAC	€ 30,00	DA IMPEGNARE ENTRO IL 31/12/2022
TOTALE somme da impegnare entro il 31/12/2022		€ 174.870,00	

CONSIDERATO:

- Che per le procedure per cui la determina a contrarre sia adottata entro il 30/06/2023 è possibile procedere ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) L.120/2020 (lavori di importo inferiore a 150.000 euro) mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 D.Lgs 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- Che l'art. 1 co. 3 L. 120/2020 per gli affidamenti di cui al co. 2 lett. B D.Lgs 50/2016, consente di procedere all'aggiudicazione dei contratti con il criterio prezzo più basso nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;

TENUTO CONTO dell'approvazione dell'aggiornamento 2022 dell'elenco operatori economici del DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, approvato con Determinazione n. DPE016/ 92 del 12/04/2022 recante "Approvazione Elenco Operatori Economici 2022-2024";

STABILITO che per l'esecuzione dei lavori in epigrafe lo scrivente Servizio intende procedere, con atto successivo ed entro il corrente esercizio finanziario, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) L.120/2020 ad un operatore economico facente parte dell'aggiornamento 2022 dell'elenco operatori economici del DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, approvato con Determinazione n. DPE016/ 92 del 12/04/2022 recante "Approvazione Elenco Operatori Economici 2022-2024";

VISTO:

- l'art.32 co. 2 D.Lgs 50/2016 che stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure" che stabilisce che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”

STABILITO quanto segue:

In ordine al punto a)	FINE DA PERSEGUIRE	Eliminazione delle criticità derivanti dall'alterazione della sezione di deflusso con instabilità della scarpata in sponda destra a seguito fenomeno erosivo in atto sul fiume Tavo in località C.de Ponte Sant'Antonio – San Pellegrino in Penne (PE)
In ordine al punto b)	OGGETTO DEL CONTRATTO	Lavori per la rimozione delle cause che determinano la diminuzione della sezione di deflusso
	FORMA DEL CONTRATTO	Affidamento appalto di <u>Esecuzione Lavori</u> mediante sottoscrizione di Scrittura privata registrata ai sensi e per gli effetti dell'art.32 co.14 D.Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI	L'appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte conformandosi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, nel rispetto del cronoprogramma di progetto e del capitolato di appalto
In ordine al punto c)	CRITERIO DI SELEZIONE	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 1 lett. A L.120/2020 ad operatore iscritto nell'Elenco del DPE della Regione Abruzzo aggiornamento 2022 approvato con Determinazione n. DPE016/92 del 12/04/2022
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Criterio del Prezzo più basso (ribasso percentuale su importo di computo posto a base di offerta)

RITENUTO di dover provvedere alla prenotazione di impegno della somma complessiva di € 174.870,00 sul Capitolo di Spesa n. 152108.2 per far fronte alle spese per l'affidamento dei lavori, alle spese per erario, alle spese per incentivi per i dipendenti regionali e alle spese di pubblicità/Anac;

RIBADITO che la copertura finanziaria per l'intervento sopra richiamato è garantita con le risorse presenti sul Capitolo di Spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale e correlato capitolo di entrata n. 32107.1/E a seguito di accertamento di entrata disposto con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/005 del 28.01.2022;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere, ai sensi dell'art.11 L. 03/2003, il C.U.P. n. C18H22001100002 per l'intervento in oggetto;

STABILITO che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad assegnare appositi CIG ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 ai su indicati affidamenti e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo e in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP." per le parti vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;


ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI STABILIRE** che, con atto successivo ed entro il corrente esercizio finanziario, dovrà essere disposto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in epigrafe mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) L.120/2020 ad un operatore economico facente parte dell'aggiornamento 2022 dell'elenco operatori economici del DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, approvato con Determinazione n. DPE016/92 del 12/04/2022 recante "Approvazione Elenco Operatori Economici 2022-2024";
3. **DI DARE MANDATO** al DPB014-Servizio Bilancio e Ragioneria di procedere alla prenotazione di impegno della somma complessiva di € 174.870,00 sul Capitolo di Spesa n. 152108.2 per far fronte alle spese per l'affidamento dei lavori, alle spese per erario, alle spese per incentivi per i dipendenti regionali e alle spese di pubblicità/Anac;

4. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione nelle forme previste dall'art.18 del D.L. 22/06/2012 n.83 convertito in L. 07/08/2012, n. 134.

L'Estensore
(Arch. *Valeria Paolucci*)


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.
(Ing. *Francesco Campitiello*)


Il Dirigente del Servizio
(Ing. *Vittorio Di Biase*)
