



# REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

**DETERMINAZIONE N. DPE016/122**

**del 08/06/2023**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA**

**UFFICIO: TECNICO SEDE DI AVEZZANO**

**OGGETTO:** Opere Idrauliche di competenza regionale - Interventi per servizi di piena e manutenzione idraulica T.U. n. 523/1904 - Lavori di Riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali del Fiume Sagittario in località Ponte delle Fornaci nel Comune Anversa degli Abruzzi (AQ).

Importo Complessivo € = **165.750,00** =

**CIG: 98283914D4 - CUP: C18H23000180002**

Determinazione Approvazione Perizia Lavori, Costituzione Team Tecnico-Amministrativo, a Contrarre e Prenotazione Impegno di Spesa.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTE** la L.R. n. 6 del 1/02/2023, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) e la L.R. n. 7 del 1/02/2023, "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;"

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la L. 241/1990 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis.....**";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 210 del 14.04.2023 recante "LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 2022, N. 1. - PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI. EX ART. 19 "INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE PIENE DEI CORSI D'ACQUA". APPROVAZIONE PROGRAMMI GENIO CIVILE DI L'AQUILA, TERAMO, PESCARA E CHIETI. - ANNUALITÀ 2023;

**CONSIDERATO** che:

- a seguito di reiterate segnalazioni del responsabile dell'ENEL Green Power s.r.l. veniva richiesta la realizzazione di un intervento di manutenzione del Fiume Sagittario, nel territorio del Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) in località Ponte delle Fornaci, al fine di ripristinare la continuità arginale ed il regolare deflusso delle acque evidenziando che la deviazione delle acque dall'alveo principale ad un fosso secondario causa la tracimazione delle acque nei terreni circostanti la Centrale Complementare ENEL di Anversa degli Abruzzi, nel canale di restituzione e nella strada di accesso alla centrale stessa;
- per quanto sopra espresso lo scrivente Ufficio, in considerazione delle competenze specifiche riservate dalla normativa vigente in materia, ha eseguito appositi sopralluoghi riscontrando quanto segue:
- ✓ *in corrispondenza del canale di restituzione dell'impianto idroelettrico in funzione nella località "Ponte delle Fornaci", si riscontra una immissione di acque da un fosso esistente in Sx idraulica del Fiume*

*Sagittario in prossimità di un edificio storico adibito ad agriturismo; la tracimazione delle acque di scarico sul detto canale causata dalla cattiva manutenzione del fosso, determina una situazione di allagamento dei terreni adiacenti alla derivazione;*

- ✓ *in prossimità del “Ponte delle Fornaci”, l’argine in sinistra idraulica del Fiume Sagittario, risulta interrotto per un tratto di 10-15 metri tale da consentire il deflusso delle acque verso il più volte citato fosso “abusivo”, non censito e non riportato nelle mappe catastali. La detta interruzione dell’argine fluviale ha causato una vera e propria deviazione del Fiume tale che sull’alveo originario scorre solamente una piccola quantità d’acqua e lo stesso risulta del tutto invaso da alberature di medio e alto fusto, vegetazione spontanea e materiale detritico.*
- ✓ *in corrispondenza dell’opera di restituzione della “Centrale Complementare” ENEL e poco più a valle l’opera di derivazione irrigua del Consorzio di Bonifica “Canale Corfinio” non risulta eseguita alcuna manutenzione ordinaria;*
- ✓ *in corrispondenza del canale di scolo del calanco “Caccavone” l’alveo del Fiume Sagittario risulta ostruito da una colata di materiale detritico proveniente dal calanco stesso con grave riduzione della capacità di deflusso delle acque.*
- con nota n. 0176095/23 del 20/04/2023 il Servizio Difesa del Suolo ha comunicato l’approvazione del Programma di Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle Opere di Contenimento delle Piene dei Corsi d’Acqua, avvenuta con D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 con la quale sono state ripartite delle somme stanziare nel Bilancio Regionale a valere sull’annualità 2023, Capitolo di Spesa n. 152103/S (con la seguente ripartizione delle somme concernenti gli Interventi di competenza dello scrivente Servizio, per €. 63.150,00 sul capitolo 152103.3/S e per €. 252.600,00 sul capitolo 152103.4/S, riportata nella suddetta nota), che prevede per il Bacino Idrografico Aterno-Pescara, per il Fiume Sagittario, in Comune di Anversa degli Abruzzi, un intervento di riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali in località “Ponte delle Fornaci”, autorizzando il Servizio Genio Civile a predisporre i dovuti atti tecnico-amministrativi necessari a dare attuazione alla citata D.G.R. n. 210 del 14/04/2023, per un importo di €=165.750,00=;

**CONSIDERATO** che per quanto sopra evidenziato:

- è stata disposta la redazione della perizia lavori, al fine di far fronte alle problematiche di cui sopra, per quanto possibile e fino alla concorrenza dell’importo disponibile di € =165.750,00=, prevedendo il seguente intervento di manutenzione idraulica:

- a) ripristino delle arginature in Sx Idraulica del Fiume Sagittario a valle del Ponte delle Fornaci,;
  - b) ripulitura del tratto di alveo dal Ponte delle Fornaci fino all’opera di restituzione della “Centrale Complementare” ENEL e di derivazione irrigua del Consorzio di Bonifica “Canale Corfinio”;
  - c) rimozione dell’ostruzione dell’alveo in corrispondenza dell’imbocco del calanco “Caccavone”, nonché la sistemazione idraulica con “canale drenante” dello scolo delle acque provenienti dal calanco;
- che tali opere di manutenzione sono finalizzate a mitigare il rischio idraulico della porzione di territorio, prevenire ulteriore deterioramento degli argini e potenziale danneggiamento delle infrastrutture esistenti in loco nonché ripristinare il buon regime idraulico del tratto di corso d’acqua;
  - che i lavori previsti, in considerazione della somma disponibile, sono finalizzati al ripristino parziale e puntuale delle condizioni di sicurezza del tratto di Fiume Sagittario ed alla mitigazione del rischio idraulico della zona adiacente ove risulta presente una attività turistico-ricettiva ed una Centrale Idroelettrica oltre alle infrastrutture attinenti alla viabilità secondaria. Gli stessi non possono ritenersi sufficienti alla risoluzione complessiva della problematica idraulica che determina il Calanco “Caccavone” presente in Dx Idraulica del Fiume Sagittario che in occasione di eventi meteorici produce colate fangose tipo “debris-flow” di notevoli dimensioni;
  - che le opere di ripristino dell’ufficiosità idraulica in corrispondenza dell’attraversamento stradale e di riapertura della sezione idraulica di deflusso delle acque sono da inquadrare nella tipologia di “intervento di manutenzione fluviale” con eliminazione delle zone di accumulo dei materiali litoidi e legnosi pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque e ripristino delle sezioni idrauliche;
  - che tali scelte progettuali sono tese al ripristino dello stato di qualità idro-morfologica del corpo idrico fluviale, rimuovendo lo stato attuale di grave compromissione del buon regime idraulico, senza l’introduzione di opere invasive che potrebbero alterare gli habitat presenti nell’area d’intervento;

**TENUTO CONTO** che lo stato dei luoghi e le circostanze riscontrate e rappresentate richiedono un intervento così come previsto nella Perizia allegata;

**VISTA** la Perizia dei Lavori che prevede un importo complessivo dell’iniziativa pari ad €. **165.750,00** come dal seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>			
A)	<b>LAVORI A MISURA a base d'asta</b>		€ <b>120.700,00</b>
A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa (non soggetti a ribasso)		€ 6.035,00
	<b>Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza</b>		€ <b>126.735,00</b>
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%	€ 6.035,00	
A.3	Incidenza media Manodopera 10%	€ 12.070,00	
		<i>Ribasso del _____ %</i>	€
		<i>Restano i lavori al netto</i>	€
	<i>a sommare i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso)</i>		€
	<i>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza</i>		€
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%		€ 27.881,70
B.2	Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 3.300,00
B.3	CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza		€ 132,00
B.4	I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e CNPAIA 22%		€ 755,04
B.5	Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.)		€ 3.300,00
B.6	CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale		€ 132,00
B.7	I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%		€ 755,04
B.8	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016		€ 2.534,70
B.9	Imprevisti ed economie		€ 224,52
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione		€ <b>39.015,00</b>
	<b>TOTALE PERIZIA LAVORI</b>		€ <b>165.750,00</b>

**CONSIDERATO** che occorre procedere, per l'iniziativa in oggetto, alla costituzione del Team Tecnico-Amministrativo per la ripartizione delle spese tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;  
**VISTO** l'art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i di ripartizione dell'80% dell'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche e l'accantonamento del restante 20% per destinazioni vincolate;  
**RITENUTO** di dover attribuire i seguenti incarichi alle figure sottoelencate:

NOMINATIVI	MANSIONI
Arch. Gilberto DI GIORGIO	Responsabile Unico del Procedimento
Geometra Mario CALLOCCHIA	Progettazione e Direttore dei Lavori
Geometra Giuseppe MARIANI	Progettazione e Direttore Operativo
Geometra Daniele POLLICE	Collaboratore nella predisposizione e nel controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto
Dott.ssa Antonella Di STEFANO	Collaboratore nelle Suddette attività
Sig.ra Antonella GALLESE	Collaboratore nelle Suddette attività
Sig.ra Valentina DE SANCTIS	Collaboratore nelle Suddette attività

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

**CONSIDERATO** che per la realizzazione degli interventi in questione è possibile procedere tramite affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."*;

**RITENUTO** corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

**VISTA** la sopra richiamata D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 con la quale sono state ripartite delle somme stanziare nel Bilancio Regionale a valere sull'annualità 2023 relativamente al Programma delle Opere Idrauliche, sul Capitolo di Spesa n. 152103/S, che prevede per il Bacino Idrografico Aterno-Pescara, per il Fiume Sagittario, l'Intervento di che trattasi;

**DATO ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0176095/23 del 20/04/2023 riportata in premessa, sul capitolo di spesa n. 152103/S del bilancio regionale corrente (con la seguente ripartizione delle somme concernenti gli Interventi di competenza dello scrivente Servizio, per €. 63.150,00 sul capitolo 152103.3/S e per €. 252.600,00 sul capitolo 152103.4/S);

**CONSIDERATO** che con il presente atto è necessario procedere alla prenotazione sul capitolo 152103.4/S degli impegni di spesa, relativi all'esecuzione dell'Intervento di che trattasi, per i seguenti importi:

- €. 126.735,00 per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
- €. 27.881,70 IVA al 22% per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
- €. 3.300,00 per Prestazione Professionale Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione;
- €. 132,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sulla Prestazione Professionale Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione;
- €. 755,04 per IVA al 22% Prestazione Professionale Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e Contributo Cassa Previdenziale;
- €. 3.300,00 per Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.);
- €. 132,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sulla Prestazione Specialistica Ambientale;
- €. 755,04 per I.V.A. al 22% per Prestazione Specialistica Ambientale e Contributo Cassa Previdenziale;
- €. 2.534,70 per Incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016 e s.mi. ;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della Perizia Lavori sopra descritta, alla costituzione del Team Tecnico-Amministrativo per l'Intervento di che trattasi, alla determinazione della procedura di affidamento dei lavori e degli Incarichi allo stesso inerenti e alla prenotazione dei relativi impegni di spesa;

**VISTI** i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTO** che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

**VISTO** il D.lgs. 50/2016;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

**VISTO** in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 210 del 14.04.2023 recante *"LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 2022, N. 1. - PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI. EX ART. 19 "INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE PIENE DEI CORSI D'ACQUA". APPROVAZIONE PROGRAMMI GENIO CIVILE DI L'AQUILA, TERAMO, PESCARA E CHIETI. - ANNUALITÀ 2023"*

**DATO ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0176095/23 del 20/04/2023 sul capitolo di spesa n. 152103/S del bilancio regionale corrente (con la seguente ripartizione delle somme concernenti gli Interventi di competenza dello scrivente Servizio, per €. 63.150,00 sul capitolo 152103.3/S e per €. 252.600,00 sul capitolo 152103.4/S);

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto sopra, la Perizia dei Lavori depositata agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila relativa all' Intervento inerente la **“Lavori di Riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali del Fiume Sagittario in località Ponte delle Fornaci Comune Anversa degli Abruzzi (AQ)” Opere Idrauliche di competenza regionale. - Interventi per servizi di piena e manutenzione idraulica T.U. n. 523/1904”** per un importo di **€. 165.750,00** (centosessantacinquemilasettecentocinquanta/00) ed il Quadro Economico riportato in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che:
  - gli elaborati di Perizia sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della tipologia delle lavorazioni e della tempistica di esecuzione dell'intervento;
  - le opere in Perizia rientrano tra quelle previste nell'Atto d'Indirizzi, Criteri e Metodi per la Realizzazione di Interventi sui Corsi d'Acqua della Regione Abruzzo, Deliberazione n. 494 del 30/03/2001;
3. **DI COSTITUIRE**, ai sensi e per gli effetti l'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il Team Tecnico-Amministrativo secondo lo schema esplicitato in premessa;
4. **DI STABILIRE** che la liquidazione dei compensi dovuti per le attività svolte dai componenti del Team Tecnico-Amministrativo avverrà con apposita Determinazione Dirigenziale solo a seguito del totale espletamento degli incarichi conferiti con il presente atto. Le competenze saranno liquidate tenendo conto di quanto stabilito dalle norme e regolamenti vigenti in merito e delle effettive attività svolte da ogni soggetto, secondo una attestazione a firma del sottoscritto e del Responsabile del Procedimento;
5. **DI STABILIRE** che per la realizzazione degli interventi in questione la scrivente Struttura procederà tramite affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis.....”*;
6. **DI DISPORRE** la prenotazione sul capitolo 152103.4/S degli impegni di spesa relativi all'esecuzione dell'Intervento di che trattasi per i seguenti importi:
  - €. 126.735,00 per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
  - €. 27.881,70 IVA al 22% per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
  - €. 3.300,00 per Prestazione Professionale Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione;
  - €. 132,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sulla Prestazione Professionale Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione;
  - €. 755,04 per IVA al 22% Prestazione Professionale Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e Contributo Cassa Previdenziale;
  - €. 3.300,00 per Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.);
  - €. 132,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sulla Prestazione Specialistica Ambientale;
  - €. 755,04 per I.V.A. al 22% per Prestazione Specialistica Ambientale e Contributo Cassa Previdenziale;
  - €. 2.534,70 per Incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
7. **DI DARE ATTO** che con la D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 sono state ripartite delle somme stanziare nel Bilancio Regionale a valere sull'annualità 2023 relativamente al Programma delle Opere Idrauliche, sul Capitolo di Spesa n. 152103/S, che prevede per il Bacino Idrografico Aterno-Pescara, per il Fiume Sagittario, l'Intervento di che trattasi;
8. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0176095/23 del 20/04/2023 riportata in premessa, sul capitolo di spesa n. 152103/S del bilancio regionale corrente (con la seguente ripartizione delle somme concernenti gli

Interventi di competenza dello scrivente Servizio, per €. 63.150,00 sul capitolo 152103.3/S e per €. 252.600,00 sul capitolo 152103.4/S);

9. **DI NOTIFICARE** il presente atto al Servizio Bilancio - Ragioneria al fine di consentire allo stesso la registrazione contabile della sopra evidenziata prenotazione;
10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Giancarlo MISANTONI)  
Firmato digitalmente

---

O

**L'Estensore**  
Dott.ssa Antonella Di Stefano  
(firmato elettronicamente)

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
Architetto Gilberto Di Giorgio  
(firmato elettronicamente)