
 

 

 

   REGIONE ABRUZZO  
Giunta Regionale 

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

 

 

  

DETERMINAZIONE N. DPE016/142                                                        del 03/07/2023 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE L’AQUILA 

 

UFFICIO: TECNICO SEDE DI AVEZZANO 
 

OGGETTO: Opere Idrauliche di competenza regionale. - Interventi per servizi di piena e manutenzione 

idraulica T.U. n. 523/1904 - Lavori di manutenzione di difese spondali, taglio di vegetazione, riapertura 

sezioni idrauliche, località varie del Fiume ATERNO (AQ) nei Comuni di VITTORITO (AQ) E POPOLI 

(PE).   
Importo Complessivo € =150.000,00= 

CIG: 98284651E6 - CUP: C68H23000190002   
 Determinazione Affidamento Definitivo Lavori, Incarico Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione e di 

Esecuzione Lavori e Attività Specialistica Ambientale in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori, 

Approvazione Nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario e Conversione della Prenotazione di 

Impegno disposta con Determinazione DPE016/123 dell’8/06/2023 in Impegno di spesa. 

                                 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTE la L.R. n. 6 del 1/02/2023, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) e la L.R. n. 7 del 1/02/2023, 
“Bilancio di previsione finanziario 2023– 2025;” 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTA la L. 241/1990 e s.m.i; 
VISTO il D.P.R.. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;  
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
VISTO l’art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 
VISTO l’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), come convertito dalla 
Legge n. 120 dell’11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed 
in seguito alla modifica stabilita dall’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che “le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art 35 d. 
lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro.........omissis.........”;  
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 210 del 14.04.2023 recante “LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 

2022, N. 1. - PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E ULTERIORI DISPOSIZIONI 

URGENTI. EX ART. 19 “INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE 

DI CONTENIMENTO DELLE PIENE DEI CORSI D’ACQUA”. APPROVAZIONE PROGRAMMI GENIO CIVILE DI 

L’AQUILA, TERAMO, PESCARA E CHIETI. - ANNUALITÀ 2023; 
CONSIDERATO che: 

- con note, prot. 1750 del 08.04.2022 e prot. 5122 del 21.10.2022, acquisite al prot. RA/141051 del 

11.04.2022 e prot. RA/450538 del 24.10.2022, il Sindaco del Comune di Vittorito, ha segnalato 

l’ostruzione del fiume Aterno in più tratti prossimi ai ponti e alle passerelle; 

-  per quanto sopra espresso lo scrivente Ufficio, in considerazione delle competenze specifiche 

riservate dalla normativa vigente in materia, su disposizione del Dirigente del Servizio Genio Civile 

L’Aquila ha eseguito in data 15.11.2022 un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi 

oggetto della segnalazione. La visita ha interessato più tratti del fiume Aterno in territorio del Comune 

di Vittorito; 

- dalle operazioni di sopralluogo si è riscontrata la presenza di vegetazione spontanea in alveo, presenza 

di accumuli di materiale detritico, nonché di alberature e ramaglie depositate in alveo, tali da creare la 

parziale ostruzione del fiume con un conseguente potenziale pericolo di esondazione nell’area; 



 

 

 
- con nota n. RA/504124 del 25.11.2022 è stato dato riscontro alla segnalazione del Comune di 

Vittorito, inserendo, successivamente, nel programma triennale delle opere idrauliche della Regione 

Abruzzo, la previsione di spesa per l’intervento di manutenzione del tratto di fiume in argomento; 

- con nota n. 0176095/23 del 20/04/2023 il Servizio Difesa del Suolo ha comunicato l’approvazione del 

Programma di Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle Opere di Contenimento delle 

Piene dei Corsi d’Acqua, avvenuta con D.G.R. n. 210 del 14/04/2023, con la quale sono state ripartite 

delle somme stanziate nel Bilancio Regionale a valere sull’annualità 2023, Capitolo di Spesa n. 

152103/S (con la seguente ripartizione delle somme concernenti gli Interventi di competenza dello 

scrivente Servizio, per €. 63.150,00 sul capitolo 152103.3/S e per €. 252.600,00 sul capitolo 

152103.4/S, contenuta nella richiamata nota) autorizzando l’intervento in oggetto indicato nel limite di 

spesa complessiva di €. 150.000,00 da imputare sul capitolo di spesa n. 152103/S; 

- per quanto sopra è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto la manutenzione 

di alcuni tratti del Fiume Aterno, in territorio dei Comuni di Vittorito (AQ) e Popoli (PE) fino alla 

concorrenza dell’importo disponibile di €. 150.000,00, che comprende le seguenti lavorazioni, in 

corrispondenza dei ponti di via Colle Fonte, in località Pantano, della S.P. 60 e delle 4 passerelle:   

 decespugliamento delle arginature del corso d’acqua per ml 250 circa in corrispondenza dei 

citati ponti e delle passerelle, rimozione del materiale legnoso e del materiale detritico 

depositato nell’alveo, taglio selettivo della vegetazione; 

- tali opere sono state concepite al fine di ripristinare il regolare deflusso delle acque e prevenire 

possibili esondazioni in concomitanza con precipitazioni atmosferiche di particolari intensità, nonché 

per evitare possibili danneggiamenti alle arginature del fiume nonché per mitigare potenziali pericoli 

per le infrastrutture esistenti nelle aree d’interesse; 

- tali scelte progettuali sono tese al ripristino dello stato di qualità idro-morfologica del corpo idrico 

fluviale, rimuovendo lo stato attuale di grave compromissione del buon regime idraulico, senza 

l’introduzione di opere che potrebbero alterare gli habitat presenti nelle aree d’intervento; 

TENUTO CONTO che lo stato dei luoghi e le circostanze riscontrate e rappresentate richiedono un intervento 

così come previsto nella Perizia allegata; 
VISTA la Determinazione DPE016 n. 123 dell’08/06/2023 con la quale è stata approvata la Perizia dei Lavori 
che prevede un importo complessivo dell’iniziativa pari ad €. 150.000,00 come dal seguente Quadro 
Economico:  
 

  QUADRO ECONOMICO -  COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO     

A) LAVORI A MISURA a base d'asta  €       109.700,00  

A.1 Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa(non soggetti a 

ribasso)  €           5.485,00  

  Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la 

Sicurezza  €       115.185,00  

A.2 Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%   €      € 5.485,00      

A.3 Incidenza media Manodopera 10% €     €.10.970,0      

  Ribasso del _____ %  €    

  Restano i lavori al netto  €    

  a sommare  i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere  (non 

soggetti a ribasso)  €    

  Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza   €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

B.1  I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%   €         25.340,70  

B.2  Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione    

 €           2.800,00  

B.3  CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza   €             112,00  

B.4  I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e 

CNPAIA 22%  

 €             640,64  

B.5  Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione 

V.Inc.A., ecc.)    

 €           2.800,00  

B.6  CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale    €             112,00  



 

 

 
B.7  I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%   €             640,64  

B.8  Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016   €           2.303,70  

B.9  Contributo ANAC   €               35,00  

B.10  Imprevisti ed economie   €               30,32  

                         In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione  €         34.815,00  

   TOTALE PERIZIA LAVORI   €      150.000,00  

 

VISTO che il Servizio scrivente deve procedere all’affidamento dei lavori indicati in epigrafe; 

CONSIDERATO che ricorrono gli estremi di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. 

“Decreto Semplificazioni”), come convertito dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020, che, in deroga alla disciplina 

fissata dall’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall’art. 51 del Decreto 

Legge n. 77/2021 dispone che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto 

per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.........omissis.........”;  

RITENUTO opportuno, nonostante la possibilità di affidare direttamente i lavori di che trattasi, di procedere 

mediante affidamento diretto dei lavori attraverso una procedura negoziata senza bando, previa valutazione di 

5 offerte; 

RITENUTO opportuno, inoltre, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza e, tenendo conto del contenuto della citata Determinazione n. DPE016/122 del 

08.06.2023, di effettuare una selezione tra gli Operatori Economici ricompresi nell’elenco delle Imprese 

formato dalla Regione Abruzzo, approvato con Determinazione DPE016/71 del 03.04.2023, aventi i requisiti 

necessari per lo svolgimento delle lavorazioni richieste (cat. OG8 o art. 90_og8) e che non hanno avuto 

affidamento di lavori, da parte del Servizio Genio Civile L’Aquila nell’ultimo periodo, così come specificato 

nel Verbale di Individuazione Imprese prot. RA/253691 del 13.06.2023; 

CONSIDERATO che con nota prot. RA/253781 del 13.06.2023, trasmessa a mezzo pec, gli Operatori 

Economici selezionati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità 

all’esecuzione delle previste opere nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, 

un’offerta di ribasso dei prezzi contenuti nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. 

DPE016/123 del 08/06/2023: 

 

id_ 

scheda 
impresa sede_legale 

105 Atlante s.r.l. Via Dante Alighieri, Silvi, TE, Italia 

2793 CO.L.A.FOR. Soc. Coop. Agr. 

S.p.A. 

Villalago Via Caranfa snc 

2816 TATTI COSTRUZIONI SRL VIA CASETTE 2 , 67030 OPI (AQ) 

2826 Di Marino S.r.l. Via Del Colle, 52 - 66019  Torricella Peligna 

(CH) 

2985 EDILBETON srl BOLOGNANO (PE) Via Fiume Orta 37 

 

CONSIDERATO che entro la scadenza stabilita, ore 9:00 di lunedì 19.06.2023,  sono pervenute, così come 

dovuto, all’indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it ed all’indirizzo di 

posta elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it le seguenti offerte di ribasso: 

id_ 

scheda 
impresa sede_legale 

Ribasso % 

105 Atlante s.r.l. Via Dante Alighieri, Silvi, TE, Italia Non disponibile 

2793 CO.L.A.FOR. Soc. Coop. 

Agr. S.p.A. 

Villalago Via Caranfa snc Non pervenuta 

2816 TATTI COSTRUZIONI SRL VIA CASETTE 2 , 67030 OPI (AQ) Non disponibile 

2826 Di Marino S.r.l. Via Del Colle, 52 - 66019  Torricella 

Peligna (CH) 
26,116 

mailto:gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it
mailto:dpe016@pec.regione.abruzzo.it


 

 

 
2985 EDILBETON srl BOLOGNANO (PE) Via Fiume 

Orta 37 
35,00 

 

CONSIDERATO che, viste le sopra riportate offerte di ribasso formulate sulla base della Perizia Lavori 

approvata, risulta essere economicamente più vantaggiosa per l’Ente quella presentata dall’Operatore 

Economico EDILBETON srl con sede operativa in Bolognano (PE), via Fiume Orta,37 - Ribasso pari al 

35,00% (Trentacinque/00percento);  

CONSIDERATO che con nota prot. 273772/23 del 26.06.2023 è stato comunicato l’esito della gara alle cinque 

Imprese interessate al procedimento di affidamento lavori;  

RITENUTO, per quanto sopra, che i predetti lavori possano essere affidati all’Impresa EDILBETON srl con 

sede operativa in Bolognano (PE), via Fiume Orta,37  cap 65020, C.F. e P. IVA: 02036220685, tel. 

……………, Fax …………., e-mail edilbeton2013@gmail.com, Pec edilbeton@pec.it con ribasso 

complessivo del 35,00% (Trentacinque/00) sui prezzi da applicare alle categorie dei lavori di cui alla Perizia 

Lavori, resasi disponibile ad eseguire le opere previste, alle seguenti condizioni contrattuali:  

 

 Offerta di ribasso del 35,00% sull’importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - 

Quadro Economico; 

 Tempo di esecuzione gg. 60=;  

 Penale pecuniaria pari a €=60,00= (Sessanta/00) per ogni giorno di ritardo del termine per 

l’ultimazione dei lavori; 

 Il pagamento, dopo l’avvenuto impegno dei fondi ed il perfezionamento degli atti contrattuali, verrà 

effettuato mediante Certificato di Pagamento predisposto ogni volta che l’importo dei lavori 

contabilizzato, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia, ammonti ad €. 35.000,00. 

CONSIDERATO che, pertanto, le somme relative all’affidamento lavori di che trattasi risultano le seguenti: 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

LAVORI A MISURA:  €. 109.700,00 

A detrarre il ribasso del  35,00 % €. -38.395,00 

Restano i lavori al netto €. 71.305,00 

Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €. 5.485,00 

Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari  €. 76.790,00 

I.V.A. 22%   €. 16.893,80 

Totale €. 93.683,80 

 

VISTA la nota prot. RA/176095 del 20.04.2023 del Servizio Difesa del Suolo con cui è stato autorizzato 

l’intervento indicato in oggetto per la somma complessiva di €=150.000,00, sul capitolo di spesa n. 152103;   

VISTA la Determina Dirigenziale n. DPE016/123 del 08.06.2023 con cui è stata approvata la Perizia Lavori e 

stabilite le modalità di affidamento dei lavori e dei servizi; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto, occorre provvedere agli obblighi stabiliti dalla 

vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi); 

VALUTATO che ricorrono gli estremi di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. “Decreto 

Semplificazioni”), come convertito dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata 

dall’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall’art. 51 del Decreto Legge n. 

77/2021 dispone che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.........omissis.........”; 

RITENUTO opportuno procedere mediante affidamento diretto della prestazione professionale riguardante 

l’attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di progettazione ed Esecuzione dei Lavori; 

VISTO l’elenco dei Professionisti (albo 2023-24) approvato dalla Regione Abruzzo, con Determinazione n. 

DPE016/66 del 30.03.2023; 

RITENUTO opportuno procedere all’individuazione del professionista nel rispetto del principio di trasparenza, 

rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 



 

 

 
CONSIDERATO che con nota prot. RA/253994 del 13.06.2023 è stato invitato, tramite pec, il professionista 

Ing. Antonella Pallotta a dare eventuale disponibilità allo svolgimento dell’incarico ed a formulare un’offerta 

di ribasso sull’importo previsto in merito alle attività di che trattasi; 

CONSIDERATO che entro la scadenza, ore 9:00 del giorno 19/06/2023 è pervenuta l’offerta di ribasso del 

professionista, acquisita al prot. RA/261289 del 19.06.2023, formulata sull’importo previsto di €=2.800,00 nel 

Quadro Economico, che risulta pari al 1,00%;  

CONSIDERATO, altresì, la necessità di dar corso allo svolgimento dei lavori con l’urgenza che il caso 

richiede; 

RITENUTO di poter accettare l’offerta presentata dal professionista, pari ad un ribasso del 1,00% (Uno/00%) 

sull’onorario previsto nel Quadro Economico di cui alla Perizia Lavori, e pertanto l’incarico in oggetto può 

essere affidato all’Ing. Antonella PALLOTTA con sede operativa in …………..- cap ……….., via 

………….. C.F. …………….. e P.I.: …………….., tel. ……………., email: ing.antonellapallotta@gmail.com 

- pec: antonella.pallotta@ingpec.it, resosi disponibile ad eseguire la seguente prestazione professionale: 

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori, per adempiere agli 

obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) alle seguenti 

condizioni contrattuali:   

 Offerta di ribasso del 1,00% sull’importo previsto nella Stima Preliminare - Quadro Economico; 

 Tempo di esecuzione:  

- pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti da specifica comunicazione del R.U.P., per la produzione e invio 

della notifica preliminare alla ASL competente e la Consegna del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, completo di ogni altro elaborato occorrente per gli adempimenti di cui al D. 

Lgs. 81/08 e smi; 

- pari ai tempi di esecuzione delle opere, che saranno stabiliti nel Verbale di Consegna Lavori 

all’Impresa appaltatrice, per ogni adempimento in corso d’opera di cui al D. Lgs. 81/08 e smi, ,; 

-  pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori per la 

Redazione e inoltro della Relazione Finale sul Servizio svolto; 

 Penale pecuniaria pari ad €=30,00= (euroTrenta/00) per ogni giorno di ritardo del termine succitato; 

 Pagamento in unica soluzione successivamente alla redazione della certificazione di regolarità della 

prestazione svolta oltre alla certificazione, a cura del R.U.P., di regolarità della prestazione svolta.      

CONSIDERATO che, pertanto, il Quadro Economico relativo alla prestazione di che trattasi risulta il seguente: 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

Consulenza per Coordinamento della sicurezza   €.  2.800,00 

                Ribasso 1,00 % €.  -28,00 

                Onorario netto €.  2.772,00 

                Cassa Previdenziale 4% €.  110,88 

                totale parziale €. 2882,88 

                I.V.A. 22% - esente -  €. 0 

                Totale  €.  2.882,88 

 
CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto, stante le particolari condizioni del sito, sia di 

natura strettamente geomorfologiche che di natura ambientale, è necessario redigere la Relazione di 

Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) al fine di poter acquisire i nulla osta di competenza di più Enti 

ed Uffici preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nell’area d’intervento e che in corso d’opera occorre 

sovraintendere alle lavorazioni previste in perizia; 

VISTA la Determinazione n. DPE016/123 del 08.06.2023 con cui è stata approvata la Perizia Lavori e stabilite 

le modalità di scelta dei professionisti;  

VALUTATO che ricorrono gli estremi di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. “Decreto 

Semplificazioni”), come convertito dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata 

dall’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall’art. 51 del Decreto Legge n. 

77/2021 dispone che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 



 

 

 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.........omissis.........”;  

VISTO l’elenco dei professionisti approvato dalla Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPE016/71 del 

03.04.2023; 

VISTA la nota assunta al prot. RA/248211 del 09-06-2023, trasmessa a mezzo pec, con cui si richiede la 

disponibilità allo svolgimento dell’incarico e l’offerta economica all’Arch. Massimiliano D’APRILE il cui 

nominativo è ricompreso nell’elenco approvato dalla Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPE016/177 

del 18.11.2021 ed avente i requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta (cat. 

Paesaggio-Ambiente); 

VISTA l’offerta di ribasso formulata sulla base della Perizia Lavori - Quadro Economico -, così come sopra 

riportata, pari al 10,00% (Uno/00%) sull’onorario previsto in perizia (2.800,00€) pervenuta il 13.06.2023 e 

acquisita al prot. RA/252697/23 del 13.06/2023; 

RITENUTO, per quanto sopra, che l’incarico può essere affidato al Professionista, Arch. Massimiliano 

D’APRILE con sede operativa in ………... via …………. C.F. …………….e P.I.: ……….. tel. ……………., 

email: massimo.daprile@gmail.com pec:  massimiliano.daprile@archiworldpec.it, resosi disponibile ad 

eseguire la seguente prestazione professionale: Attività Specialistica Ambientale in Fase di Progettazione e di 

Esecuzione dei Lavori (Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale – VINCA),  Assistenza in Fase di 

Esecuzione dei Lavori ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di natura Ambientale, alle 

seguenti condizioni contrattuali:   

 Offerta di ribasso del 10,00% sull’importo previsto nella Perizia Lavori - Quadro Economico; 

 Tempo di esecuzione:  

- gg. 30 (Trenta) per la presentazione della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(VINCA) decorrenti dalla sottoscrizione del presente affidamento, salvo eventuale proroga per 

motivi eccezionali concessa dal R.U.P.; 

- 60 gg. per l’assistenza in fase di esecuzione dei lavori, decorrenti dal verbale di consegna lavori 

all’impresa e, comunque, fino alla conclusione delle opere; 

- tempi previsti e necessari per eventuali integrazioni documentali occorrenti e per ulteriori possibili 

nulla-osta di natura ambientale;  

 Redazione e inoltro della Relazione Finale sul Servizio svolto pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti 

dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori; 

 Penale pecuniaria pari ad €=30,00= (Trenta/00) per ogni giorno di ritardo del termine succitato; 

 Pagamento in unica soluzione successivamente alla redazione della certificazione di regolarità della 

prestazione svolta oltre alla certificazione, a cura del R.U.P., di regolarità della prestazione svolta.      

CONSIDERATO che, pertanto, il quadro economico relativo alla prestazione di che trattasi risulta il seguente: 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

Attività Specialistica Ambientale €.  2.800,00 

                Ribasso 10% €.  -280,00 

                Onorario netto €.  2.520,00 

                Cassa Previdenziale 4% €.  100,80 

                totale parziale €. 2.620,80 

                I.V.A. 22%     €. 576,58 

                Totale  €.  3.197,38 

 

CONSIDERATO, inoltre, che il Nuovo Quadro Economico aggiornato a seguito delle offerte di ribasso sopra 

indicate risulta il seguente: 

 

  QUADRO ECONOMICO -  COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO     

A) LAVORI A MISURA a base d'asta  €       109.700,00  

A.1 Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa(non soggetti a 

ribasso)  €           5.485,00  

  Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la 

Sicurezza  €       115.185,00  

A.2 Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%   €      € 5.485,00      
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A.3 Incidenza media Manodopera 10% €     €.10.970,0      

  Ribasso del 35,00 %  €  - 38.395,00  

  Restano i lavori al netto  €  71.305,00  

  a sommare  i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere  (non 

soggetti a ribasso)  €           5.485,00  

  Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza   €  76.790,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

B.1  I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%   €         16.893,80  

B.2  Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione al netto del ribasso dell’1,00%  

 €           2.772,00  

B.3  CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza   €             110,88  

B.4  I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e 

CNPAIA 22%  

 €             _ 

B.5  Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione 

V.Inc.A., ecc.)  al netto del ribasso del 10,00% 

 €           2.520,00  

B.6  CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale    €             100,80  

B.7  I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%   €             576,58  

B.8  Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016   €           2.303,70  

B.9  Contributo ANAC   €               35,00  

B.10  Imprevisti ed economie   €               47.897,24  

                         In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione  €         73.210,00  

   TOTALE PERIZIA LAVORI   €      150.000,00  

 
VISTI: 

- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0279311/23 del 28/06/2023 sottoscritto dall’Impresa EDILBETON 
srl con sede operativa in Bolognano (PE), via Fiume Orta,37, cap 65020, C.F. e P. IVA: 
02036220685, tel. …………., Fax …………….,     e-mail: edilbeton2013@gmail.com, pec: 
edilbeton@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Di Rico Antonio codice fiscale ………………; 

- il Verbale di Affidamento Prot. n.  0282633/23 del 30/06/2023 sottoscritto dall’Ing. Antonella 
PALLOTTA con sede operativa in ………….. - cap ……………, via ………….. . C.F. 
……………… e P.I.:…………….., tel. ………………., email: ing.antonellapallotta@gmail.com - 
pec: antonella.pallotta@ingpec.it; 

- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0253383/23 del 13/06/2023 sottoscritto dall’Arch. Massimiliano 
D’APRILE con sede operativa in …………..... via ………………., C.F. ………...... e P.I.: ……….., 
tel. ………….., email: massimo.daprile@gmail.com pec:  massimiliano.daprile@archiworldpec.it; 
RITENUTO, pertanto,  

- di affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati all’Impresa EDILBETON srl con sede operativa 

in Bolognano (PE), via Fiume Orta,37, cap 65020, C.F. e P. IVA: 02036220685, tel. …………., Fax 

………….,     e-mail: edilbeton2013@gmail.com, pec: edilbeton@pec.it, legalmente rappresentata dal 

Sig. Di Rico Antonio codice fiscale ……………., alle condizioni sopra riportate,  per un importo 

complessivo di €. =76.790,00 = al netto del ribasso del 35,00% compresi i Costi Straordinari per la 

Sicurezza pari ad €. =5.485,00= escluso l’I.V.A. al 22%; 

- di affidare l’incarico professionale per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Progettazione e di Esecuzione dei Lavori, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) all’Ing. Antonella PALLOTTA 

con sede operativa in ………….- cap ……….., via ………….. C.F. C.F. …………… e P.I.: 

………………, tel. …………….., email: ing.antonellapallotta@gmail.com - pec: 

antonella.pallotta@ingpec.it, alle condizioni sopra richiamate, e per un importo di €= 2.772,00= al 

netto del  ribasso del 1,00%, esclusi gli oneri previdenziali e l’I.V.A. al 22% se dovuta; 

- di affidare la prestazione professionale concernente l’Attività Specialistica Ambientale in Fase di 

Progettazione e di Esecuzione dei Lavori (Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale – 

VINCA), Assistenza in Fase di Esecuzione dei Lavori ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-

osta di natura Ambientale, all’Arch. Massimiliano D’APRILE con sede operativa in 

……………..via ………….., C.F. ……………. e P.I.: ………… tel. …………….., email: 
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massimo.daprile@gmail.com pec:  massimiliano.daprile@archiworldpec.it, alle condizioni sopra 

richiamate, e per un importo di €= 2.520,00= al netto del  ribasso del 10,00%, esclusi gli oneri 

previdenziali e l’I.V.A. al 22% se dovuta; 
DATO ATTO che l’Aggiudicazione Definitiva dei Lavori e degli Incarichi Professionali sopracitati, 
rispettivamente all’Impresa e ai Professionisti summenzionati, diventerà efficace soltanto all’esito positivo 
delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall’art. 80 del Dgs. 
50/2016 e s.m.i nella formulazione del testo attuale; 
CONSIDERATO che: 
- con la sopra citata Determinazione Dirigenziale DPE016/123 dell’08/06/2023 si è proceduto alla 

prenotazione sul capitolo 152103.4/S per una somma di €. 86.850,00 e sul capitolo 152103.3/S per €. 

63.150,00 degli impegni di spesa, relativi all’esecuzione dell’Intervento di che trattasi, per i seguenti importi: 

- €.  115.185,00 per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza; 

- €.  25.340,70 IVA al 22% per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza; 

- €. 2.800,00 per Prestazione Professionale Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione; 

-€. 112,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sulla Prestazione Professionale Coordinamento Sicurezza in 

Fase di Progettazione ed Esecuzione; 

- €. 640,64 per IVA al 22% Prestazione Professionale Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed 

Esecuzione e Contributo Cassa Previdenziale; 

- €.  2.800,00 per Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.); 

- €. 112,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sulla Prestazione Specialistica Ambientale; 

- €. 640,64 per I.V.A. al 22% per Prestazione Specialistica Ambientale e Contibuto Cassa Previdenziale;  

- €. 2.303,70 per Incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016 e s.mi.  

-si rende necessario con il presente atto, avendo lo scrivente Servizio con lo stesso proceduto agli affidamenti 

definitivi sotto riserva di efficacia dei Lavori di che trattasi e degli Incarichi di Coordinatore della Sicurezza in 

Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e di Attività Specialistica Ambientale in Fase di 

Progettazione e di Esecuzione dei Lavori sopra menzionati ed essendosi, dunque, perfezionate le obbligazioni 

giuridicamente rilevanti ai fini dell’assunzione dei relativi impegni di spesa, dover procedere a convertire la 

suddetta prenotazione disposta con la sopra cita Determinazione DPE016/123 dell’08/06/2023 in Impegno di 

Spesa sul capitolo 152103.4/S per una somma di €.  38.952,76 e sul capitolo 152103.3/S per €. 63.150,00 per 

un totale di €. 102.102,76, derivante dai ribassi applicati in seguito alle offerte su indicate presentate 

dall’Impresa interessata e dai Professionisti, come risultante dal cronoprogramma finanziario allegato al 

presente atto; 
RITENUTO, pertanto, di approvare il Nuovo Quadro Economico, come sopra indicato; 
RITENUTO, pertanto, di approvare il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto; 
RITENUTO corretto l’iter tecnico-amministrativo seguito dall’Ufficio in relazione all’intervento in oggetto; 
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti; 
VISTA la sopra richiamata D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 con la quale è stato approvato il Programma di 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua, per 

l’annualità 2023, e autorizzato l’intervento in argomento nel limite di spesa complessiva di €. 150.000,00 da 

imputare sul capitolo di spesa n. 152103/S; 

RITENUTO di procedere: 

- all’Affidamento Definitivo, sotto riserva di efficacia, dei Lavori e degli Incarichi di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e di Attività Specialistica Ambientale in Fase di 

Progettazione e di Esecuzione dei Lavori; 

- all’approvazione del Nuovo Quadro Economico e del relativo Cronoprogramma Finanziario; 

- alla Conversione della Prenotazione dell’Impegno disposta con la più volte citata Determinazione 

DPE016/123 dell’08/06/2023 in Impegno di Spesa per €. 38.952,76 sul capitolo 152103.4/S e per €. 63.150,00 

152103.3/S per un importo totale di €. 102.102,76 derivante dai ribassi applicati in seguito alle offerte su 

indicate presentate dall’Impresa interessata e dal Professionista, come risultante dal Cronoprogramma 

Finanziario allegato al presente Atto; 

DATO ATTO che la somma complessiva è stata autorizzata dalla nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 

0176095/23 del 20/04/2023 riportata in premessa, sul capitolo di spesa n. 152103/S del bilancio regionale 

corrente (con la seguente ripartizione delle somme, concernenti gli Interventi di competenza dello scrivente 

Servizio, per €. 63.150,00 sul capitolo 152103.3/S e per €. 252.600,00 sul capitolo 152103.4/S); 

VISTO che la conclusione dell’iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa improntata alla tempestività ed all’economicità; 
VISTO il D.lgs. 50/2016; 
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VISTO l’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), come convertito dalla 

Legge n. 120 dell’11/09/2020 e come modificato dall’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021; 

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo; 

VISTO in particolare l’art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l’adozione da parte dei 

Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 14.04.2023 recante “LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 

2022, N. 1. - PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E ULTERIORI DISPOSIZIONI 

URGENTI. EX ART. 19 “INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE 

DI CONTENIMENTO DELLE PIENE DEI CORSI D’ACQUA”. APPROVAZIONE PROGRAMMI GENIO CIVILE DI 

L’AQUILA, TERAMO, PESCARA E CHIETI. - ANNUALITÀ 2023”; 

DATO ATTO che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del 

Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0176095/23 del 20/04/2023 sul capitolo di spesa n. 152103/S del bilancio 

regionale corrente (con la seguente ripartizione delle somme, concernenti gli Interventi di competenza dello 

scrivente Servizio, per €. 63.150,00 sul capitolo 152103.3/S e per €. 252.600,00 sul capitolo 152103.4/S); 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento; 

 

            DETERMINA 

 per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue: 

1. DI APPROVARE, il Nuovo Quadro Economico, relativo all’intervento in oggetto indicato, come di seguito 

riportato: 

 

  QUADRO ECONOMICO -  COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO     

A) LAVORI A MISURA a base d'asta  €       109.700,00  

A.1 Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa(non soggetti a 

ribasso)  €           5.485,00  

  Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la 

Sicurezza  €       115.185,00  

A.2 Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%   €      € 5.485,00      

A.3 Incidenza media Manodopera 10% €     €.10.970,0      

  Ribasso del 35,00 %  €  - 38.395,00  

  Restano i lavori al netto  €  71.305,00  

  a sommare  i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere  (non 

soggetti a ribasso)  €           5.485,00  

  Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza   €  76.790,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

B.1  I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%   €         16.893,80  

B.2  Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione al netto del ribasso dell’1,00%    

 €           2.772,00  

B.3  CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza   €             110,88  

B.4  I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e 

CNPAIA 22%  

 €             _ 

B.5  Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione 

V.Inc.A., ecc.) al netto del ribasso del 10,00% 

 €           2.520,00  

B.6  CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale    €             100,80  

B.7  I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%   €             576,58  

B.8  Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016   €           2.303,70  

B.9  Contributo ANAC   €               35,00  

B.10  Imprevisti ed economie   €               47.897,24  

                         In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione  €         73.210,00  



 

 

 
   TOTALE PERIZIA LAVORI   €      150.000,00  

 

2. DI AFFIDARE l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati all’Impresa EDILBETON srl con sede operativa 

in Bolognano (PE), via Fiume Orta,37, cap 65020, C.F. e P. IVA: 02036220685, tel. …………., Fax 

…………….,     e-mail: edilbeton2013@gmail.com, pec: edilbeton@pec.it, legalmente rappresentata dal 

Sig. Di Rico Antonio codice fiscale ……………… alle condizioni di cui in premessa, per un importo 

complessivo di €. =76.790,00= al netto del ribasso del 35,00 % del compresi i Costi Straordinari per la 

Sicurezza pari ad €. =5.485,00= escluso l’I.V.A. al 22%; 

3. DI AFFIDARE l’incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di 

Esecuzione dei Lavori, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) all’Ing. Antonella PALLOTTA con sede operativa in 

……………….. cap ………….., via ……………… C.F. C.F. …………….e P.I.: ……………, tel. 

……………., email: ing.antonellapallotta@gmail.com - pec: antonella.pallotta@ingpec.it, alle condizioni 

richiamate in premessa, e per un importo di €= 2.772,00= al netto del  ribasso del 1,00%, esclusi gli oneri 

previdenziali e l’I.V.A. al 22% se dovuta ; 

4. DI AFFIDARE l’incarico professionale inerente l’Attività Specialistica Ambientale in Fase di 

Progettazione e di Esecuzione dei Lavori (Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale – VINCA), 

Assistenza in Fase di Esecuzione dei Lavori ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di 

natura Ambientale all’Arch. Massimiliano D’APRILE con sede operativa in ……….. via ………., C.F. 

………… e P.I.: ……….., tel. ……………, email: massimo.daprile@gmail.com pec:  

massimiliano.daprile@archiworldpec.it, alle condizioni richiamate in premessa, e per un importo di €= 

2.520,00= al netto del  ribasso del 10,00%, esclusi gli oneri previdenziali e l’I.V.A. al 22% se dovuta;  

5. DI DISPORRE la conversione della prenotazione dell’impegno di spesa di cui alla Determinazione 

DPE016/123 dell’08/06/2023 in Impegno per €. 38.952,76 sul capitolo 152103.4/S e per €. 63.150,00 

152103.3/S per un importo totale di €. 102.102,76 come da Cronoprogramma Finanziario allegato; 
6. DI APPROVARE il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto; 

7. DI RICHIEDERE al Servizio Bilancio – Ragioneria di procedere con la massima urgenza alla conversione 

della prenotazione e alla registrazione contabile dell’impegno disposto trattandosi di intervento volto alla 

tutela della pubblica incolumità; 

8. DI DARE ATTO che con la D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 sono state ripartite delle somme stanziate nel 

Bilancio Regionale a valere sull’annualità 2023 relativamente al Programma delle Opere Idrauliche, sul 

Capitolo di Spesa n. 152103/S, che prevede per il Bacino Idrografico Aterno-Pescara, per il Fiume 

Sagittario, l’Intervento di che trattasi; 

9. DI DARE ATTO che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla nota del Servizio 

Difesa del Suolo Prot. n. 0176095/23 del 20/04/2023 riportata in premessa, sul capitolo di spesa n. 

152103/S del bilancio regionale corrente (con la seguente ripartizione delle somme concernenti gli 

Interventi di competenza dello scrivente Servizio, per €. 63.150,00 sul capitolo 152103.3/S e per €. 

252.600,00 sul capitolo 152103.4/S); 

10. DI NOTIFICARE il presente atto al Servizio Bilancio - Ragioneria al fine di consentire allo stesso la 

registrazione contabile della sopra evidenziata conversione della prenotazione di Impegno; 

11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in 

attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall’art. 

23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell’Ufficio. 
 

                                       Il Dirigente del Servizio 

                                        (Ing. Giancarlo MISANTONI) 

                                          Firmato digitalmente 
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____________________ O ______________________ 

 

 

 
                   L’Estensore                                                     Il  Responsabile dell’Ufficio 

       Dott.ssa Antonella Di Stefano                                                          Architetto Gilberto Di Giorgio 
               (firmato elettronicamente)                                                                                         (firmato elettronicamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 


