



# REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

**DETERMINAZIONE N. DPE016/146**

**del 16/07/2024**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA**

**UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO**

**OGGETTO: Interventi volti alla Messa in Sicurezza del Paese in relazione al Rischio Idrogeologico – Opere finanziate con D.P.C.M. del 18/06/2021 “Casa Italia” -**

*FIUME LIRI – Intervento di Manutenzione Idraulica con Taglio di Vegetazione in Alveo, Rimozione di Materiale Detritico e Ripristino delle Difese Spondali dalla Località “Femminella” alla Località “Pallocco” in Comune di Civitella Roveto (AQ).*

**Importo complessivo €. 500.000,00.**

**CUP: C67H21007070005**

**Determinazione Affidamento:**

**- Lavori: Impresa STRADE E AMBIENTE s.r.l. - CIG B22E319E6B**

**- Servizi Tecnici:**

**a) Attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;**

**b) Attività di Consulenza Paesaggistico-Ambientale (compresa Relazione Fitopatologica, Fitostatica Alberature, ecc.) - Geometra Dario DI ROCCO - CIG: B26911CDD2**

**e Approvazione Nuovo Quadro Economico.**

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTE** la L.R. n. 4 del 25 gennaio 2024, “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)” e la L.R. n. 5 del 26 gennaio 2024, “Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36/2023;

**VISTA** la L. 241/1990 e s.m.i;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e, in particolare, l’articolo 18-bis in materia di realizzazione del progetto “Casa Italia”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento «Casa Italia» ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del sopra citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l’art. 1 - comma 1072 -, che ha rifinanziato il Fondo di cui all’art. 1 comma 140 della legge n. 232 del 2016;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL con il quale è stato istituito il capitolo 907 “Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018” iscritto nel C.D.R. 1 “Segretariato generale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 che ha definito il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia sul cap. 907, pari a complessivi 220.228.324,00 euro, a valere sul cd. Fondo investimenti di cui all’art.1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall’art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinate a interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sopra richiamato, all'allegato 1 "Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale" prevede per la Regione Abruzzo risorse disponibili per 8.035.250,63 euro di cui per adeguamenti della progettazione un importo massimo del 15% pari a 1.205.287,59 euro;

**CONSIDERATO** che con il successivo Decreto del 10 agosto 2021, registrato in data 12 agosto 2021, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia ha impegnato le somme previste secondo il riparto fissato nell'allegato 1 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021;

**TENUTO CONTO** che l'attuazione degli interventi e degli adeguamenti progettuali, come indicato nell'art. 1 comma 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è assicurata dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle Province autonome;

**CONSIDERATO** che:

- la copertura finanziaria del programma degli interventi di che trattasi sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla contabilità speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

**VISTA** la D.G.R. n. 103 del 28/02/2023 avente quale oggetto. *"DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 GIUGNO 2021 RECANTE IL RIPARTO NONCHÉ LA MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE PREVISTE DAL CAP. 907 PER FINANZIARE INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PAESE IN RELAZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO. APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI (ALLEGATO N.1) E RELAZIONE TECNICA (ALLEGATO N. 2)";*

**CONSIDERATO** che:

- con pregresse segnalazioni del Comune di Civitella Roveto e di privati cittadini, è stata evidenziata la problematica inerente la manutenzione del tratto di Fiume Liri, tra le località Femminella e Pallocco;
- per quanto sopra lo scrivente Ufficio, in considerazione delle citate specifiche competenze riservate dalla normativa vigente in materia, ha eseguito il 04.12.2018, 12.10.2021 ed il 11.11.2023 i sopralluoghi finalizzati alla verifica dell'attuale stato dei luoghi;
- dalle visite è emerso quanto appresso:
  - 1) *in località Femminella risulta danneggiato l'argine ai piedi della scarpata sottostante la S.R. n. 89, per una lunghezza di circa 60 mt.;*
  - 2) *nei pressi dell'Hotel River risultano attecchite spontaneamente in alveo fluviale alberature di medio ed alto fusto (pioppi, salici, ecc.) che ostruiscono parzialmente la sezione idraulica, si è rilevato, altresì, la presenza di notevoli accumuli di materiale detritico sia in sx che in dx idraulica che pregiudica il regolare deflusso delle acque, che ha determinato anche l'esonazione del fiume in occasioni di piene ed allagamento dell'hotel;*
  - 3) *dalla zona prossima al ponte di via Liri, in pieno centro abitato, alla località Pallocco si è riscontrato l'attecchimento spontaneo, sia in alveo fluviale che sugli argini, di alberature e di vegetazione ripariale, oltre ad accumuli di materiale detritico sia in sx che in dx idraulica, che ostruiscono parzialmente la sezione idraulica;*
  - 4) *alcune piante, sia in dx che in sx idraulica, risultano inclinate verso l'alveo producendo, in caso di caduta, un potenziale ostacolo al naturale deflusso delle acque, così come anche la presenza di tronchi e rami trasportati dalle acque;*
- pertanto è stato inserito nel programma triennale delle opere idrauliche un intervento di manutenzione fluviale per il ripristino della funzionalità idraulica del tratto del corso d'acqua e la mitigazione del rischio idraulico della porzione di territorio limitrofo al fiume, per un importo di €. 500.000,00;
- con il sopra citato D.P.C.M. cd "Casa Italia" del 18.06.2021 è stato finanziato anche l'intervento in oggetto, per un importo di €. 500.000,00, con la predetta successiva delibera n. 103 del 28.02.2023 della Giunta Regionale sono state recepite le disposizioni del suddetto decreto e stabilite le modalità d'attuazione, con imputazione della relativa somma sulla contabilità speciale n. 5631 in essere presso

la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo;

- per quanto sopra è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto la manutenzione fluviale del tratto di cui sopra, fino alla concorrenza dell'importo disponibile di € 500.000,00, che prevede lavori di taglio selettivo di vegetazione in alveo, rimozione di materiale detritico, rinforzo al piede dell'argine con scogliera e riconfigurazione della sezione idraulica per tratti puntuali ove si sono riscontrate le maggiori problematiche;
- l'intervento di manutenzione si rende necessario, in quando il trasporto solido e lo sviluppo abnorme di vegetazione spontanea in alveo inducono modifiche delle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua tali da determinare un aumento del rischio di esondazione e tali da far rilevare principi di dinamiche evolutive che possono condurre ad un aumento esponenziale del rischio suddetto. Il mantenimento della funzionalità idraulica rappresenta il fine principale dell'attività di sistemazione e manutenzione;
- le lavorazioni previste sono state concepite anche nel rispetto di quanto statuito dal D.P.R. 14 aprile 1993 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1993 n. 91) - "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale";

**VISTA** la Determinazione DPE016/270 del 17/11/2023 con la quale è stata approvata la Perizia dei Lavori redatta in data 15/11/2023 che prevede un importo complessivo dell'iniziativa pari ad €. **500.000,00**, pari al finanziamento concesso, come dal seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -</b>		
<b>A) SOMMANO I LAVORI A MISURA</b>	€	382.977,31
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)	€	9.574,43
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	392.551,74
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10.839,05
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	75.757,71
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	96.171,19
Importo dei Lavori a base d'asta	€	<b>296.380,55</b>
Ribasso del .....%	€	
Restano i lavori al netto	€	296.380,55
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	96.171,19
<b>Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso</b>	€	<b>392.551,74</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	86.361,38
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione	€	5.000,00
Consulenza Idraulica e idrogeologica	€	-
Consulenza Rilievi Topografici	€	-

Consulenza Ambientale compresa relazione Fitopatologica e Fitostatica Alberature	€	5.000,00
CNPIA 5% su onorario per le consulenze	€	500,00
I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA	€	2.310,00
Contributo Autorità di Vigilanza	€	250,00
Incentivi per funzioni tecniche art.45, D.Lgs 36/2023	€	7.851,03
Imprevisti	€	175,85
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<b>107.448,26</b>
<b>TOTALE PERIZIA LAVORI</b>	€	<b>500.000,00</b>

**VISTA** la citata DGR n. 103/2023 con la quale si dà atto, tra l'altro, che:

- la copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla contabilità speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

**DATO ATTO** che il RUP individuato, arch. Gilberto Di Giorgio, ha reso la Dichiarazione di Insussistenza di Situazioni di Conflitto d'Interesse riguardante la Procedura di Gara, prot. n. 0467038/23 del 17/11/2023, così come previsto dalla D.G.R. n. 580 del 18.09.2023;

**CONSIDERATO** che con la predetta Determinazione Dirigenziale DPE016/270 del 17/11/2023 è stato, altresì, costituito il Team Tecnico-Amministrativo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e sono state stabilite le modalità di affidamento dei lavori e dei servizi tecnici previsti;

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

**CONSIDERATO**, inoltre, che per la realizzazione degli interventi in questione è possibile procedere secondo quanto stabilito dall'art. 50, comma 1 lett. c) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che dispone che *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del predetto Decreto secondo le seguenti modalità: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro e affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.....omissis.....”*;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. DPE016/91 del 14.05.2024 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito:

- o che la modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con la consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi del suddetto art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;
- o che il Criterio di aggiudicazione della procedura di affidamento è quello del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

- che la procedura di affidamento si svolgerà mediante gara telematica con l'ausilio di una piattaforma informatica mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- di approvare gli Atti di gara della procedura negoziata concernente l'affidamento dei lavori relativi all'iniziativa indicata in oggetto così come di seguito riportati:
  - ✓ Lettera di Invito e Disciplinare;
  - ✓ Modello 1 – Istanza di Partecipazione;
  - ✓ Modello 2 – DGUE;
  - ✓ Modello 3 – Autodichiarazione del possesso dei requisiti;
  - ✓ Modello 4 – Clausola Pantouflage;
  - ✓ Modello 5 – Patto di Integrità;
  - ✓ Modello 6 – Offerta;

**RITENUTO** opportuno individuare n. 7 (sette) operatori economici ricompresi nell'elenco degli O.E. approvato dalla Regione Abruzzo, approvato con Determinazione Direttoriale n. 76/DPE del 20.05.2024, da invitare a partecipare, ai sensi del citato art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, alla già detta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando al fine di affidare i lavori concernenti l'iniziativa indicata in oggetto;

**CONSIDERATO** che:

- le procedure adottate sono improntate al rispetto del principio di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, tenendo conto degli Operatori che hanno svolto o che stanno svolgendo lavori per lo scrivente Servizio nell'ultimo periodo;
- in via preliminare sono state individuate, nel rispetto dei citati principi di trasparenza amministrativa, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, dall'elenco regionale degli operatori economici approvato con la citata Determinazione Direttoriale n. 76/DPE del 20.05.2024, **n. 25** Imprese che hanno i dovuti requisiti (cat. OG8 – Class.>= II) relativamente alla tipologia ed all'importo dei lavori previsti in progetto;
- gli Operatori Economici selezionati, risultano essere i seguenti:

<i>N.</i>	<i>impresa</i>	<i>sede_legale</i>	<i>pec</i>
1	SPINA MICHELE SRL	C.DA VAZZIERI 39/A 86100 Campobasso	spinamichelesrl@pec.it
2	FACCIOLINI SRL	Via Vestina 191/H 65015 Montesilvano (PE)	facciolinisrl@pec.it
3	PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI	VIA ROMA - FRAZIONE TOTTEA 64043 Crognaleto (TE)	P.U.C@POSTECERT.IT
4	CONSORZIO ARTEK	CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 182 00162 Roma	consorzio-artek@pec.it
5	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO	FRAZIONE SCAPRIANO SNC 64100 Teramo	dieleuteriostrade@legalmail.it
6	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A.R.L.	Via Lombardi, 6 88100 Catanzaro	<a href="mailto:giiscarl@pec.it">giiscarl@pec.it</a>
7	MIDAL S.R.L.	Via Giorgio Ambrosoli,1 66054 Vasto (CH)	midalsrl@pec.it
8	RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL	PIAZZA CAVOUR, 1 67051 Avezzano (AQ)	tecnico@pec.idioridolfi.it

9	EDILFLORIO SRL	Via Casetta, 3/C 86029 Vasto (CH)	edilflorio@legalmail.it
10	COSIF S.R.L.	Viale della Repubblica, 62 03029 Veroli (FR)	cosif srl@pec.it
11	PALMUCCI COSTRUZIONI SRL	VIA DELLE MORATELLE 147 00148 Roma	palmuccicostruzionisrl@pec.it
12	MANCINI VITTORIO & FIGLI SRL	VIA ROMA N. 183 LOCALITA' VIGLIANO 67019 Scoppito (AQ)	manciniv@legalmail.it
13	STRADE E AMBIENTE SRL	Via Erasmo Piaggio 65 66100 Chieti	stradeambiente@pec.it
14	MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO 11 84020 Roscigno (SA)	madonnacostruzionisrl@legalmail.it
15	DI PLACIDO FRANCESCO	VIA VITTORIO EMANUELE III 58 86028 Torella del Sannio (CB)	FRANCESCODIPLACIDO@PEC.IT
16	MAZZAFERRI S.R.L.	FRAZIONE TOTTEA SNC 64030 Crognaleto (TE)	mazzaferrisrl@pec.it
17	F&I LAVORI SRL	VIA CHIOVANO IV 20 64033 Bisenti (TE)	feilavori@pec.it
18	GENTILE VITTORINO SRL	Via Emilio Greco n. 5A 02100 Rieti	gentilevittorinosrl@pec.it
19	PAPA UMBERTO S.R.L.	VIA GIOVENCO SNC 04020 Itri (LT)	papaumbertosrl@pec.workmail.it
20	MORETTI QUINTILIO SRL	FRAZIONE TOTTEA SNC 64030 Crognaleto (TE)	moretti quintiliosrl@pec.it
21	IMPRESA DE LUCA DOMENICO	Via delle Mimose 24 Tagliacozzo (AQ)	domenicodeluca@legalmail.it
22	S.A.CE.B. S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE / LOC. CAMPOTRINO 66010 San Martino sulla Marrucina (CH)	sacebcostruzioni@pec.it
23	F.LLI PERSIA S.R.L.	Via Gabriele d'Annunzio 64043 Crognaleto (TE)	fllipersiasrl@pec.it
24	CARDI COSTRUZIONI SRL	VIA DEGLI ARTIGIANI N. 72, INT. 1 04020 Itri (LT)	cardicostruzioni@pec.workmail.it
25	PARTITI SRL	Contrada Arola 30 64046 Montorio al Vomano (TE)	partitisrl@pec.it

**RITENUTO** di estrarre dalle citate n. 25 imprese, utilizzando l'applicazione web Bli.it/generatore lista di numeri casuali, **n. 7 Operatori Economici** da invitare successivamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la formale presentazione della propria offerta economica concernente la realizzazione delle opere previste;

**CONSIDERATO** che:

- il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2024, alle ore 15,47 circa, come da Verbale Prot n. 240953/24, il Responsabile del Procedimento dell'iniziativa indicata in epigrafe e Responsabile dell'Ufficio Tecnico Sede

di Avezzano, alla presenza del Geom. Giuseppe Mariani, ha proceduto al sorteggio delle **7 (sette)** Imprese da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto.

- dal sorteggio, effettuato, come sopra detto, mediante l'applicazione web [Blia.it/Generatore Lista di Numeri Casuali](http://Blia.it/Generatore%20Lista%20di%20Numeri%20Casuali), sono risultati estratti i numeri 20, 13, 19, 9, 16, 21 e 24 corrispondenti alle seguenti Imprese:

20	MORETTI QUINTILIO SRL	FRAZIONE TOTTEA SNC 64030 Crognaleto (TE)	<a href="mailto:morettiquintiliosrl@pec.it">morettiquintiliosrl@pec.it</a>
13	STRADE E AMBIENTE SRL	Via Erasmo Piaggio 65 66100 Chieti	<a href="mailto:stradeeambiente@pec.it">stradeeambiente@pec.it</a>
19	PAPA UMBERTO S.R.L.	VIA GIOVENCO SNC 04020 Itri (LT)	<a href="mailto:papaumbertosrl@pec.workmail.it">papaumbertosrl@pec.workmail.it</a>
9	EDILFLORIO SRL	Via Casetta, 3/C 86029 Vasto (CH)	<a href="mailto:edilflorio@legalmail.it">edilflorio@legalmail.it</a>
16	MAZZAFERRI S.R.L.	FRAZIONE TOTTEA SNC 64030 Crognaleto (TE)	<a href="mailto:mazzaferrisrl@pec.it">mazzaferrisrl@pec.it</a>
21	IMPRESA DE LUCA DOMENICO	Via delle Mimose 24 Tagliacozzo (AQ)	<a href="mailto:domenicodeluca@legalmail.it">domenicodeluca@legalmail.it</a>
24	CARDI COSTRUZIONI SRL	VIA DEGLI ARTIGIANI N. 72, INT. 1 04020 Itri (LT)	<a href="mailto:cardicostruzioni@pec.workmail.it">cardicostruzioni@pec.workmail.it</a>

- si è proceduto ad inviare alle suddette sette imprese selezionate la lettera di invito e la documentazione di gara concernente la procedura negoziata di che trattasi mediante la piattaforma *TRASPARE*;

- con primo verbale in data 02.07.2024 in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della busta economica;

- che i ribassi offerti dai concorrenti in gara sono stati i seguenti:

<i>CONCORRENTE</i>	<i>RIBASSO OFFERTO</i>
MORETTI QUINTILIO SRL	===
PAPA UMBERTO SRL	===
DE LUCA DOMENICO	11.777%
EDILFLORIO SRL 12.835	12.835%
CARDI COSTRUZIONI SRL	13.99%
Strade e Ambiente s.r.l.	15,35%
MAZZAFERRI s.r.l.	25,670%

- che, in considerazione del numero delle offerte pervenute pari a 5 (cinque) ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.lgs. 36/2023, si è reso necessario procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, dall'elaborazione di calcolo della soglia di anomalia, effettuata tramite la specifica funzione della piattaforma *TRASPARE*, è emerso che l'offerta presentata dall'Impresa MAZZAFERRI s.r.l. è risultata "anomala" e, pertanto, la stessa è stata esclusa dalla procedura di gara di che trattasi;

- che si è rilevato che l'offerta migliore è risultata quella presentata dall'Impresa **Strade e Ambiente s.r.l.** con sede in VIA ERASMO PIAGGIO 65, Chieti (CH), 66100 con un ribasso del 15,35%;

- che con verbale di gara n. 2 in data 04/07/2024 si è proceduto con l'apertura della busta "A", contenente la documentazione amministrativa, ed alla verifica degli incartamenti in essa contenuti, del concorrente in gara col maggior ribasso;

- che dalla verifica effettuata è emerso che la documentazione prodotta dall'Impresa succitata è completa e presentata correttamente;

- è stata proposta, per quanto sopra, l'aggiudicazione a favore di **Strade e Ambiente s.r.l.** con sede in VIA ERASMO PIAGGIO 65, Chieti (CH), 66100, la quale ha presentato l'offerta nei termini fissati per un importo di €. **250.886,14**, cui vanno aggiunti € **96.171,19** per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di €. **347.057,33**;

**RITENUTO** di dover procedere, altresì, all'affidamento dell'incarico per le attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e di attività di Consulenza Ambientale in fase di Esecuzione dei Lavori, così come previsto nella Perizia approvata con la Determinazione DPE016/270 del 17/11/2023 nonché nella vigente normativa;

**CONSIDERATO** che:

- occorre produrre gli elaborati tecnici specialistici e procedere alla notifica alla ASL di competenza;
- in corso d'opera necessita sovrintendere alle varie lavorazioni previste in cantiere ai fini della sicurezza sul lavoro;
- in corso d'opera necessita sovrintendere alle varie lavorazioni previste in cantiere e dare consulenza in merito agli aspetti ambientali d'interesse compresa redazione della relazione Fitopatologica e Fitostatica delle Alberature;

**RICHIAMATA** la più volte citata Determinazione n. DPE016/270 del 17.11.2023 con cui è stata approvata la Perizia Lavori e sono state stabilite le modalità di affidamento dei servizi tecnici previsti, così come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

**VALUTATO** che ricorrono gli estremi di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per procedere mediante affidamento diretto dei previsti servizi senza previa consultazione di più Professionisti;

**VISTO** l'Elenco dei Professionisti aggiornato ed approvato con Determinazione n. DPE016/134 del 01.07.2024;

**DATO ATTO** che con Verbale prot. 277826/24 del 04.07.2024 è stato individuato all'interno del suddetto Elenco dei Professionisti approvato con il predetto provvedimento, quale tecnico abilitato per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi il Geom. Dario DI ROCCO con studio professionale in San Vincenzo Valle Roveto (Aq);

**CONSIDERATO** che con nota prot. RA/277929/24 del 04.07.2024 il menzionato Geom. Dario DI ROCCO con sede in San Vincenzo Valle Roveto è stato invitato, tramite pec, a dichiarare l'eventuale disponibilità a svolgere l'incarico di cui in oggetto e di trasmettere a questo Servizio Genio Civile L'Aquila, il relativo preventivo-offerta di spesa;

**PRESO ATTO** che entro la scadenza prefissata, ore 9:00 di mercoledì 10 luglio 2024, è pervenuta all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. [gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it](mailto:gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it) ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio [dpe016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe016@pec.regione.abruzzo.it), il richiesto preventivo-offerta relativamente alle prestazioni professionali indicate in oggetto, con indicato un ribasso del 13,00% sull'importo disponibile e pertanto, l'ammontare complessivo del servizio richiesto è pari ad €. 8.700,00 oltre oneri previdenziali (5%) ed IVA al 22%;

**VISTO** che lo scrivente RUP, in considerazione dell'importo relativo al servizio di che trattasi, così come previsto nel quadro economico dell'iniziativa, approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale DPE016/270 del 17.11.2023, ha ritenuto congruo il citato preventivo-offerta trasmesso dal Geom. Dario DI ROCCO, acquisito al prot. RA/283808/24 del 09.07.2024;

**RITENUTO** per quanto sopra, che l'incarico può essere affidato al Geom. Dario DI ROCCO con sede operativa in ..... - cap ..... - C.F. .... e P.I....., resosi disponibile ad eseguire le seguenti prestazioni professionali:

- c) **Attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;**
- d) **Attività di Consulenza Paesaggistico-Ambientale (compresa Relazione Fitopatologica, Fitostatica Alberature, ecc.)**

alle seguenti condizioni contrattuali:

- Importo complessivo del servizio pari, ad €. 8.700,00 al netto del ribasso offerto del 13%, oltre oneri previdenziali (5%) ed IVA al 22%;
- Tempi di esecuzione:

a) **Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori**, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) alle seguenti condizioni contrattuali:

- pari a **10 (dieci)** giorni, decorrenti da specifica comunicazione del R.U.P., per la produzione e invio della notifica preliminare alla ASL competente e la Consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento, completo di ogni altro elaborato occorrente per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e smi;
- per gli ulteriori adempimenti in corso d'opera di cui al D. Lgs. 81/08 e smi, pari ai tempi di esecuzione delle opere, che saranno stabiliti nel Verbale di Consegna Lavori all'impresa appaltatrice;
- **120 gg.** per l'assistenza in fase di esecuzione dei lavori, decorrenti dal verbale di consegna lavori all'impresa e comunque fino alla conclusione delle opere;

b) **Attività di Consulenza Paesaggistico-Ambientale (compresa Relazione Fitopatologica, Fitostatica Alberature, Assistenza in Fase di Esecuzione dei Lavori ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di natura Ambientale)**

- **gg. 15 (Quindici)** decorrenti da specifica richiesta del R.U.P. per la presentazione della Relazione Fitopatologica, Fitostatica Alberature, salvo eventuale proroga per motivi eccezionali concessa dal R.U.P.;
- **120 gg.** per l'assistenza in fase di esecuzione dei lavori, decorrenti dal verbale di consegna lavori all'impresa e, comunque, fino alla conclusione delle opere;
- tempi previsti e necessari per eventuali integrazioni documentali occorrenti e per ulteriori possibili nulla-osta di natura ambientale;
- Redazione e inoltro della **Relazione Finale sul Servizio svolto** pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori;
- Penale pecuniaria pari ad €.=**100,00**= (euro Cento/00) per ogni giorno di ritardo del termine succitato;
- Pagamento in unica soluzione successivamente alla redazione della certificazione di regolarità della prestazione svolta oltre alla certificazione, a cura del R.U.P., di regolarità della prestazione svolta, salvo diverse disposizioni normative e comunque dietro espressa e motivata richiesta della Società affidataria;

**CONSIDERATO** che, pertanto, il Quadro Economico relativo alla prestazione di che trattasi risulta il seguente:

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
Attività per Coordinamento della Sicurezza e consulenza Paesaggistico-Ambientale al netto del ribasso offerto del 13,00%	€.	8.700,00
Oneri Previdenziali 5%	€.	435,00
totale parziale	€.	9.135,00
I.V.A. 22% su totale parziale	€.	2.009,70
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>11.144,70</b>

**DATO ATTO** che l'Aggiudicazione Definitiva dei Lavori e dell'Incarico Professionale sopracitati, rispettivamente all'Impresa e al Professionista sopra menzionati, diventerà efficace soltanto all'esito positivo delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dagli artt. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il Nuovo Quadro Economico aggiornato a seguito delle offerte di ribasso sopra indicate, risulta il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>		
-		
<b>A) SOMMANO I LAVORI A MISURA</b>	€	382.977,31
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)	€	9.574,43
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	392.551,74

B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10.839,05
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	75.757,71
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	96.171,19
Importo dei Lavori a base d'asta	€	<b>296.380,55</b>
Ribasso del 15,350 %	€	- 45.494,41
Restano i lavori al netto	€	250.886,14
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	96.171,19
<b>Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso</b>	€	<b>347.057,33</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	76.352,61
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione e Consulenza Ambientale compresa relazione Fitopatologica e Fitostatica Alberature al netto del ribasso del 13,00%	€	8.700,00
CNPIA 5% su onorario per le consulenze	€	435,00
I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA	€	2.009,70
Contributo Autorità di Vigilanza	€	250,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€	7.851,03
Imprevisti	€	57.344,32
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<b>152.942,67</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>500.000,00</b>

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il Nuovo Quadro Economico, come sopra indicato;

**RITENUTO** corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

**VISTI:**

-il Verbale di Gara n. 02 del 04/07/2024 con il quale la scrivente Struttura, a seguito della procedura informatizzata svoltasi sull'apposita piattaforma *TRASPARE*, ha proposto l'aggiudicazione dei Lavori in argomento all'Impresa **Strade e Ambiente s.r.l.** con sede in VIA ERASMO PIAGGIO 65, Chieti (CH), 66100;

- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0285560/24 del 10/07/2024 sottoscritto dal Professionista Geom. Dario DI ROCCO, affidatario dell'Incarico professionale sopra richiamato;

**RITENUTO** di procedere:

- all'Affidamento dei Lavori, sotto riserva di efficacia, all'Impresa **Strade e Ambiente s.r.l.** con sede in VIA ERASMO PIAGGIO 65, Chieti (CH), 66100, la quale ha presentato l'offerta per un importo di € **250.886,14**, al netto del ribasso offerto del **15.35%** cui vanno aggiunti € **96.171,19** per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € **347.057,33**;

- all'Affidamento, sotto riserva di efficacia, dell'incarico professionale per:

- a) **Attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;**
- b) **Attività di Consulenza Paesaggistico-Ambientale (compresa Relazione Fitopatologica, Fitostatica Alberature, ecc.):**

al Geom. **Dario DI ROCCO** con sede operativa in ..... - cap ..... - C.F. ....  
e P.I.: ....., iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di L'Aquila al n. ...., tel.  
....., email: diroccodario@libero.it, pec: dario.dirocco@geopec.it, alle condizioni di cui in premessa,  
e per un importo di € **=8.700,00=** (Ottomilasettecento/00), esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al **22%**;

- all'approvazione del Nuovo Quadro Economico;

**VISTO** che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** il sopra citato art. 50, comma 1 lett. c) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che dispone che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del predetto Decreto secondo le seguenti modalità: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro e affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.....omissis.....”;

**DATO ATTO** che, come sopra già indicato, con DGR n. 103/2023 si rappresenta, tra l'altro, che:

- la copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia – Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

**VISTO** in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo:

**1. DI APPROVARE**, il Nuovo Quadro Economico, relativo all'intervento in oggetto indicato, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>		
-		
<b>A) SOMMANO I LAVORI A MISURA</b>	€	382.977,31
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)	€	9.574,43
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	392.551,74
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10.839,05
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	75.757,71
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	96.171,19
Importo dei Lavori a base d'asta	€	<b>296.380,55</b>
Ribasso del 15,350 %	€	- 45.494,41
Restano i lavori al netto	€	250.886,14
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	96.171,19
<b>Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso</b>	€	<b>347.057,33</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	76.352,61
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione e Consulenza Ambientale compresa relazione Fitopatologica e Fitostatica Alberature al netto del ribasso del 13,00%	€	8.700,00
CNPIA 5% su onorario per le consulenze	€	435,00
I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA	€	2.009,70
Contributo Autorità di Vigilanza	€	250,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€	7.851,03
Imprevisti	€	57.344,32
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<b>152.942,67</b>

<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>500.000,00</b>
------------------------	---	-------------------

2. **DI AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati, sotto riserva di efficacia, all'Impresa **Strade e Ambiente s.r.l.** con sede in VIA ERASMO PIAGGIO 65, Chieti (CH), 66100, per un importo di €. **250.886,14**, al netto del ribasso offerto del **15.35%** cui vanno aggiunti € **96.171,19** per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di €. **347.057,33**;
3. **DI AFFIDARE** l'incarico professionale per:
  - a) **Attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;**
  - b) **Attività di Consulenza Paesaggistico-Ambientale (compresa Relazione Fitopatologica, Fitostatica Alberature, ecc.):**al Geom. **Dario DI ROCCO** con sede operativa in ..... cap ..... - C.F. .... e P.I.: ....., iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di L'Aquila al n. ...., tel. ...., email: diroccodario@libero.it, pec: dario.dirocco@geopec.it, alle condizioni di cui in premessa, e per un importo di €. =**8.700,00**= (Ottomilasettecento/00), esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al **22%**;
4. **DI DARE ATTO** che l'efficacia degli affidamenti di cui sopra è subordinata al buon esito delle verifiche di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;
5. **DI DARE ATTO** che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 28/02/2023 è stato rappresentato, tra l'altro, che:
  - la copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;
  - le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Giancarlo MISANTONI)  
Firmato digitalmente

**L'Estensore**

**Dott.ssa Antonella Di Stefano**  
(firmato elettronicamente)

**Il Responsabile dell'Ufficio**

**Architetto Gilberto Di Giorgio**  
(firmato elettronicamente)