



DETERMINAZIONE N. DPE016/ 220

del 23.12.2021

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO E SISMICA

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 – Danni Eccezionali Eventi Meteorologici Seconda Decade Gennaio 2017 – OCDPC 441/2017 - Piano degli Investimenti – Finanziamento II - Annualità 2019 – Regione Abruzzo.

Comune di Canistro - Riapertura della Sezione Idraulica del Fiume Liri all'Interno dell'Abitato e Miglioramento delle Difese Spondali degli Affluenti: Torrente Rio Sparto e Fosso della Mola.

Importo Complessivo € =340.000,00=

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, RIMODULAZIONE TEAM TECNICO - AMMINISTRATIVO E A CONTRARRE.

CUP: C53H19000860001

RIFERIMENTI E PROPOSTA R.U.P.

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione Civile”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31.12.2018 – Suppl. Ordinario n. 62);

CONSIDERATO che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con Delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017” (GU n. 78 del 03.04.2017) sono stati evidenziati gli interventi da prevedere in merito ai detti eccezionali eventi atmosferici;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei Fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, commi 1028 e 1029 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire della seconda decade del mese di gennaio 2017;
- il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 205.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;
- la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27.02.2019, ha predisposto il Piano degli Investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;
- la Delibera di Giunta Regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade del mese di gennaio ha individuata la “SMEA”, istituita con DGR n. 316/2018 e integrata con DGR n. 554/2018, quale soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27.02.2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 dell'11 novembre 2019 ha individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla Contabilità Speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 sono state rimodulate le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145". (GU Serie Generale n. 73 del 20.03.2020);
- il suddetto DPCM 09.01.2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27.02.2019 nel seguente modo: I Annualità (2019) € 62.428.287,26, II Annualità (2020) € 69.970.746,54, III Annualità (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,34;
- con Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 è stato costituito il gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC n. 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;
- la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27.02.2019, ha predisposto il Piano degli Investimenti relativamente alla Seconda Annualità (2020) del finanziamento di € 69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Soggetto Attuatore SMEA prot. 2135 del 25.03.2020, all'approvazione del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
- il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. POST/0018933 del 03.04.2020, ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II Annualità 2020 della Regione Abruzzo, rendendolo pienamente operativo, per l'importo di € 69.970.746,54;
- con Decreto n. 1 del 20.04.2020 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la OCDPC n. 441/2017, ha ritenuto di individuare gli Enti Locali quali Soggetti Attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa anche in relazione alle tempistiche del DPCM 27.02.2019, e di demandare, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n. 671/2019, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti II Annualità (2020) di cui al DPCM 27.02.2019 alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);
- il Commissario Delegato con proprio Atto n. 1 del 20.04.2020 ha nominato, quale Soggetto Attuatore, il Dirigente del Servizio Genio Civile L'Aquila, relativamente all'esecuzione dei seguenti interventi:
 - Riapertura Sezione Idraulica e Rinforzo Arginature Fiume Imele in Magliano dei Marsi (Aq) – Importo € 240.000,00;
 - Riapertura della Sezione Idraulica del Fiume Liri all'Interno dell'Abitato e Miglioramento delle Difese Spondali degli Affluenti: Torrente Rio Sparto e Fosso della Mola in Canistro (Aq) – Importo € 340.000,00;
- in data 9 giugno 2020, relativamente agli interventi sopra riportati, è stata sottoscritta dal Presidente della Regione Abruzzo – Commissario Delegato OCDPC n. 441/2017 – dott. Marco Marsilio e dall'allora Dirigente del Servizio Genio Civile L'Aquila – Soggetto Attuatore -, ing. Giancarlo Misantoni, una apposita *Convenzione per l'Affidamento delle Funzioni di Soggetto Attuatore* al fine di disciplinare gli aspetti giuridici afferenti la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti II Annualità 2020 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto dal DPCM 27.02.2019;
- il nuovo Dirigente del Servizio Genio Civile L'Aquila, ing. Carlo Giovani, relativamente ai sopra riportati interventi, ha incaricato i dipendenti, ingg. Lorenzo Fanale e Laura Palumbo, per la redazione delle relative Progettazioni Definitive;
- i detti tecnici incaricati hanno redatto il Progetto Definitivo relativamente all'iniziativa denominata *Interventi di Riduzione del Rischio Idraulico – Lavori in Torrente Rio Sparto e Fosso della Mola in Canistro*, costituito dai seguenti elaborati:

RELAZIONI:

 - R01 – Relazione Tecnica;
 - R02 – Relazione Strutturale;
 - R03 – Relazione Paesaggistica Semplificata;

ELABORATI GRAFICI:

 - Tav01 – Stato di Fatto – Stato Futuro;
 - Tav02 – Dettagli Costruttivi;

DOCUMENTI ECONOMICI

 - Computo Metrico;
 - Computo Metrico – Bonifica Bellica;
 - Elenco Prezzi;
 - Stima Incidenza Manodopera;
 - Stima Incidenza Sicurezza;
 - Distinte Spese Tecniche;
 - Quadro Economico;

ULTERIORI ELABORATI

- Cronoprogramma;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Capitolato Prestazionale
- Prime Indicazioni sulla Sicurezza;
- la proposta progettuale, concepita dopo l'esame delle criticità che interessano il Rio Sparto ed il Fosso della Mola, consiste essenzialmente in due interventi distinti:
 - Intervento n. 1: opere atte ad incrementare la sezione dell'attraversamento in corrispondenza del ponte presente all'incrocio tra Via VI Aprile-Via Rio Sparto-Via Santa Croce (scavo per circa 1,5 m. del letto del Rio Sparto ed opere connesse);
 - Intervento n. 2: opere atte a ridurre il rischio idraulico a monte dell'abitato di Canistro Inferiore (pulizia degli argini a monte del paese e sistemazione di tratti di sponde del Fosso della Mola);
- il Quadro Economico del Progetto Definitivo di che trattasi, così come redatto dai sopraccitati tecnici incaricati, risulta il seguente:

A		Lavori		
A1		Importo Lavori		€ 226.384,54
A2	di cui	Oneri relativi alla sicurezza (comprensivi maggiori oneri per COVID19)		€ 9.159,18
A3	di cui	Mano d'opera non soggetta a ribasso		€ 21.009,60
A4		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2-A3)		€ 196.215,76
B		Somme a Disposizione		
B1		IVA su lavori (22% di A.1)		€ 49.804,60
B2	B2.1	relazione geologica	1.582,76 €	
	B2.2	relazione compatibilità idraulica	356,87 €	
	B2.3	progettazione esecutiva comprensiva di : relazione archeologica, rilievi, Studi di impatto ambientale (VIA-VAS- VINCA etc), Piano di monitoraggio ambientale, relazione generale e specialistiche, elaborati grafici e calcoli esecutivi, particolari costruttivi e decorativi, Computo metrico estimativo QE EP etc., Schema di contratto e capitolato, PSC	6.247,88 €	
	B2.4	Direzione dei lavori e CRE	6.723,96 €	
	B2.5	CSE	2.975,18 €	
	B2.6	indagini per rilevamento ordigni bellici	1.260,00 €	
			totale B2	
B3		Cassa di previdenza	4%	€ 765,87
B4		IVA sulla progettazione esecutiva (22% di B2+B3)	22%	€ 4.380,75
B5		Imprevisti e lavori in economia (15% di A1)		€ 33.957,68
B6		Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016		€ 4.527,69
B7		Contributo ANAC		€ 150,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 112.733,24
TOTALE INTERVENTO				€ 339.117,78
FINANZIAMENTO CONCESSO				€ 340.000,00

- con nota SMEA prot. 1277 del 17 febbraio 2021, la Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile ha riferito al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale che gli interventi assegnati agli Enti interessati nell'ambito del Piano degli Investimenti ex DPCM 27.02.2019 — annualità 2020 non sono stati contrattualizzati entro la scadenza prevista al 31.12.2020 dal DPCM 21.10.2020; nel contempo è stato richiesto di utilizzare le relative risorse

quali economie di piano ex art. 1, comma 1, lettera e) 4 ter del DPCM 21.10.2020 da reimpiegare per l'annualità 2021, attraverso la stipula dei relativi contratti entro il 30 settembre 2021;

- con nota Prot. 2106 del 12/03/2021 la predetta Struttura ha comunicato che il Dipartimento di PC, attraverso il competente Ufficio V, con nota prot. 12278 del 11/03/2021 ha fornito riscontro alla sopra citata istanza prot. 1277 del 17 febbraio 2021, rappresentando che "non si rilevano motivi ostativi alla richiesta contenuta nella stessa" invitando, pertanto, gli Enti interessati a dare seguito alle procedure attuative dei rispettivi interventi assegnati nell'ambito del Piano Investimenti II Annualità (2020), nel rispetto dei nuovi termini stabiliti;
- con Determinazione DPE016/168 del 28.11.2020 il Servizio Genio Civile L'Aquila ha provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo in ordine all'Intervento di che trattasi, il cui Quadro Economico è quello sopra riportato;
- successivamente, a seguito di specifiche procedure amministrative consistenti in varie ricognizioni sia interne alle Strutture Regionali che esterne all'Ente, con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/105 del 14.09.2021, così come integrata con Determinazione n. DPE016/183 del 23/11/2021, è stato affidato, relativamente all'iniziativa di che trattasi, l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva all'ing. Ettore DI NAPOLI con sede operativa in
- con determinazione Dirigenziale n. DPE016/167 del 09.11.2021 è stato approvato il sotto riportato Nuovo Quadro Economico del progetto in questione che tiene anche conto delle varie procedure relative agli affidamenti dei servizi previsti:

A		Lavori	
A1	Importo Lavori	€	226.384,54
A2	di cui Oneri relativi alla sicurezza (comprensivi maggiori oneri per COVID 19)	€	9.159,18
A3	di cui Mano d'opera non soggetta a ribasso	€	21.009,60
A4	Importo Lavori Soggetto a Ribasso d'Asta (A1-A2-A3)	€	196.215,76
B		Somme a Disposizione	
B1	IVA su Lavori (22%)		49.804,60
B2	Relazione Geologica, Relazione di Compatibilità Idraulica, Relazione-Analisi Sismica, Progetto Indagini, ecc. - al netto del ribasso offerto dell'1%		1.920,23
B3	Cassa Previdenziale 2% su B2	€	38,40
B4	Iva 22% su B2+B3	esente	
B5	Progettazione Esecutiva, comprensiva di Rilievi, Studi di Impatto Ambientale (VIA-VAS-VINCA, ecc), Piano di Monitoraggio Ambientale, Relazione Generale e Specialistiche, Elaborati Grafici e Calcoli Esecutivi, Particolari Costruttivi e Decorativi, Computo Metrico Estimativo, QE EP, ecc., Schema di Contratto e Capitolato, PSC - al netto del ribasso offerto 0,1%	€	6.241,63
B6	Cassa Previdenziale 4% su B5	€	249,67
B7	Iva 22% su B5+B6	€	1.428,09
B8	Direzione Lavori e Redazione CRE - al netto del ribasso offerto del 4,07%	€	6.450,29
B9	Cassa Previdenziale 4% su B8	€	258,01
B10	Iva 22% su B8+B9	€	1.475,83
B11	Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) ed Indagini per il Rilevamento di Ordigni Bellici - al netto del ribasso offerto 10,00%	€	3.811,67
B12	Cassa Previdenziale 4% su B11	€	152,47
B13	Iva 22% su B11+B12	€	872,11
B14	Indagini Geotecniche, Geofisiche, Strutturali, ecc.	€	12.000,00
B15	Cassa Previdenziale 2% su B14	€	240,00
B16	Iva 22% su B14+B15	€	2.692,80
B17	Imprevisti e Lavori in Economia	€	21.301,97
B18	Incentivi 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	4.527,69
B19	Contributo ANAC	€	150,00
		Totale Somme a Disposizione	€ 113.615,46
		TOTALE INTERVENTO	€ 340.000,00

CONSIDERATO CHE:

- in considerazione dello stato emergenziale che interessa tutte le attività pubbliche del Paese, vi sono state delle difficoltà operative e dei ritardi nell'espletamento delle varie procedure tecniche ed amministrative

dovute, tale che il termine ultimo previsto per la stipula di tutti i contratti o per la definizione di tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti (30 settembre 2021) non è stato pienamente rispettato;

- per quanto sopra, con nota prot. n. 0369285/21 del 16.09.2021 il Servizio Genio Civile L'Aquila ha chiesto alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali una proroga al sopra riportato termine ultimo o, in alternativa, la rimodulazione del finanziamento per le annualità successive;
- al momento la detta SME non ha ancora riscontrato la sopra citata istanza;
- il tecnico incaricato per la redazione della progettazione esecutiva, ing. Ettore DI NAPOLI, ha inoltrato in data 22/12/2021, prot. n. RA/0561452 gli elaborati redatti;

VISTO CHE:

- il Progetto Esecutivo redatto è costituito dai seguenti elaborati:

Elenco Elaborati	Denominazione
Tav. P.E. EE	Elenco elaborati
Tav. P.E. G.1	Relazione tecnica generale
Tav. P.E. G.1.1	Relazione paesaggistica
Tav. P.E. G.1.2	Relazione specialistica: Studio di compatibilità idraulica
Tav. P.E. G.2	Documentazione Fotografica
Tav. P.E. G.3	Quadro economico generale
Tav. P.E. G.4	Cronoprogramma generale
Tav. P.E. G.5	Capitolato speciale d'appalto
Tav. P.E. G.6	Schema di contratto
Tav. P.E. C.1	Computo metrico estimativo
Tav. P.E. C.2	Elenco prezzi unitari
Tav. P.E. C.3	Analisi dei prezzi
Tav. P.E. C.4	Incidenza manodopera
Tav. P.E. C.5	Incidenza sicurezza
Tav. P.E. A.1.1	Planimetrie e cartografia tecnica
Tav. P.E. A.1.2	Stato di fatto - Elaborati grafici – Inquadramento generale
Tav. P.E. A.2.1	Stato di fatto - Elaborati grafici - Planimetria Generale
Tav. P.E. A.3.1	Stato di progetto – Elaborati grafici - Planimetria Generale
Tav. P.E. A.3.2	Stato di progetto – Elaborati grafici - Intervento in prossimità
Tav. P.E. A.3.3	Stato di progetto – Elaborati grafici – Opere di sostegno
Tav. P.E. S.1	Progetto strutturale - Relazione tecnica del progetto strutturale
Tav. P.E. S.1.1	Progetto strutturale - Relazione sintetica –Sezione 1
Tav. P.E. S.1.2	Progetto strutturale - Relazione sintetica –Sezione 2
Tav. P.E.S.2	Progetto strutturale - Relazione di calcolo – Fascicolo dei calcoli – Verifiche elementi
Tav. P.E. S.3.1	Progetto strutturale – Relazione sui materiali
Tav. P.E. S.4	Progetto strutturale - Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
Tav. P.E. S.5	Progetto strutturale - Relazione Geotecnica
Tav. P.E. S.6	Progetto strutturale – Relazione specialistica: Relazione Geologica
Tav. P.E. S.C.1.1	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav. P.E. S.C.1.2	Planimetria di cantiere
Tav. P.E. S.C.1.3	Tavola degli scavi
Tav. P.E. S.C.2.1	Fascicolo della manutenzione
Tav. P.E. MA.01	Manuale di manutenzione dell'opera

- le opere previste nella Progettazione Esecutiva redatta consistono essenzialmente nella realizzazione di opere e strutture di sostegno (pali, paratie, muro di contenimento, ecc.) interessanti sia il ponte sul Rio Sparto che le arginature adiacenti, nell'abbassamento nella zona limitrofa all'attraversamento di circa 200 cm dell'alveo fluviale tale da incrementare sensibilmente la sezione idraulica e pulizia degli argini (decespugliamento e taglio alberi lungo il Fosso della Mola).
- il Quadro Economico del Progetto esecutivo redatto risulta essere il seguente:

A)				
<u>Importo</u>				
<u>Contrattuale</u>				
a.1.		€.	230 384,70	
1	Lavori a misura			
	Importo lavori	€.	230 384,70	
b	A detrarre sicurezza			
	<i>Somma la sicurezza</i> € -10 560,50	€.	-10 560,50	
	Importo lordo a base d'asta	€.	219 824,20	
c	Sicurezza non soggetta a ribasso	€.	10 560,50	
	Importo lavori e sicurezza	€.	230.384,70	€ 230.384,70
B)				
<u>Spese</u>				
<u>varie</u>				
b.1	Lavori Imprevisti e lavori in economia	€	12 414,23	
b.2	Indagini Geotecniche, Geofisiche, Strutturali, etc	€	11 599,20	
b.3	Spese tecniche			
	<i>- Progettazione esecutiva e CSP</i> € 6 241,63			
	<i>- C.N.P.A.I.A. 4,00%</i> € 249,67			
	<i>- Direzione dei lavori</i> 6 450,29			
	<i>- C.N.P.A.I.A. 4,00%</i> 258,01			
	<i>- Coord. per la sicurezza in fase di Esecuzione</i> 3 811,67			
	<i>- C.N.P.A.I.A. 4,00%</i> 152,47			
	<i>- Collaudatore statico</i> 1 500,00			
	<i>- C.N.P.A.I.A. 4,00%</i> 60,00			
	<i>- Relazione geologica e compatibilità idraulica</i> 1 920,23			
	<i>- C.N.P.A.I.A. 2,00%</i> 38,40			
	<i>Sommano le spese tecniche</i> € 20 682,37	€	20 682,37	
b.4	Spese incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 su voci A 2,00%	€	4 607,69	
b.5	Spese di pubblicità e oneri ANAC	€	225,00	
	<i>Sommano le spese varie</i>	€	49 528,49	€ 49 528,49
<u>IVA ed altre</u>				
<u>imposte</u>				
a	IVA su lavori su A 22%	€	50 684,63	
b	IVA su lavori economia ed imprevisti su b1 22%	€	2.731,13	
c	IVA su spese tecniche e cassa previdenza (escluso regime forfett.) su b.3 22%	€	4 119,22	
d	IVA su spese indagini su b.2 22%	€	2 551,82	

<i>Sommano l'iva e l'imposte</i>	€ 60 086,80	€ 60 086,80
<i>Totale somme a disposizione</i>		€ 109 615,30
TOTALE INTERVENTO		€ 340.000,00

- il costo complessivo dell'intervento, così come è stato concepito, è pari all'importo del finanziamento concesso;

CONSIDERATO CHE:

- le aree interessate all'intervento risultano ricadere all'interno del demanio fluviale;
- i lavori, fatta eccezione per gli attraversamenti stradali, non sembrano prevedere interferenze con altre infrastrutture a rete, salvo casi impreveduti che saranno valutati nel corso dell'esecuzione dei lavori a seguito del relativo verificarsi;
- il Progetto Esecutivo contiene ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tutti gli elementi conoscitivi previsti;
- l'elenco dei prezzi unitari è stato redatto sulla base dei prezzi unitari contenuti nel Prezzario Regione Abruzzo attualmente vigente;

VISTO il Verbale di Verifica Preventiva del Progetto Esecutivo Prot. RA/0561549/21 del 22.12.2021, sottoscritto dal RUP e dal Progettista delle opere, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Validazione del Progetto Esecutivo Prot. RA/0561582721 del 22.12.2021 sottoscritta dal RUP, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo in vigore;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Progetto Esecutivo in argomento;

CONSIDERATO che:

- con la sopra citata Determinazione n. DPE016/168 del 28/11/2020 lo scrivente Servizio ha proceduto alla costituzione del Team tecnico – amministrativo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si rende necessario con il presente atto procedere alla rimodulazione del predetto Team come di seguito indicato:

NOMINATIVI	Attività previste dal Regolamento Regionale sulla ripartizione degli Incentivi
Arch. Gilberto DI GIORGIO	1a - 1e - 2d
Ing. Lorenzo FANALE	1b
Ing. Laura PALUMBO	1b – 1c – 2c
Geom. Giuseppe MARIANI	1c – 2c
Geom. Mario CALLOCCHIA	1c – 2c
Ing. Giovanni Antonio Ruscitti	2b
Dott.ssa Antonella Di STEFANO	1a – 1c – 1d – 2c
Sig.ra Antonella GALLESE	1c – 1d
Sig.ra Carla MANCINELLI	1c – 1d
Sig.ra Maria Gabriella BUONASORTE	1c – 1d
Geom. Daniele POLLICE	1c – 1d

DATO ATTO che l'effettiva ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per lo svolgimento delle previste attività avverrà successivamente alla conclusione dell'iniziativa di che trattasi tenendo conto delle effettive attività svolte da ogni soggetto;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori.....di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici;*

RITENUTO corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

VISTO che le somme previste per l'iniziativa in oggetto trovano la copertura finanziaria all'interno delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6050, intestato al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'OCDPC n. 441/2017;

CONSIDERATO che le risorse della contabilità speciale sono confluite nel capitolo 152111.1 Bilancio Regionale;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

per tutto quanto sopra espresso **SI PROPONE** di procedere:

- all'approvazione del Progetto Esecutivo sopra descritto;
- alla determinazione delle procedure per l'affidamento dei lavori e servizi inerenti l'iniziativa secondo quanto disciplinati dalle norme sopra richiamate;
- alla rimodulazione del Team Tecnico – Amministrativo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gilberto Di Giorgio
(Firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel testo in vigore;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 77/2021;

DATO ATTO che la disponibilità dell'importo complessivo relativo all'Iniziativa in oggetto è ricompresa tra le somme stanziare sul Cap. 152111.1 del Bilancio Regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i. che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il Progetto Esecutivo così come redatto dal tecnico incarico, Ing. Ettore Di NAPOLI, relativo *all'Intervento di Riapertura della Sezione Idraulica del Fiume Liri all'Interno dell'Abitato e Miglioramento delle Difese Spondali degli Affluenti: Torrente Rio Sparto e Fosso della Mola – Comune di Canistro* ricadente tra le iniziative di competenza del Servizio Genio Civile L'Aquila ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 – Danni Eccezionali Eventi Meteorologici Seconda Decade Gennaio 2017 – OCDPC 441/2017 – Piano degli Investimenti – Finanziamento II – Regione Abruzzo, per un importo complessivo di €. 340.000,00;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - gli elaborati del Progetto Esecutivo sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della tipologia di lavorazione e della tempistica di esecuzione delle opere, tale da rendere appaltabile la soluzione progettuale prescelta;

- le opere previste nel Progetto Esecutivo in argomento hanno quale finalità quella di mitigare il livello di rischio idraulico e/o il ripristino dell'efficienza idraulica del corso d'acqua di che trattasi;
3. **DI CONFERMARE** il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3/2016, nell'Arch. Gilberto Di Giorgio, dipendente del Genio Civile di L'Aquila;
 4. **DI DARE ATTO** che la progettazione esecutiva è stata redatta dall' Ing. Ettore DI NAPOLI a cui è stato conferito il relativo incarico con la Determinazione n. DPE016/105 del 14/09/2021, così come integrata con Determinazione n. DPE016/183 del 23/11/2021;
 5. **DI STABILIRE** che per la realizzazione degli interventi in questione la scrivente Struttura procederà secondo le seguenti modalità:
 - per l'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori.....di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici;*
 6. **DI RIMODULARE**, ai sensi e per gli effetti l'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il Team Tecnico-Amministrativo secondo lo schema esplicitato in premessa;
 7. **DI STABILIRE** che la liquidazione dei compensi dovuti per le attività svolte dai componenti del Team Tecnico-Amministrativo avverrà con apposita Determinazione Dirigenziale solo a seguito del totale espletamento degli incarichi conferiti con il presente atto. Le competenze saranno liquidate tenendo conto di quanto stabilito dalle norme e regolamenti vigenti in merito e delle effettive attività svolte da ogni soggetto, secondo una attestazione a firma del sottoscritto e del Responsabile del Procedimento;
 8. **DI DARE ATTO** che le somme previste per l'iniziativa in oggetto trovano la copertura finanziaria all'interno delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6050, intestato al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'OCDPC n. 441/2017, confluite sul Cap. 152111.1 del Bilancio Regionale;
 9. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Carlo GIOVANI)
Firmato digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio

(firmato elettronicamente)