



DETERMINAZIONE N. DPE016/243

del 24.11.2022

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO

OGGETTO: Intervento di Manutenzione Idraulica del Fiume Turano dal Ponte della S.P. 107 "Monte Sabinese" Fino al Ponte Ferroviario, all'Interno del Centro Abitato, e dal Ponte della S.P. 107 "Via di Villa Romana" al Ponte di Via Colle Farola – Comune di Carsoli (AQ) - **COMPLETAMENTO.**

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA LAVORI, INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DI SPESA, RIMODULAZIONE TEAM TECNICO – AMMINISTRATIVO.
CUP: C47G22000220002 - CIG: 9332988158

RIFERIMENTI E PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTA la L.R. n. 2 del 24/01/2022, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022) e la L.R. n. 2 del 24 Gennaio 2022, "Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 nella formulazione attuale;

CONSIDERATO che:

- nel corso dell'anno 2021 il Servizio Genio Civile L'Aquila ha proceduto all'esecuzione dell'Intervento denominato "*Comune di Carsoli. Intervento di Manutenzione Idraulica del Fiume Turano dal Ponte della S.P. 107 "Monte Sabinese" Fino al Ponte Ferroviario, all'Interno del Centro Abitato, e dal Ponte della S.P. 107 "Via di Villa Romana" al ponte di Via Colle Farola*";
- in considerazione dell'aggravamento della situazione in essere sul corso d'acqua di che trattasi, dovuto principalmente ad un aumento della vegetazione presente in alveo, lo scrivente Servizio Genio Civile di L'Aquila con nota Prot. 0261332/22 del 06/07/2022 ha richiesto, anche valutando il ben noto aumento dei costi delle singole categorie di lavori, l'assegnazione dei fondi per un importo pari ad €. 40.000,00 a valere sul capitolo 152108.2 del bilancio dell'anno corrente;
- con nota Prot. n. 0272062/22 del 14/07/2022 il competente Servizio del Difesa del Suolo ha autorizzato la somma richiesta di €. 40.000,00, specificando che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo 152108.2 del corrente bilancio regionale e comunicando che la predetta somma è stata accertata sul capitolo di entrata 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/005 del 28/01/2022;
- per quanto sopra evidenziato, si è ritenuto opportuno predisporre apposita Perizia per il completamento dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €. 40.000,00 di cui € 29.796,84 per lavori ed oneri di sicurezza oltre € 10.203,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione DPE016/147 del 21/07/2022 lo scrivente Servizio ha provveduto:
 - ad approvare la Perizia di Completamento, riportata nel predetto provvedimento;
 - a prenotare, come da autorizzazione con nota Prot. n. 0272062/22 del 14/07/2022, l'impegno di spesa sul Capitolo 152108.2 dei seguenti importi:
 - Lavori ed IVA sugli stessi per €. 36.352,14;
 - Spese Tecniche: Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, unitamente agli oneri previdenziali e all'IVA, per €. 1.431,32

- Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i per €. 595,94;
- Contributo ANAC per €. 30,00;

RICHIAMATO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro** e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 139.000 euro**.....omissis....."*;

CONSIDERATO che:

- con riferimento all'iniziativa di che trattasi è emersa la necessità di eseguire, prima dell'avvio delle lavorazioni previste, il prelievo ed il campionamento dei sedimenti e del materiale vario depositati in alveo;

- l'esito del predetto campionamento consentirà di valutare l'esigenza di effettuare l'eventuale deposito del materiale di scavo in un sito indicato dal Comune interessato oppure in caso di analisi non conformi di valutare l'eventuale intervento di bonifica;

- con nota Prot. n. 0318758/22 dell'01/09/2022 la scrivente Struttura ha richiesto alla Società ECOPOINT s.r.l. con sede in Via Cavour n. 435 67051 Avezzano (AQ), e mail pec ecopointsrl@legalmail.it info@ecopointsrl.it, un preventivo di spesa relativo al prelievo di n. 2 campioni di sedimenti, analisi e classificazione degli stessi, con descrizione Codice CER e EER, con rappresentazione della valutazione delle caratteristiche e la classe di pericolosità degli stessi, il loro livello di tossicità, l'eventuale presenza di elementi di inquinamento, ecc... con rapporti di prova e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche del materiale prelevato in sito;

- con nota acquisita al Protocollo Regionale n. 0321098/22 del 5/09/2022 la predetta Società ha inviato il l'offerta – preventivo n. 22P000237 inerente al servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che con Determinazione DPE016/179 del 07/09/2022 la scrivente Struttura ha proceduto all'approvazione dell'aggiornamento della Perizia, già approvata con Determinazione DPE016/147 del 21/07/2022, ritenuto necessario a seguito della rimodulazione di alcune voci del computo metrico e dell'inserimento nel quadro economico della spesa occorrente per il campionamento sopra citato;

VISTA la Perizia aggiornata in data 05.09.2022, approvata con la sopra citata Determinazione DPE016/179 del 07/09/2022 che riporta il seguente quadro economico:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARSOLI- OPERE DI COMPLETAMENTO				
A		Lavori		
A1		Importo Lavori	€ 29.053,19	
A2	di cui	Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.452,66	
A3		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 27.600,53	
SOMME A DISPOSIZIONE				
B1		IVA su lavori (22% di A.1)	€ 6.391,70	
		Spese Tecniche: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.109,39	
			cassa di previdenza 4%	€ 44,38
			IVA 22%	€ 253,83
B2		Campionamenti e Analisi Sedimenti Depositati in Alveo	€ 780,00	
			IVA (22% di A.1)	€ 171,60
B3		Imprevisti e lavori in economia	€ 1.584,85	
B4		Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 581,06	
B5		Contributo ANAC	€ 30,00	
		Somme a Disposizione		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.946,81	

	TOTALE INTERVENTO	€ 40.000,00
	FINANZIAMENTO CONCESSO	€ 40.000,00

CONSIDERATO che con la sopra menzionata Determinazione DPE016/179 del 07/09/2022 lo scrivente Servizio ha proceduto altresì, in conseguenza dell'aggiornamento del quadro economico sopra evidenziato, a:

- modificare la prenotazione di impegno disposta sul capitolo 152108.2 con Determinazione DPE016/147 del 21/07/2022 per gli importi sotto riportati (rimanendo invariato l'importo prenotato quale Contributo ANAC):
 - ✓ Lavori ed IVA sugli stessi per €. 35.444,89;
 - ✓ Spese Tecniche: Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, unitamente agli oneri previdenziali e all'IVA, per €. 1.407,6
 - ✓ Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i per €. 581,06;
- approvare l'offerta - preventivo presentata dalla Società ECOPOINT s.r.l. con sede in Via Cavour n. 435 67051 Avezzano (AQ), e mail pec ecopointsrl@legalmail.it info@ecopointsrl.it;
- affidare definitivamente sotto riserva di efficacia alla predetta Società il servizio inerente *l'Esecuzione Campionamenti e Analisi Sedimenti Depositati in alveo* per un importo di €. 780,00 Iva al 22% esclusa;
- procedere all'impegno di spesa di €. **951,60** sul capitolo 152108.2 relativamente al servizio in questione;
- richiedere al Servizio Bilancio – Ragioneria di procedere con urgenza alla registrazione contabile della modifica della prenotazione di impegno come sopra riportata e alla registrazione dell'impegno di €. **951,60** sul capitolo 152108.2 disposta con il predetto atto trattandosi di interventi volti alla tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che relativamente al Servizio sopra menzionato è stato assunto dal predetto Servizio Bilancio – Ragioneria sul capitolo 152108.2 l'impegno di spesa n. 3491/2022, come da verifica effettuata sul sistema di contabilità regionale TINN;

RITENUTO necessario eseguire, con l'urgenza che il caso richiede, le opere previste nella sopracitata Perizia anche in considerazione del fatto che due precedenti tentativi di affidamento dei lavori hanno dato esito negativo;

CONSIDERATO che ricorrono gli estremi di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."*;

RITENUTO opportuno di procedere mediante affidamento diretto dei lavori previsti previa valutazione del preventivo-offerta di un operatore economico ricompreso nell'elenco degli O.E. approvato dalla Regione Abruzzo, il tutto secondo le modalità stabilite dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, nel testo vigente;

VISTO l'Elenco degli Operatori Economici, approvato con Determinazione DPE016/92 del 12.04.2022;

CONSIDERATO che l'Impresa D.V.A. Lavori S.r.l. con sede in San Vincenzo Valle Roveto risulta iscritta nel sopra menzionato Elenco degli OO.EE;

VISTO che con nota prot. RA/474441 del 04.11.2022, trasmessa a mezzo pec, lo scrivente Servizio Genio Civile di L'Aquila ha invitato la citata Impresa D.V.A. Lavori S.r.l. a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione delle previste opere nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di ribasso dei prezzi contenuti nella stima Perizia Lavori – Quadro Economico approvata con la già citata Determinazione n. DPE016/147 del 21/07/2022;

CONSIDERATO che entro la scadenza fissata, **ore 16,00 di martedì 08 novembre 2022**, è pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio, dpe016@pec.regione.abruzzo.it, l'offerta di ribasso e contestuale disponibilità dell'Impresa D.V.A. Lavori s.r.l. acquisita al prot. RA/478741 del 08/11/0221;

VISTA la sopra riportata offerta di ribasso formulata, sulla base della Perizia Lavori - Quadro Economico, pari al 2,00%;

CONSIDERATA la necessità, come sopra già riportato, di dar corso ai lavori con la massima sollecitudine;

RITENUTO, per quanto sopra, che i predetti lavori possano essere affidati all'Impresa DVA LAVORI Srl con sede operativa in Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLA ROVETO (AQ), C.F. e P.I.: 01909440669, dvalavorisrl@certipeec.it, email: dva.lavori@yahoo.com, resasi disponibile ad eseguire i lavori alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **2,00%** sull'importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione gg. **30=**;
- Penale pecuniaria pari ad €=**30,00=** (trenta/00) per ogni giorno di ritardo del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Il pagamento previsto avverrà in un'unica soluzione, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'impegno delle somme previste ed il perfezionamento degli atti contrattuali. Lo stesso potrà essere effettuato solamente a seguito di emissione del dovuto Certificato di Pagamento e la redazione degli atti amministrativi conseguenti a conclusione dei lavori.

CONSIDERATO che, pertanto, le somme relative all'affidamento dei lavori di che trattasi risultano le seguenti:

Riepilogo offerta:		
LAVORI A MISURA SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA:	€.	27.600,53
A detrarre il ribasso offerto del 2,00 %	€.	-552,02
Restano i lavori al netto del ribasso offerto	€.	27.048,51
Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	1.452,66
Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari	€.	28.501,17

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto, occorre provvedere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi);

RICHIAMATO il predetto art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis.....";

VISTE le sopra citate Determinazioni n. DPE016/147 del 21.07.2022 e Determinazioni n. DPE016/179 del 7/09/2022, con cui è stata approvata la Perizia Lavori e sono stabilite le modalità di scelta dei professionisti;

VALUTATO che ricorrono gli estremi di cui al predetto art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per poter procedere mediante affidamento diretto dei previsti servizi senza previa consultazione di due o più Professionisti;

VISTO l'elenco dei professionisti approvato con Determinazione n. DPE016/177 del 18.11.2021;

CONSIDERATO che con nota prot. RA/482475 del 10.11.2022 è stato invitato, tramite pec, l'Ing. Angelo MOTTA, ricompreso nel suddetto Elenco di Professionisti, a comunicare la disponibilità a svolgere l'incarico in questione e a presentare l'offerta di ribasso sulla base della Perizia Lavori - Quadro Economico, con le modalità riportate nella nota d'invito;

CONSIDERATO che entro la scadenza prefissata, **ore 9:00 del giorno 14/11/2022** è pervenuta all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it la seguente offerta di ribasso:

n. prog. El.	Professionista	Titolo	COMUNE	Ribasso
309	Angelo Motta	Ingegnere	3,00%

VISTA l'offerta di ribasso formulata sulla base della Perizia Lavori - Quadro Economico -, così come sopra riportata, con ribasso del **3,00%** (Tre/00%) sull'onorario previsto in perizia (1.109,39€) pervenuta il 13.11.2022 e acquisita al prot. RA/485256 del 14-11-2022;

CONSIDERATA la necessità, come sopra già riportato, di dar corso ai lavori con la massima sollecitudine;

RITENUTO che l'incarico può essere affidato al Professionista, Ing. ANGELO MOTTA, con sede operativa in, via, C.F. e P.I.:, tel.,, email: ing.angelo.motta@gmail.com pec: angelo.motta@ingpec.eu, resosi disponibile ad eseguire la seguente prestazione professionale: **Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori**, alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **3,00%** (Tre/00%) sull'importo previsto nella Perizia Lavori - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione:
 - pari a **5 (cinque)** giorni, decorrenti da specifica comunicazione del R.U.P., per la produzione e invio della notifica preliminare alla ASL competente e la Consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento, completo di ogni altro elaborato occorrente per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e smi;
 - pari ai tempi di esecuzione delle opere, che saranno stabiliti nel Verbale di Consegna Lavori all'Impresa, e ulteriori **10 gg. per la fornitura della Relazione finale sui lavori**;
- Penale pecuniaria pari ad €=**30,00**= (euro Trenta/00) per ogni giorno di ritardo del termine succitato;
- Pagamento in unica soluzione successivamente alla redazione della certificazione di regolarità della prestazione svolta oltre alla certificazione, a cura del R.U.P., di regolarità della prestazione svolta.

CONSIDERATO che, pertanto, il Quadro Economico relativo alla prestazione di che trattasi risulta il seguente:

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Incarico per Coordinamento sicurezza	€.	1.109,39
Ribasso 3,00%	€.	-33,28
Onorario netto	€.	1.076,11
Cassa Previdenziale 4%	€.	43,04
Totale parziale 1	€.	1.119,15
I.V.A. 22% su totale parziale	€.	246,21
Totale parziale 2	€.	1.365,36

CONSIDERATO che il Nuovo Quadro Economico aggiornato a seguito delle offerte di ribasso sopra indicate risulta il seguente:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARSOLO- OPERE DI COMPLETAMENTO				
A		Lavori		
A1		Importo Lavori	29.053,19 €	
A2	di cui	Oneri relativi alla sicurezza	1.452,66 €	
A3		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	27.600,53 €	
		a detrarre il ribasso del 2,00%	-552,01 €	
		Restano i lavori al netto	27.048,52 €	
		a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.452,66 €	
		Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari	28.501,18 €	
SOMME A DISPOSIZIONE				
B1		IVA su lavori (22% di A.1)	€ 6.270,26	
		Spese Tecniche: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al netto del ribasso del 3%	€ 1.076,11	
			cassa di previdenza 4%	€ 43,04
			IVA 22%	€ 246,21

B2	Campionamenti e Analisi Sedimenti Depositati in Alveo	€ 780,00
		IVA (22% di A.1) € 171,60
B3	Imprevisti e lavori in economia	€ 2.300,54
B4	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 581,06
B5	Contributo ANAC	€ 30,00
	Somme a Disposizione	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.498,82
	TOTALE INTERVENTO	€ 40.000,00
	FINANZIAMENTO CONCESSO	€ 40.000,00

VISTI:

- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0483873/22 dell'11/11/2022 con il quale sono stati affidati i lavori di che trattasi all'Impresa **DVA LAVORI Srl** con sede operativa in Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), C.F. e P.I.: 01909440669, pec: dvalavorisrl@certipec.it, email: dva.lavori@yahoo.com, legalmente rappresentata dal Sig. Sabatino Enrico BLASSETTI, Codice Fiscale, alle condizioni sopra riportate, e per un importo complessivo di €. = **28.501,17=** al netto del ribasso del 2,00%, compreso i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €. = 1.452,66= escluso l'I.V.A. al 22%;

- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0491869/22 del 18/11/2022 con il quale è stato affidato l'incarico professionale per *Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori*, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) all'Ing. ANGELO MOTTA, con sede operativa in, C.F. e P.I.:, tel., email: ing.angelo.motta@gmail.com pec: angelo.motta@ingpec.eu;

RITENUTO, pertanto, di affidare l'esecuzione dell'intervento in oggetto, all'Impresa **DVA LAVORI Srl** con sede operativa in Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), C.F. e P.I.: 01909440669, pec: dvalavorisrl@certipec.it, email: dva.lavori@yahoo.com, legalmente rappresentata dal Sig. Sabatino Enrico BLASSETTI, Codice Fiscale, alle condizioni sopra riportate, e per un importo complessivo di €. = **28.501,17=** al netto del ribasso del 2,00%, compreso i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €. = 1.452,66= escluso l'I.V.A. al 22%;

RITENUTO, pertanto, di affidare l'incarico professionale per *Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori*, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi), all'Ing. ANGELO MOTTA, con sede operativa in, via, C.F. e P.I.:, tel., email: ing.angelo.motta@gmail.com pec: angelo.motta@ingpec.eu alle condizioni sopra riportate, per un importo di €. = **1.076,11=** al netto del ribasso del **3,00%**, esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al **22%**;

CONSIDERATO che:

- con la sopra citata Determinazione Dirigenziale DPE016/147 del 21/07/2022, come modificata con Determinazione DPE016/179 del 07/09/2022, si è proceduto alla prenotazione sul capitolo 152108.2/S degli impegni di spesa, relativi all'esecuzione dell'Intervento di che trattasi, per i seguenti importi:

- ✓ Lavori ed IVA sugli stessi per €. 35.444,89;
- ✓ Spese Tecniche: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, unitamente agli oneri previdenziali e all'IVA, per €. 1.407,6
- ✓ Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i per €. 581,06;

- si rende necessario con il presente atto, avendo lo scrivente Servizio con lo stesso proceduto agli affidamenti dei lavori di che trattasi e dell'Incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori sopra menzionati ed essendosi, dunque, perfezionate le obbligazioni giuridicamente rilevanti ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, dover autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria a convertire la suddetta prenotazione disposta con la sopra citata Determinazione DPE016/147 del 21/07/2022, come modificata con Determinazione DPE016/179 del 07/09/2022, in Impegno di Spesa sul capitolo 152108.2/S per un importo complessivo di €. **36.747,86**, derivante dai ribassi applicati in seguito alle offerte su indicate

presentate dall'Impresa interessata e dal Professionista, come risultante dal cronoprogramma finanziario allegato al presente atto;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Nuovo Quadro Economico, come sopra indicato;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto;

RITENUTO corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

DATO ATTO che l'aggiudicazione definitiva all'Impresa sopra menzionata e al Professionista interessato diventerà efficace soltanto a seguito del riscontro del possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall'art. 80 del Dgs. 50/2016 nella formulazione del testo attuale;

CONSIDERATO che:

-con e –mail dell'11/11/2022 il Dirigente dello scrivente Servizio Ing. Carlo Giovani ha individuato, relativamente all'Intervento di che trattasi, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Gilberto Di Giorgio, intendendo superata qualunque altra nomina disposta al riguardo;

- si rende necessario per quanto sopra rimodulare il team tecnico – amministrativo costituito con la Determinazione DPE016/147 del 21/07/2022 come di seguito riportato:

NOMINATIVI	MANSIONI
Arch. Gilberto DI GIORGIO	Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Laura PALUMBO	Progettazione e Direzione Lavori
Geometra Giuseppe MARIANI	Direttore Operativo
Geometra Mario CALLOCCHIA	Direttore Operativo
Geometra Daniele POLLICE	Collaboratore nella predisposizione e nel controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto
Dott.ssa Antonella Di STEFANO Sig.ra Antonella GALLESE Sig.ra Valentina DE SANCTIS	Collaboratore nelle Suddette attività Collaboratore nelle Suddette attività Collaboratore nelle Suddette attività

RITENUTO corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

VISTO che le somme previste per l'iniziativa in oggetto sono state autorizzate sul capitolo 152108.2/S del bilancio regionale corrente dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo n. RA/0272062/22 del 14/07/2022;

VISTA la Determinazione DPC017/005 del 28/01/2022, con la quale è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

per tutto quanto sopra espresso **SI PROPONE** di procedere all'Affidamento dei Lavori e dell'Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori sopra riportati, all'approvazione del Nuovo Quadro Economico, del relativo Cronoprogramma Finanziario, alla Conversione della Prenotazione dell'Impegno disposta con la più volte citata Determinazione DPE016/147 del 21/07/2022, come modificata dalla Determinazione DPE016/179 del 07/09/2022, in Impegno di Spesa sul capitolo 152108.2/S per un importo di €. **36.747,86** derivante dai ribassi applicati in seguito alle offerte su indicate presentate dall'Impresa interessata e dal Professionista, come risultante dal Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto ed alla rimodulazione del team tecnico – amministrativo come sopra rappresentato

Il Responsabile dell'Ufficio

Arch. Gilberto Di Giorgio

(F.to elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile dell'Ufficio;
VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;
VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i. che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021;
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue;

1. **DI APPROVARE**, il Nuovo Quadro Economico, relativo all'intervento in oggetto indicato, come di seguito riportato:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARSOLI- OPERE DI COMPLETAMENTO				
A		LAVORI		
A1		Importo Lavori	29.053,19 €	
A2	di cui	Oneri relativi alla sicurezza	1.452,66 €	
A3		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	27.600,53 €	
		a detrarre il ribasso del 2,00%	-552,01 €	
		Restano i lavori al netto	27.048,52 €	
		a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.452,66 €	
		Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari	28.501,18 €	
SOMME A DISPOSIZIONE				
B1		IVA su lavori (22% di A.1)	€ 6.270,26	
		Spese Tecniche : coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al netto del ribasso del 3%	€ 1.076,11	
			cassa di previdenza 4%	€ 43,04
			IVA 22%	€ 246,21
B2		Campionamenti e Analisi Sedimenti Depositati in Alveo	€ 780,00	
			IVA (22% di A.1)	€ 171,60
B3		Imprevisti e lavori in economia	€ 2.300,54	
B4		Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 581,06	
B5		Contributo ANAC	€ 30,00	
		Somme a Disposizione		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.498,82	
		TOTALE INTERVENTO	€ 40.000,00	
		FINANZIAMENTO CONCESSO	€ 40.000,00	

2. **DI AFFIDARE** l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa **DVA LAVORI Srl** con sede operativa in Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), C.F. e P.I.: 01909440669, pec: dvalavorisrl@certitepec.it, email: dva.lavori@yahoo.com, legalmente rappresentata dal Sig. Sabatino Enrico BLASETTI, Codice Fiscale, alle condizioni di cui in premessa, e per un importo complessivo di €.= **28.501,17**= al netto del ribasso del 2,00%, compreso i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €.=1.452,66= escluso l'I.V.A. al 22%;
3. **DI AFFIDARE** l'incarico professionale per *Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori*, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) all'**Ing. ANGELO MOTTA**, con sede operativa in; via, C.F. e P.I.:, tel.,, email: ing.angelo.motta@gmail.com pec: angelo.motta@ingpec.eu, alle condizioni riportate in premessa, per un importo di €= **1.076,11**= al netto del ribasso del **3,00%**, esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al **22%**;
4. **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione definitiva all'Impresa sopra menzionata e al Professionista interessato diventerà efficace soltanto a seguito del riscontro del possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall'art. 80 del Dgs. 50/2016 nella formulazione del testo attuale;
5. **DI APPROVARE** il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto;
6. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio - Ragioneria a convertire la prenotazione dell'impegno di spesa disposta con Determinazione DPE016/147 del 21/07/2022, come modificata con Determinazione DPE016/179 del 07/09/2022, in Impegno per un importo di €. **36.747,86**, come da Cronoprogramma Finanziario allegato, sul Capitolo di Spesa 152108.2/S, a valere sull'accertamento disposto sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E con Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022;
7. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva prevista per l'intervento in oggetto è stata autorizzata dal competente Servizio Difesa del Suolo con nota Prot. RA/0272062/22 del 14/07/2022 sul Capitolo di Spesa n. 152108.2/S del bilancio regionale, accertata in entrata sul correlato capitolo di entrata 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/005 del 28/01/2022;
8. **DI RIMODULARE** il team tecnico – amministrativo costituito con Determinazione DPE016/147 del 21/07/2022 come riportato in premessa;
9. **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Gilberto Di Giorgio;
10. **DI NOTIFICARE** il presente atto al Servizio Bilancio - Ragioneria al fine di consentire allo stesso la sopra evidenziata registrazione contabile dell'impegno di spesa;
11. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Carlo GIOVANI
(Firmato digitalmente)

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)