



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/ 86

del 21.04.2023

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

OGGETTO: Opere Idrauliche di competenza regionale – Interventi per servizi di piena e manutenzione idraulica T.U. n. 523/1904- capitolo di spesa 152108.2/S Esercizio 2023 –

Lavori di Manutenzione e Ripulitura dei tratti del Fiume ATERNO in Comuni di ACCIANO e MOLINA ATERNO (AQ).

Importo Complessivo € = **75.000,00=**

CIG: 96989101BB - CUP: C77G23000060002

Determinazione Affidamento Definitivo Lavori, Incarico Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione Lavori, Incarico inerente l'Attività Paesaggistico – Ambientale in Fase di Progettazione e di Esecuzione Lavori, Approvazione Nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario e Conversione della Prenotazione di Impegno disposta con Determinazione DPE016/43 dell'08/03/2023 in Impegno di spesa.

RIFERIMENTI E PROPOSTA R.U.P.

VISTE la L.R. n. 6 del 1/02/2023, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) e la L.R. n. 7 del 1/02/2023, “Bilancio di previsione finanziario 2023– 2025;”

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che “*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis.....**”;*

CONSIDERATO che:

- con note, prot. 369 del 02.02.2023 e prot. 442 del 09.02.2023, acquisite al prot. RA/41401 del 02.02.2023 e prot. RA/53130 del 09.02.2023, il Sindaco del Comune di Acciano, ha segnalato l'ostruzione del fiume Aterno in tratti prossimi al ponte Sant'Antonio e al ponte Romano;

- per quanto sopra lo scrivente Ufficio, in considerazione delle competenze specifiche riservate allo stesso dalla normativa vigente in materia, su disposizione del Dirigente del Servizio ha eseguito in data 16.02.2023 un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi oggetto della segnalazione. La visita ha interessato tre tratti distinti del fiume Aterno in territorio del Comune di Acciano;

- dalle operazioni di sopralluogo si è riscontrato, tra l'altro, quanto segue:

- ✓ il tratto di corso d'acqua in prossimità del ponte Romano, presenta un accumulo di materiale detritico, nonché di alberature e ramaglie depositate in alveo, tale da creare la parziale ostruzione del fiume con un conseguente potenziale pericolo di esondazione nell'area nonché arrecare possibili

pregiudizi alla stabilità dell'antico attraversamento, costituito da una struttura in muratura a due arcate, di cui una ribassata;

- ✓ il tratto di fiume in prossimità del ponte in località Sant'Antonio, come per la precedente zona ispezionata, presenta un accumulo di materiale detritico, nonché di alberature e ramaglie depositate in alveo, tale da creare la parziale ostruzione del fiume ed un ostacolo al regolare deflusso delle acque. Si precisa che il vicino ponte risulta a servizio della strada di collegamento tra i comuni di Acciano e Secinaro; la struttura dell'attraversamento è in travi di cemento armato che poggia sulle spalle laterali e su un pilone centrale, posto all'interno dell'alveo fluviale, a ridosso del quale è presente un accumulo di materiale legnoso trascinato a valle dalla corrente a seguito delle ultime precipitazioni atmosferiche;

- successivamente il sopralluogo ha interessato alcuni tratti del fiume Aterno in territorio di Molina Aterno ed in particolare l'area prossima al *vecchio mulino*, ove si è constatato quanto segue:

- ✓ la presenza in alveo di materiale legnoso (tronchi e ramaglie) nonché di materiale detritico;
- ✓ il cattivo stato di manutenzione delle spalle del ponte di via della Fonte, nonché dell'adiacente muro di contenimento, che costituisce anche argine in dx idraulica, posto subito a valle del detto attraversamento;

-con nota n. RA/74233/23 del 22.02.2023 si è dato riscontro alla segnalazione dei Comuni di Acciano e Molina Aterno e contestualmente si è previsto un intervento finalizzato alla sola manutenzione e ripulitura dei tratti di corso d'acqua in questione, anche in considerazione che le norme vigenti in merito stabiliscono che le opere connesse alla messa in sicurezza dei ponti sopra citati si eseguono a spese esclusive delle Amministrazioni proprietarie degli stessi. Nella detta nota è stato comunicato che da una stima effettuata il costo complessivo dell'intervento è pari a €. 75.000,00 e, pertanto, si è provveduto a richiedere tale somma al Servizio Difesa del Suolo, tenuto conto delle situazioni di potenziale pericolo di esondazione che genererebbero rischio per la pubblica e privata incolumità, attualmente in essere;

- con nota Prot. 0079339/23 del 24/02/2023 il suddetto Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato la spesa richiesta di € 75.000,00 a valere sulla competenza 2023, specificando che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, comunicando che la somma autorizzata sul predetto capitolo di spesa è stata accertata, tra l'altro, sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023 (valore totale accertato di € 6.939.092,54 di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1);

CONSIDERATO che, per quanto innanzi rappresentato, è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto la risoluzione della problematica di cui sopra, fino alla concorrenza dell'importo disponibile di **€ 75.000,00** prevedendo un intervento volto al ripristino parziale e puntuale delle condizioni di sicurezza del tratto di Fiume Aterno ed alla mitigazione del rischio idraulico nelle zone adiacenti;

DATO ATTO che la predetta somma è stata accertata con Determinazione Dirigenziale DPC017/8 del 02 febbraio 2023 (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1/E);

VISTA la Determinazione DPE016/43 dell'08/03/2023 con la quale è stata approvata la Perizia dei Lavori redatta in data 07/03/2023 che prevede un importo complessivo dell'iniziativa pari ad **€ 75.000,00**, come dal seguente Quadro Economico:

A)	LAVORI A MISURA a base d'asta	€	52.500,00
A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa(non soggetti a ribasso)	€	2.625,00
	Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza	€	55.125,00
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5% € 2.625,00		
A.3	Incidenza media Manodopera 10% € 5.250,00		
	<i>Ribasso del _____ %</i>	€	
	<i>Restano i lavori al netto</i>	€	
	<i>a sommare i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso)</i>	€	
	<i>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza</i>	€	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%	€	12.127,50
B.2	Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	2.600,00

B.3	CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza	€	104,00
B.4	I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e CNPAIA 22%	€	594,88
B.5	Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.)	€	2.600,00
B.6	CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale	€	104,00
B.7	I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%	€	594,88
B.8	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016	€	1.102,50
B.9	Contributo ANAC	€	30,00
B.10	Imprevisti ed economie	€	17,24
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	19.875,00
	TOTALE PERIZIA LAVORI	€	75.000,00

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 51 del Decreto Legge 77/2021, stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro.....omissis.....", tale da poter procedere mediante affidamento diretto dei previsti lavori previa consultazione di tre preventivi ai fini del rispetto del principio di economicità;

VISTO che il Servizio scrivente deve procedere all'affidamento dei lavori indicati in epigrafe;

VISTA la predetta Determinazione n. DPE016/43 del 08.03.2023 con cui, tra l'altro, è stata approvata la Perizia Lavori e sono state stabilite le modalità di scelta dell'Operatore Economico;

CONSIDERATO che:

- nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, tenendo conto dell'importo stabilito per le attività richieste e dei contenuti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo vigente, in merito all'affidamento di lavori da parte delle Stazioni Appaltanti, così come stabilito con la citata Determinazione n. DPE016/43 del 08.03.2023, sebbene gli stessi potevano essere affidati direttamente, si è ritenuto di effettuare un sorteggio tra gli Operatori Economici ricompresi nell'elenco delle Imprese formato dalla Regione Abruzzo, approvato con Determinazione DPE016/16 del 02.03.2021, aventi i requisiti necessari per lo svolgimento delle lavorazioni richieste (cat. OG8 o art. 90_og8) e che non hanno avuto affidamento di lavori, da parte del Servizio Genio Civile L'Aquila nell'ultimo biennio, così come specificato nel Verbale di Sorteggio prot. RA/111946 del 14.03.2023;

- con nota prot. RA/112034 del 14.03.2023, trasmessa a mezzo pec, gli Operatori Economici sorteggiati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione delle previste opere nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di ribasso dei prezzi contenuti nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. DPE016/43 del 08/03/2023:

n.ro	Id-scheda	Impresa	Sede Legale
82	218	ITALTER SRL UNIPERSONALE	ZONA INDUSTRIALE BAZZANO, SNC - 67100 L'AQUILA (AQ)
68	186	GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS	PENNE (PE) VIA BLANZANO 36
106	289	RICCI GUIDO S.R.L.	Via Ponte Nuovo, 67, Castel di Sangro
17	49	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERTIVA	MODENA - VIA MALAVOLTI N. 33
20	57	CO.L.A.FOR. Soc. Coop. Agr. S.p.A.	Villalago Via Caranfa snc

PRESO ATTO che entro la scadenza stabilita, **9:00 di martedì 21 marzo 2023**, sono pervenute, così come dovuto, all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it le seguenti offerte di ribasso:

n.ro	Id-scheda	Impresa	Sede Legale	Ribasso %
82	218	ITALTER SRL UNIPERSONALE	L'AQUILA (AQ)	10,121
68	186	GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS	PENNE (PE) VIA BLANZANO 36	40,000
106	289	RICCI GUIDO S.R.L.	Castel di Sangro AQ	non pervenuta
17	49	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERTIVA	MODENA - VIA MALAVOLTI N. 33	non pervenuta
20	57	CO.L.A.FOR. Soc. Coop. Agr.	Villalago Via Caranfa snc	26,189%

CONSIDERATO che, viste le sopra riportate offerte di ribasso formulate sulla base della Perizia Lavori approvata, risulta essere economicamente più vantaggiosa per l'Ente quella presentata dall'Operatore Economico **GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS** con sede operativa in Penne (Pe), Via Blanzano, 36 - Ribasso pari al **40,00%** (quaranta/00 percento);

CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. 127096/23 del 22.03.2023 è stato comunicato l'esito della gara alle cinque Imprese interessate al procedimento di affidamento lavori ed è stato richiesto all'Operatore Economico, GIANCATERINO COSTRUZIONI S.A.S., di fornire per iscritto, entro e non oltre dieci giorni, giustificazioni formali in merito all'entità dell'offerta presentata, precisando che le stesse saranno esaminate e giudicate dal RUP;

VISTA la *Relazione Giustificativa Contenente l'Analisi dei Prezzi che Concorrono a Formare l'Importo Complessivo Offerto* prodotta dalla più volte citata Impresa GIANCATERINO COSTRUZIONI S.A.S., trasmessa a mezzo pec, acquisita agli atti della Regione Abruzzo in data 30.03.2023, prot. n. RA/0142575/23;

VISTA la *RELAZIONE* del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai sensi dell'art. 97 del Dlgs. 50/2016 e smi, prot. RA/164890 del 13.04.2023, con cui l'offerta presentata dell'impresa GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS è stata ritenuta non anomala, congrua e valida;

RITENUTO, per quanto sopra, che i predetti lavori possano essere affidati all'Impresa **GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS** con sede operativa in Penne, Via Blanzano n. 36 - Cap 65017, C.F: e P.I. 00438700684, tel./fax....., e-mail: giancaterinocostruzioni@yahoo.it, Pec: giancaterino.costruzioni@legalmail.it; con ribasso complessivo del **40,00%** (quaranta/00 percento) sui prezzi da applicare alle categorie dei lavori di cui alla Perizia Lavori approvata, resasi disponibile ad eseguire le opere previste, alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **40,00%** sull'importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione gg. **60=**;
- Penale pecuniaria pari a €=**60,00=** (sessanta/00) per ogni giorno di ritardo del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Il pagamento, dopo l'avvenuto impegno dei fondi ed il perfezionamento degli atti contrattuali, verrà effettuato mediante Certificato di Pagamento predisposto ogni volta che l'importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia, ammonti ad **€. 25.000,00**.

CONSIDERATO che, pertanto, le somme relative all'affidamento dei lavori di che trattasi risultano le seguenti:

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Sommano Lavori	€.	52.500,00
Ribasso 40,00%	€.	-21.000,00
Lavori al netto del ribasso offerto	€.	31.500,00
Costi sicurezza non sogg. Ribasso	€.	2.625,00

Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari	€.	34.125,00
I.V.A. 22%	€.	7.507,50
Totale	€.	41.632,50

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto, occorre provvedere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi);

VISTA la sopra citata Determinazione n. DPE016/43 del 08.03.2023 con cui è stata approvata la Perizia Lavori e sono state stabilite le modalità di scelta dei professionisti;

CONSIDERATO che:

- nonostante la vigente normativa consente l'affidamento diretto dell'incarico in argomento, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, tenendo conto dell'importo stabilito per le attività richieste e dei contenuti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo vigente, in merito all'affidamento di servizi da parte delle Stazioni Appaltanti, così come stabilito con la citata Determinazione n. DPE016/43 del 08.03.2023, si è ritenuto di effettuare un sorteggio tra i Professionisti/Società ricompresi nell'elenco approvato dalla Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPE016/177 del 18.11.2021 ed aventi i requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta (cat. Direzione dell'Esecuzione) e che non hanno avuto affidamento d'incarichi professionali, da parte del Servizio Genio Civile L'Aquila nell'ultimo biennio, così come specificato nel Verbale di Sorteggio prot. RA/111818/23 del 14/03/2023;
- con nota prot. RA/111976 del 14-03-2023, trasmessa a mezzo pec, ai Professionisti/società sorteggiati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione della prevista prestazione professionale nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di ribasso sull'onorario previsto nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. DPE016/43 del 08.03.2023:

n.ro	id_domanda	cognome	nome	albo	albo_prov	Direzione dell'esecuzione
	261	Di Paolo	Paola	Architetti		X
	145	Pellegrini	Dario	Architetti		X
	491	Chiaranzelli	Elisabetta	Ingegneri		X
	426	De Finis	Michele	Ingegneri		X
	359	Blasetti	Pierluigi	Ingegneri		X

PRESO ATTO che entro la scadenza stabilita, **ore 9,00 di martedì 21 marzo 2023**, sono pervenute, così come dovuto, all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it le seguenti offerte di ribasso:

n.ro	id_domanda	cognome	nome	albo	Ribasso %
	261	Di Paolo	Paola	Architetti	non pervenuta
	145	Pellegrini	Dario	Architetti	11,00
	491	Chiaranzelli	Elisabetta	Ingegneri	10,48
	426	De Finis	Michele	Ingegneri	non pervenuta
	359	Blasetti	Pierluigi	Ingegneri	non pervenuta

VISTO che l'offerta di ribasso formulata, dall'Arch. Dario Pellegrini, pari al **11,00%** (Undici/00%) sull'onorario previsto in perizia (2.600,00€) pervenuta il 20.03.2023 e acquisita al prot. RA/123376 del 21-03-2023, risulta la più economicamente vantaggiosa;

CONSIDERATA la necessità di dar corso allo svolgimento dei lavori con l'urgenza che il caso richiede;

RITENUTO, per quanto sopra, che l'incarico può essere affidato al Professionista, **Arch. Dario PELLEGRINI** con sede operativa in via, C.F. e P.I.:

tel., email: arch.dariopellegrini@gmail.com pec: dario.pellegrini@archiworldpec.eu, resosi disponibile ad eseguire la seguente prestazione professionale: **Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori**, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **11,00%** sull'importo previsto nella Perizia Lavori - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione:
 - pari a **10 (dieci)** giorni, decorrenti da specifica comunicazione del R.U.P., per la produzione e invio della notifica preliminare alla ASL competente e la Consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento, completo di ogni altro elaborato occorrente per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e smi;
 - per gli ulteriori adempimenti in corso d'opera di cui al D. Lgs. 81/08 e smi, pari ai tempi di esecuzione delle opere, che saranno stabiliti nel Verbale di Consegna Lavori all'impresa appaltatrice;
 - **60 gg.** per l'assistenza in fase di esecuzione dei lavori, decorrenti dal verbale di consegna lavori all'impresa e comunque fino alla conclusione delle opere;
- Redazione e inoltro della **Relazione Finale sul Servizio svolto** pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori;
- Penale pecuniaria pari ad €=30,00= (euroTrenta/00) per ogni giorno di ritardo del termine succitato;
- Pagamento in unica soluzione successivamente alla redazione della certificazione di regolarità della prestazione svolta oltre alla certificazione, a cura del R.U.P., di regolarità della prestazione svolta.

CONSIDERATO che, pertanto, il Quadro Economico relativo alla prestazione di che trattasi risulta il seguente:

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Attività per Coordinamento della Sicurezza	€.	2.600,00
Ribasso 11,00 %	€.	-286,00
Onorario netto	€.	2.314,00
Cassa Previdenziale 4%	€.	92,56
totale parziale	€.	2.406,56
I.V.A. 22% - esente -	€.	- -
Totale	€.	2.406,56

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto, stante le particolari condizioni del sito, sia di natura strettamente geomorfologiche che di natura ambientale, è necessario redigere la Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) al fine di poter acquisire i nulla osta di competenza di più Enti ed Uffici preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nell'area d'intervento e che in corso d'opera occorre sovrintendere alle lavorazioni previste in perizia;

RICHIAMATA la Determinazione n. DPE016/43 del 08.03.2023 con cui è stata approvata la Perizia Lavori e sono state stabilite le modalità di scelta dei professionisti;

CONSIDERATO che:

- nonostante la vigente normativa consente l'affidamento diretto dell'incarico in argomento, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, tenendo conto dell'importo stabilito per le attività richieste e dei contenuti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo vigente, in merito all'affidamento di servizi da parte delle Stazioni Appaltanti, così come stabilito con la citata Determinazione n. DPE016/43 del 08.03.2023, si è ritenuto di effettuare un sorteggio tra i Professionisti/Società ricompresi nell'elenco approvato dalla Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPE016/177 del 18.11.2021 ed aventi i requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta (cat. Paesaggio-Ambiente) e che non hanno avuto affidamento d'incarichi professionali, da parte del Servizio Genio Civile L'Aquila nell'ultimo biennio, così come specificato nel Verbale di Sorteggio prot. RA/111589 del 14.03.2023;

- con nota prot. RA/111897 del 14-03-2023, trasmessa a mezzo pec, i Professionisti/società sorteggiati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione della prevista prestazione professionale nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di

ribasso sull'onorario previsto nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. DPE016/43 del 08.03.2023:

n.ro	id_ domanda	cognome	nome	albo	albo_ prov.	Paesaggio- ambiente
	268	FALLAVOLLITA	LIVIO		Ingegneri	X
	354	MATTEI	PAOLO		Ingegneri	X
	508	FIORENZA	SIMONE		Ingegneri	X
	163	PASANISI	SIMONE		Ingegneri	X
	486	TADDEI	ANDREA		Architetti	X

PRESO ATTO che entro la scadenza stabilita, **ore 9,00 di martedì 21 marzo 2023**, sono pervenute, così come dovuto, all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it le seguenti offerte di ribasso:

N.ro	Id- domanda	cognome	nome	albo	Ribasso %
	163	PASANISI	SIMONE	Ingegneri	20,00
	268	Fallavollita	Livio	Ingegneri	Non pervenuta
	354	Mattei	Paolo	Ingegneri	Non pervenuta
	508	FIORENZA	SIMONE	Ingegneri	Non pervenuta
	486	TADDEI	ANDREA	Architetti	Non pervenuta

VISTO che l'offerta di ribasso formulata sulla base della Perizia Lavori - Quadro Economico -, così come sopra riportata, pari al **20,00%** (Venti/00%) sull'onorario previsto in perizia (2.600,00€) pervenuta il 20.03.2023 e acquisita al prot. RA/123315 del 21-03-2023, risulta essere l'unica pervenuta;

CONSIDERATA la necessità di dar corso allo svolgimento dei lavori con l'urgenza che il caso richiede;

RITENUTO, per quanto sopra, che l'incarico può essere affidato al Professionista, **Ing. Simone PASANISI** con sede operativa in, via, C.F. e P.I.:, tel., email: simonepasanisi@gmail.com pec: simone.pasanisi@ingpec.eu, resosi disponibile ad eseguire la seguente prestazione professionale: **Attività Specialistica Ambientale in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori (Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale – VINCA), Assistenza in Fase di Esecuzione dei Lavori ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di natura Ambientale**, alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **20,00%** sull'importo previsto nella Perizia Lavori - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione:
 - gg. **30 (Trenta)** per la presentazione della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) decorrenti dalla sottoscrizione del presente affidamento, salvo eventuale proroga per motivi eccezionali concessa dal R.U.P.;
 - **60 gg.** per l'assistenza in fase di esecuzione dei lavori, decorrenti dal verbale di consegna lavori all'impresa e, comunque, fino alla conclusione delle opere;
 - tempi previsti e necessari per eventuali integrazioni documentali occorrenti e per ulteriori possibili nulla-osta di natura ambientale;
- Redazione e inoltro della **Relazione Finale sul Servizio svolto** pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori;
- Penale pecuniaria pari ad €=**30,00=** (Trenta/00) per ogni giorno di ritardo del termine succitato;
- Pagamento in unica soluzione successivamente alla redazione della certificazione di regolarità della prestazione svolta oltre alla certificazione, a cura del R.U.P., di regolarità della prestazione svolta.

CONSIDERATO che, pertanto, il Quadro Economico relativo alla prestazione di che trattasi risulta il seguente:

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Attività Specialistica Ambientale	€.	2.600,00
Ribasso 20%	€.	-520,00
Onorario netto	€.	2.080,00
Cassa Previdenziale 4%	€.	83,20
totale parziale	€.	2.163,20
I.V.A. 22% (esente - regime forfettario)	€.	0,00
Totale	€.	2.163,20

CONSIDERATO che il Nuovo Quadro Economico aggiornato a seguito delle offerte di ribasso sopra indicate risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -			
A)	LAVORI A MISURA a base d'asta	€	52.500,00
A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa(non soggetti a ribasso)	€	2.625,00
	Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza	€	55.125,00
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%	€ 2.625,00	
A.3	Incidenza media Manodopera 10%	€ 5.250,00	
	<i>Ribasso del 40,00%</i>	€	- 21.000,00
	<i>Restano i lavori al netto</i>	€	31.500,00
	<i>a sommare i Costi straord. per la secur. in cantiere (non soggetti a ribasso)</i>	€	2.625,00
	<i>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza</i>	€	34.125,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%	€	7.507,50
B.2	Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al netto del ribasso del 11,00%	€	2.314,00
B.3	CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza	€	92,56
B.4	I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e CNPAIA 22% -esente -	€	-
B.5	Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.) al netto del ribasso del 20,00%	€	2.080,00
B.6	CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale	€	83,20
B.7	I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22% - esente -	€	-
B.8	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016	€	1.102,50
B.9	Contributo ANAC	€	30,00
B.10	Imprevisti ed economie	€	27.665,24
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	40.875,00
	TOTALE PERIZIA LAVORI	€	75.000,00

VISTI:

- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0168492/23 del 17/04/2023 sottoscritto dall'Impresa **GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS** con sede operativa in Penne, Via Blanzano n. 36 - Cap 65017, C.F. e P.I. 00438700684, tel./fax, e-mail: giancaterinocostruzioni@yachoo.it, pec: giancaterino.costruzioni@legalmail.it, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Anna Gelsumino codice fiscale
- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0133366/23 del 27/03/2023 sottoscritto dall'**Arch. Dario PELLEGRINI** con sede operativa in, via C.F. e P.I.:, tel., email: arch.dariopellegrini@gmail.com pec: dario.pellegrini@archiworldpec.eu;

- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0134407/23 del 27/03/2023 sottoscritto dall'**Ing. Simone PASANISI** con sede operativa in, via C.F..... e P.I.:, tel., email: simonepasanisi@gmail.com pec: simone.pasanisi@ingpec.eu,

RITENUTO, pertanto:

- di affidare l'esecuzione dei Lavori indicati in oggetto all'Impresa **GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS** con sede operativa in Penne, Via Blanzano n. 36 - Cap 65017, C.F: e P.I. 00438700684, tel./fax, e-mail: giancaterinocostruzioni@yahoo.it, pec: giancaterino.costruzioni@legalmail.it, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Anna Gelsumino codice fiscale, l'esecuzione dell'intervento in oggetto all'O.E. alle condizioni sopra riportate, e per un importo complessivo di €.
=34.125,00= al netto del ribasso del **40,00%**, compresi i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €.
=2.625,00= escluso l'I.V.A. al 22%;

- di affidare l'incarico professionale per *Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori*, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) all'**Arch. Dario PELLEGRINI** con sede operativa in, via ..
..... C.F. e P.I.:, tel., email: arch.dariopellegrini@gmail.com pec: dario.pellegrini@archiworldpec.eu, alle condizioni di cui in premessa, e per un importo di €= **2.314,00=** al netto del ribasso del **11,00%**, esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al 22% se dovuta;

- di affidare l'incarico professionale per *Attività Specialistica Ambientale in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori (Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale – VINCA), Assistenza in Fase di Esecuzione dei Lavori ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di natura Ambientale*, al Professionista, **Ing. Simone PASANISI** con sede operativa in, via C.F. e P.I.:, tel., email: simonepasanisi@gmail.com pec: simone.pasanisi@ingpec.eu, alle condizioni di cui in premessa, per un importo di €= **2.080,00=** al netto del ribasso del **20,00%**, esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al 22% se dovuta;

DATO ATTO che l'aggiudicazione definitiva dei Lavori e degli Incarichi rispettivamente all'Impresa e ai Professionisti sopra menzionati diventerà efficace soltanto all'esito positivo delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall'art. 80 del Dgs. 50/2016 e s.m.i nella formulazione del testo attuale;

CONSIDERATO che:

- con la sopra citata Determinazione Dirigenziale DPE016/43 dell'08/03/2023 si è proceduto alla prenotazione sul capitolo 152108.2/S degli impegni di spesa, relativi all'esecuzione dell'Intervento di che trattasi, per i seguenti importi:

- ✓ €. 55.125,00 per i Lavori comprensivi dei Costi Straordinari Sicurezza;
- ✓ €. 12.127,50 IVA al 22% per i Lavori compr. Costi Straordinari Sicurezza;
- ✓ €. 2.600,00 per Incarico Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;
- ✓ €. 104,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sull'Incarico di Redazione P.S.C. e Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione;
- ✓ €. 594,88 per I.V.A. al 22% per Incarico Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e Contributo Cassa Previdenziale;
- ✓ €. 2.600,00 per Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.);
- ✓ €. 104,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% su Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.);
- ✓ €. 594,88 per I.V.A. al 22% per Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.) e Contributo Cassa Previdenziale;
- ✓ €. 1.102,50 per Incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ €. 30,00 per Contributo ANAC;

- si rende necessario con il presente atto, avendo lo scrivente Servizio con lo stesso proceduto agli affidamenti definitivi sotto riserva di efficacia dei Lavori di che trattasi e degli Incarichi di Coordinatore della Sicurezza e di Consulenza Paesaggistico - Ambientale sopra menzionati ed essendosi, dunque, perfezionate le obbligazioni giuridicamente rilevanti ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, dover disporre la conversione della suddetta prenotazione effettuata con la sopra cita Determinazione DPE016/38 del 28/02/2023 in Impegno di Spesa sul capitolo 152108.2/S per un importo complessivo di €.
47.334,76, derivante dai ribassi applicati in seguito alle offerte su indicate presentate dall'Impresa interessata e dai Professionisti, come risultante dal cronoprogramma finanziario allegato al presente atto;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Nuovo Quadro Economico, come sopra indicato;
RITENUTO, pertanto, di approvare il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto;
VISTO che le somme previste per l'iniziativa in oggetto sono state autorizzate sul capitolo 152108.2/S del bilancio regionale corrente dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0079339/23 del 24/02/2023;
VISTA la Determinazione DPC017/8 del 02 febbraio 2023, con la quale è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata, di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1/E);
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;
RITENUTO corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

per tutto quanto sopra espresso si propone:

- di approvare il nuovo Quadro Economico aggiornato a seguito delle offerte di ribasso sopra riportate;
- di affidare l'esecuzione dei lavori e dei servizi previsti così come sopra specificato;
- di approvare il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente Atto;
- di disporre la conversione della prenotazione d'impegni delle necessarie somme in impegni di spesa sul Capitolo 152108.2/S.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gilberto Di Giorgio
(Firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021;
VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
DATO ATTO che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0079339/23 del 24/02/2023, sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del bilancio regionale corrente;
DATO ATTO che con Determinazione DPC017/8 del 02 febbraio 2023 è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata, di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1/E);
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI APPROVARE**, il Nuovo Quadro Economico, relativo all'intervento in oggetto indicato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -			
A)	LAVORI A MISURA a base d'asta	€	52.500,00

A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa(non soggetti a ribasso)	€	2.625,00
	Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza	€	55.125,00
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%	€	2.625,00
A.3	Incidenza media Manodopera 10%	€	5.250,00
	<i>Ribasso del 40,00%</i>	€	- 21.000,00
	<i>Restano i lavori al netto</i>	€	31.500,00
	<i>a sommare i Costi straord. per la secur. in cantiere (non soggetti a ribasso)</i>	€	2.625,00
	Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza	€	34.125,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%	€	7.507,50
B.2	Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al netto del ribasso del 11,00%	€	2.314,00
B.3	CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza	€	92,56
B.4	I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e CNPAIA 22% -esente -	€	-
B.5	Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.) al netto del ribasso del 20,00%	€	2.080,00
B.6	CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale	€	83,20
B.7	I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22% - esente -	€	-
B.8	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016	€	1.102,50
B.9	Contributo ANAC	€	30,00
B.10	Imprevisti ed economie	€	27.665,24
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	40.875,00
	TOTALE PERIZIA LAVORI	€	75.000,00

- DI AFFIDARE l'esecuzione dei Lavori indicati in oggetto all'Impresa **GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS** con sede operativa in Penne, Via Blanzano n. 36 - Cap 65017, C.F: e P.I. 00438700684, tel./fax, e-mail: giancaterinocostruzioni@yahoo.it, pec: giancaterino.costruzioni@legalmail.it, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Anna Gelsumino codice fiscale GLSNNA56L65G438U, l'esecuzione dell'intervento in oggetto all'O.E. alle condizioni di cui in premessa, e per un importo complessivo di €.=**34.125,00**= al netto del ribasso del **40,00%**, compresi i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €.=**2.625,00**= escluso l'I.V.A. al 22%;
- DI AFFIDARE l'incarico professionale per **Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori**, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) all'Arch. **Dario PELLEGRINI** con sede operativa in, via, C.F. e P.I.:, tel., email: arch.dariopellegrini@gmail.com pec: dario.pellegrini@archiworldpec.eu, alle condizioni di cui in premessa, e per un importo di €=**2.314,00**= al netto del ribasso del **11,00%**, esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al 22% se dovuta;
- DI AFFIDARE l'incarico professionale per **Attività Specialistica Ambientale in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori (Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale – VINCA), Assistenza in Fase di Esecuzione dei Lavori ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di natura Ambientale**, al Professionista, **Ing. Simone PASANISI** con sede operativa in, via, C.F. e P.I.:, tel., email: simonepasanisi@gmail.com pec: simone.pasanisi@ingpec.eu, alle condizioni di cui in premessa, per un importo di €=**2.080,00**= al netto del ribasso del **20,00%**, esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al 22% se dovuta;
- DI DISPORRE la conversione della prenotazione dell'impegno di spesa effettuata con Determinazione DPE016/43 dell'08/03/2023 in Impegno per un importo di €. **47.334,76**, come da Cronoprogramma Finanziario allegato, sul Capitolo di Spesa 152108.2/S, a valere sull'accertamento disposto sul correlati

capitoli di entrata 32107/1/E e 32109/1/E con Determinazione DPC017/8 del 2/02/2023;

6. **DI APPROVARE** il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto;
7. **DI RICHIEDERE** al Servizio Bilancio – Ragioneria di procedere con la massima urgenza alla conversione della prenotazione in impegno disposta con il presente atto trattandosi di intervento volto alla tutela della pubblica incolumità;
8. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0079339/23 del 24/02/2023 riportata in premessa, sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del bilancio regionale corrente;
9. **DI DARE ATTO** che con la Determinazione DPC017/8 del 02 febbraio 2023 è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1);
10. **DI NOTIFICARE** il presente atto al Servizio Bilancio - Ragioneria al fine di consentire allo stesso la sopra evidenziata prenotazione;
11. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Carlo GIOVANI)
Firmato digitalmente

L'Estensore
Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)