



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPE017/163

del 08/09/2023

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti - DPE

SERVIZIO: Genio Civile di Chieti - DPE017

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: Accordi quadro con tre operatori economici ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua del territorio della provincia di Chieti per il triennio 2023-2025.

ACCORDO QUADRO 1: AMBITO VASTESE

ACCORDO QUADRO 2: AMBITO FRENTANO

ACCORDO QUADRO 3: AMBITO CHIETINO-ORTONESE

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per procedura di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed approvazione atti di gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

CONSIDERATO che è necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione e sistemazione idraulica, anche di pronto intervento, sui corsi d'acqua ricadenti all'interno dei bacini idrografici della provincia di Chieti di competenza del Servizio del Genio Civile di Chieti, ai sensi della L.R. 36/2015 e da programmazioni regionali di settore, ad esclusione del fiume Pescara, finalizzati all'eliminazione delle criticità idrauliche;

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 “Attuazione programma triennale opere idrauliche 2023-2025. Programma manutenzioni geni civili L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti – Annualità 2023-2024-2025. Capitolo 152102.2/S interventi per opere idrauliche di 2^a, 3^a, 4^a e 5^a categoria e non classificate – T.U. 25.7.1904 n. 523 e D.P.R. 24.7.1977 n. 616. Capitolo 152108.5/S interventi di tutela delle risorse idriche

e dell'assetto idraulico e idrogeologico (risorse regionali libere). Approvazione programma” si assegnano al Servizio del Genio Civile di Chieti i seguenti importi a valere sui capitoli 152102.2/S e 152108.05/S:

- 300.000,00 Euro - fiume Sinello: interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico del fiume Sinello località ponte SP 138, Contrada Selva e Colle Breccioli (Ambito vastese);
- 320.200,00 Euro – fiume Trigno: interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso ed opere di protezione spondale previa rimozione e ripristino delle protezioni esistenti (Ambito vastese);
- con D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 recante “Legge Regionale 11 gennaio 2022 n.1”. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti ex art. 19. Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua, Approvazione programmi genio civile di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. Annualità 2023 è stato assegnato al servizio del Genio Civile di Chieti, per il torrente Laio (affluente del Fiume Aventino) a valere sul capitolo n. 152103/S annualità 2023 l’importo di 177.625,00 Euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua (Ambito frentano);
- con DGR n. 302 del 01/06/2023 “Progettazione e realizzazione degli interventi di cui al “programma stralcio (annualità 2019) relativo a interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico appennino centrale”, approvato dalla conferenza istituzionale permanente con deliberazione n. 12/2019 e successivamente modificato con deliberazione n. 31/2022. Approvazione schema di convenzione” la Regione Abruzzo assume il ruolo di Ente Attuatore e tramite la convenzione sottoscritta con L’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale è stato assegnato al Servizio del Genio Civile di Chieti i seguenti importi:
 - 100.000,00 Fiume Alento: opere pulizia e rimozione di materiale organico accumulato in prossimità dei ponti e risagomatura alveo con riapertura sezioni idrauliche;
 - 100.000,00 Fiume Foro: opere di protezione spondale, manutenzione in corrispondenza dei ponti ed attraversamenti. Ripulitura alveo da vegetazione erborea e rimozione materiale;
 - 100.000,00 Fiume Moro: riapertura sezioni di deflusso e pulizia dell’alveo da accumuli di materiale organico, con eventuali opere di protezione spondale anche in corrispondenza di ponti e attraversamenti;
 - con nota RA/DPE/013/244261 del 07.06.2026 si chiede ai Servizi del Genio Civile di Chieti di procedere, per quanto ai punti precedenti, di avviare tutte le procedure tecnico-amministrative finalizzate all’attuazione degli interventi.

DATO ATTO CHE:

- i suddetti interventi manutentivi sono caratterizzati da prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo da realizzare in ambiti territoriali con caratteristiche affini;

- è difficilmente prevedibile nel lungo termine l'esatta localizzazione e l'entità di tutti gli interventi essendo le criticità idrauliche condizionate da fattori esterni non facilmente individuabili e governabili;

RITENUTO opportuno individuare uno strumento che consenta alla Stazione Appaltante di intervenire tempestivamente attivando all'occorrenza uno o più operatori economici cui affidare i lavori che si renderanno necessari in relazione alle finalità sopra indicate, evitando l'indizione di molteplici appalti e la conseguente parcellizzazione della spesa;

RITENUTO, quindi, di procedere alla conclusione di n. 3 Accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione di tre operatori economici che realizzino gli interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti suddiviso in tre ambiti corrispondenti ai tre Accordi quadro;

RITENUTO vantaggioso di contrarre mediante un accordo quadro per ognuno dei tre seguenti ambiti territoriali omogenei riferiti ai corsi d'acqua ricadenti nel territorio della Provincia di Chieti e così costituiti:

- Accordo Quadro n. 1 relativo all'ambito territoriale di intervento "Vastese" composto dai seguenti corsi d'acqua principali: Fiume Osento, Fiume Sinello, Fiume Trigno- Fiume Treste;
- Accordo Quadro n. 2 relativo all'ambito territoriale di intervento "Frentano" composto dai seguenti corsi d'acqua: Fiume Feltrino, Fiume Sangro-Fiume Aventino;
- Accordo Quadro n. 3 relativo all'ambito territoriale di intervento "Chietino-Ortonese" composto dai seguenti corsi d'acqua: Fiume Alento, Fiume Foro-Torrente Dendalo, Torrente Arielli-Torrente Moro;

DATO ATTO che con det. n. DPE017/147 del 22/08/2023 è stato composto il seguente gruppo di lavoro interno al Servizio del Genio Civile di Chieti per la redazione della Procedura in oggetto così suddiviso:

- all'ing. Raffaele Spilla è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.);
- all'arch. Fabrizio Di Matteo è stato affidato l'incarico di Supporto al R.U.P.;
- alla dott.ssa Fabiana Ferrandino è stato affidato l'incarico di Supporto al R.U.P.;
- all'ing. Fabrizio Iezzi sono stati affidati gli incarichi di Supporto al RUP e di Progettista dei tre Progetti di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023, dei tre Accordi Quadro sopra citati;

CONSIDERATO CHE, stante la possibilità di individuare tre ambiti territoriali specifici con caratteristiche omogenee nell'ambito dei bacini idrografici di competenza, si è provveduto a redigere n. 3 Accordi Quadro come indicato nella seguente tabella:

ACCORDO QUADRO	<i>Ambito di intervento territoriale</i>	CORSI D'ACQUA PRINCIPALI	<i>Corsi d'acqua interessati primi interventi</i>	IMPORTO ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
N. 1	Vastese	Oseno, Sinello, Trigno-Treste	Sinello, Trigno	620.200,00 €	436.818,76 €	357.165,64 €
N. 2	Frentano	Feltrino, Sangro-Aventino	Torrente Laio,	300.000,00 €	211.088,12 €	163.780,50 €
N. 3	Chietino- Ortonese	Alento, Foro-Dendalo, Arielli, Moro	Alento, Foro, Moro	300.000,00 €	211.088,12 €	163.780,50 €

PRESO ATTO del progetto di fattibilità tecnico economica di accordo quadro redatto in data 01.09.2023 dal progettista Ing. Fabrizio Iezzi, costituito dai seguenti elaborati:

- Elab.0 ELENCO ELABORATI
(elaborato unico)
- Elab.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
(elaborato unico)
- Elab.2 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
(elaborato unico)
- Elab.3 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
elaborato unico
- Elab.4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
elaborato unico
- Elab.5 SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO
elaborato unico
- Elab.6 COMPUTI METRICI ESTIMATIVI E COSTI DELLA SICUREZZA
 - 6.1 - AMBITO VASTESE
 - 6.2 - AMBITO FRENTANO
 - 6.3 - AMBITO CHIETINO ORTONESE
- Elab.7 QUADRI ECONOMICI
(elaborato unico)
- Elab.8 ELABORATO GRAFICO
(elaborato unico)
 - 8.1 - AMBITI E C.T.R.
 - 8.2 - LIMITI AMMINISTRATIVI
 - 8.3 - VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/1923
 - 8.4 - AREE SIC
 - 8.5 - AREE PROTETTE
 - 8.6 - BACINI IDROGRAFICI
 - 8.7 - BACINI E LIMITI AMMINISTRATIVI
- Elab.9 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
(elaborato unico)
- Elab.10 INCIDENZA MANODOPERA
 - 10.1 - AMBITO VASTESE

- 10.2 - AMBITO FRENTANO
- 10.3 - AMBITO CHIETINO ORTONESE
- Elab.11 INCIDENZA ONERI GENERALI SICUREZZA
- 11.1 - AMBITO VASTESE
- 11.2 - AMBITO FRENTANO
- 11.3 - AMBITO CHIETINO ORTONESE

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per ogni ambito in argomento è stato oggetto di validazione in data 05.09.2023 da parte del R.U.P., come da apposito Verbale di verifica preventiva della progettazione redatto in data 05.09.2023 ai sensi del co. 4 del richiamato art. 42 e con le modalità descritte nell'Allegato I.7 art. 34 del medesimo codice;

RITENUTO di dover approvare gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di dover approvare i Quadri economici complessivi dei n. 3 Accordi quadro di seguito riportati:

ACCODO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE		
QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI A MISURA:	
	1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 357.165,64
	2) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 72.081,85
	TOTALE 1) + 2)	€ 429.247,49
	3) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 7.571,27
A)	TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A2+A3)	€ 436.818,76
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
	1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€ -"
	2) IMPREVISTI	€ 701,75
	3) Supporto al RUP (1%)	€ -"
	4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€ 61.154,63
	5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A)	€ 8.736,38
	6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI	
	6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A)	€ 96.100,13
	6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€ 16.438,36
	6.3) ANAC, ECC..	€ 250,00
	TOTALE 6)	€ 112.788,49
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€ 183.381,24
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 620.200,00

ACCORDO QUADRO N.2 - AMBITO FRENTANO		
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A MISURA:		
1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	163.780,50
2) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	44.178,64
		TOTALE 1) + 2) € 207.959,14
3) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3.128,98
A) TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A2+A3)	€	211.088,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€	"-
2) IMPREVISTI	€	504,73
3) Supporto al RUP (1%)	€	"-
4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€	29.552,34
5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A)	€	4.221,76
6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI		
6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A)	€	46.439,39
6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€	7.943,67
6.3) ANAC, ECC..	€	250,00
		TOTALE 6) € 54.633,05
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€	88.911,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	300.000,00

ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE		
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A MISURA:		
1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	163.780,50
2) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	44.178,64
		TOTALE 1) + 2) € 207.959,14
3) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3.128,98
A) TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A2+A3)	€	211.088,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€	"-
2) IMPREVISTI	€	504,73
3) Supporto al RUP (1%)	€	"-
4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€	29.552,34
5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A)	€	4.221,76
6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI		
6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A)	€	46.439,39
6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€	7.943,67
6.3) ANAC, ECC..	€	250,00
		TOTALE 6) € 54.633,05
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€	88.911,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	300.000,00

DATO ATTO CHE a ciascun Accordo Quadro seguiranno contratti esecutivi che verranno stipulati a misura sulla base dei singoli progetti i cui computi metrici estimativi verranno redatti utilizzando i prezzi di cui all'*Allegato 2 - Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi* (prezzario regionale Abruzzo anno 2023, approvato con DGR n. 858 del 28.12.2022 e rettificato con DGR n. 24 del 23.01.2013) e che all'importo dei lavori, ad esclusione dei costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della manodopera, sarà applicato il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara;

PRECISATO che per i singoli contratti attuativi saranno redatti i necessari progetti esecutivi, in conformità alle condizioni generali del presente accordo quadro;

PRECISATO che gli incarichi di progettazione, nonché gli eventuali incarichi per esecuzione di rilievo, redazione della relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferenti ai singoli contratti attuativi che seguiranno alla stipula dell'Accordo Quadro, potranno essere affidati con separate procedure anche a tecnici esterni al Servizio in relazione all'entità dell'intervento da realizzare e al relativo importo dei lavori;

RILEVATO che, come si evince dai quadri economici sopra riportati, gli importi a base d'asta relativi ai n. 3 accordi quadro, sono:

- **Importo lavori A.Q. N. 1: €. 436.818,76** di cui **€. 357.165,64** per lavori soggetti a ribasso d'asta, €. 72.081,85 per costi manodopera non soggetti a ribasso e €. 7.571,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Importo lavori A.Q. N. 2: €. 211.088,12** di cui **€. 163.780,50** per lavori soggetti a ribasso d'asta, €. 44.178,64 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e €. 3.128,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Importo lavori A.Q. N. 3: €. 211.088,12** di cui **€. 163.780,50** per lavori soggetti a ribasso d'asta, €. 44.178,64 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e €. 3.128,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO di poter prevedere la possibilità di eseguire lavori aggiuntivi, di modifica e di completamento per ogni accordo quadro agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, per un importo nella misura massima di quella consentita ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 per effetto di disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori, per interventi urgenti e da ulteriori programmi di attuazione di interventi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 60 del D.l.g.s. 36/2023 la Stazione Appaltante inserirà nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi. Le clausole non apporteranno modifiche che potranno alterare la natura generale dell'accordo quadro; esse si attiveranno al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

ACCERTATO che ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, i lavori oggetto del presente Accordo Quadro rientrano nella categoria OG8 "Opere Fluviali, Di Difesa, Di Sistemazione Idraulica e di Bonifica".

VISTO l'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, secondo cui la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 gli O.E. dovranno essere qualificati, nell'ambito di ciascun accordo quadro per gli importi dei lavori indicati nei quadri economici sopra riportati incrementati del 50% per eventuali lavori di completamento che potranno essere affidati agli operatori economici aggiudicatari, come di seguito indicato:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI MASSIMO (COMPRESI LAVORI AGGIUNTIVI DI MODIFICA E DI COMPLETAMENTO)</i>	<i>CATEGORIA OPERE D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, Tab. A</i>	<i>NATURA</i>	<i>CLASSIFICA IMPORTO LAVORI D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, art. 2</i>
N. 1	655.228,14 €	OG 8	Prevalente	III
N. 2	316.632,18 €	OG 8	Prevalente	II
N. 3	316.632,18 €	OG 8	Prevalente	II

ACCERTATO, quindi, che ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e All. II.12 gli operatori economici che potranno partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro devono essere in possesso di qualificazione SOA categoria OG8 classifica III o superiore per l'ambito vastese o II e superiore per l'ambito frentano e chietino-ortonese;

TENUTO CONTO che la procedura dell'accordo quadro trova copertura economica nelle seguenti fonti di finanziamento:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>FONTE DI FINANZIAMENTO</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>IMPORTO FINANZIAMENTO</i>
N. 1	D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 Programma Triennale OO.II. 2023-2025. Annualità 2023 Cap Spesa 152102.2/S e 152108.5/S	152102.2/S – 152108.5/S	F. Sinello: 300.000,00 € F. Trigno: 320.200,00 €
N. 2	D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 recante "Legge Regionale 11 gennaio 2022 n.1". Approvazione programmi genio civile di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti . Annualità 2023. E' stato assegnato al servizio del Genio Civile di Chieti, per il torrente Laio a valere sul capitolo n. 152103/S	152103/S (Nota RA/0176095/23 del 20.04.2023)	177.625,00 €
		DA DEFINIRE	122.375,00 €
N. 3	Fondi stanziati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con DGR 302/2023 e Nota RA/DPE013/ 244261 del 07.06.2023)	DA DEFINIRE	F. Alento:100.000,00 € F. Foro: 100.000,00 € F. Moro: 100.000,00 €

RITENUTO di dover stabilire che la durata dell'accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili;

PRECISATO che la Stazione Appaltante si riserva, in caso di mancato raggiungimento del limite economico entro il termine di scadenza, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell' art. 120, co. 10 del D.Lgs.36/2023 a parità di condizioni e senza pretese da parte dell'Appaltatore;

DATO ATTO che l'accordo quadro è uno strumento finalizzato alla regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi" nel corso della sua durata in base alle necessità e priorità rilevate, pertanto, come anche evidenziato dalla Corte dei Conti (Deliberazione n. SCCLEG/1/2023/PREV) la sua stipulazione *"con il soggetto aggiudicatario non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei contratti discendenti e non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare tutta la prestazione di cui all'importo massimo definito in sede di Accordo. In proposito va anche precisato che il valore economico dell'Accordo quadro non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto"*;

PRECISATO, quindi, che il valore contrattuale dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito;

ACCERTATO che, alla luce degli importi massimi (compresi gli eventuali lavori di completamento) previsti per i lavori nei tre accordi quadro, ai sensi 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023, ciascun Accordo Quadro può essere aggiudicato mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite l'elenco degli operatori economici anni 2022-2024 con certificazione SOA del Genio Civile di Chieti Ambito territoriale Chieti-Pescara,;

DATO ATTO che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di che trattasi saranno scelti dall'Elenco degli operatori economici (Albo 2022-2024 con certificazione SOA), Ambito territoriale Chietino-Pescarese, aggiornato al 2023 giusta Determinazione DPE016/71 del 03/04/2023, tra quelli in possesso di SOA categoria OG8 e classifica II o superiori;

PRECISATO che le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 D.lgs. 36/2023 uno dei metodi descritti nell'allegato II.2 del medesimo codice per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori;

DATO ATTO che la presente procedura si svolgerà con l'ausilio di un Sistema telematico, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

RITENUTO di stabilire che:

- Gli operatori economici invitati potranno presentare la propria offerta per uno o più accordi quadro in cui è suddivisa la presente procedura, anche differenziando il ribasso per ciascun accordo quadro di partecipazione;

- A conclusione della procedura negoziata verrà stilata una graduatoria degli operatori economici per ogni Accordo quadro – con l’esclusione di quelli la cui offerta è ritenuta “anomala” per l’applicazione dell’art. 54, comma 2 D.Lgs. 36/2023,– in ordine decrescente in base ai ribassi offerti;
- Gli accordi quadro verranno conclusi con un numero di operatori economici coincidente con il numero dei medesimi accordi oggetto di finanziamento, ossia con i tre operatori che si sono classificati al primo posto nelle tre graduatorie;
- Lo stesso operatore economico non potrà risultare aggiudicatario di più di un accordo quadro;

RITENUTO di dover approvare gli atti di gara della procedura negoziata per l’aggiudicazione degli Accordi Quadro di seguito riportati:

- Modello 0 – Lettera di invito
- Modello 1 - Istanza di partecipazione alla procedura;
- Modello 2 - DGUE;
- Modello 3 - Autocertificazione del possesso dei requisiti;
- Modello 4 – Pantouflage;
- Modello 5 - Patto di integrità;
- Modello 6_1 – offerta economica *Accordo Quadro N. 1*;
- Modello 6_2 – offerta economica *Accordo Quadro N. 2*;
- Modello 6_3 – offerta economica *Accordo Quadro N. 3*;

PRECISATO che Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e quindi alla sottoscrizione degli Accordi Quadro se nessuna offerta risulti conveniente;

STABILITO che il RUP richiederà n. 3 CIG quadro uno per ogni accordo oggetto di gara;

STABILITO che il Responsabile Unico di Progetto provvederà ad assegnare appositi CIG ai successivi contratti attuativi e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

VISTI:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- Legge n. 120/2020;
- Legge n. 108/2021;
- Legge n. 41/2023;

– Le Linee Guida Anac;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

D E T E R M I N A

- 1. DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI DARO ATTO** di procedere agli Accordi Quadro, ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con 3 Operatori Economici;
- 3. DI CONTRARRE**, per la conclusione dei 3 Accordi Quadro, secondo le modalità dell'art. 50, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 O.E. per ogni Accordo Quadro, individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tramite l'elenco degli O.E. (Albo 2022-2024 con certificazione SOA) ambito territoriale Chieti-Pescara, aggiornato al 2023, giusta Determinazione n. DPE016/71 del 03.04.2023, tra quelli in possesso della SOA Categoria OG8, classifica III o superiore per l'ambito vastese e II o superiore per gli ambiti frentano e chietino-ortonese;
- 4. DI STABILIRE**, il criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 50 comma 4 D.Lgs. 36/2023, quale modalità di aggiudicazione;
- 5. DI STABILIBRE** che si procederà all'affidamento mediante N. 3 Accordi Quadro, uno per ogni ambito territoriale in cui è stato suddiviso il territorio provinciale, come indicato nella seguente tabella:

ACCORDO QUADRO	<i>Ambito di intervento territoriale</i>	CORSI D'ACQUA PRINCIPALI	<i>Corsi d'acqua interessati primi interventi</i>	IMPORTO ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
N. 1	Vastese	Oseno, Sinello, Trigno-Treste	Sinello, Trigno	620.200,00 €	436.818,76 €	357.165,64 €
N. 2	Frentano	Feltrino, Sangro-Aventino	Torrente Laio,	300.000,00 €	211.088,12 €	163.780,50 €
N. 3	Chietino-Ortonese	Alento, Foro-Dendalo, Arielli, Moro	Alento, Foro, Moro	300.000,00 €	211.088,12 €	163.780,50 €

- 6. DI APPROVARE** il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli Accordi Quadro, redatti dal progettista interno Ing. Fabrizio Iezzi in data 01.09.2023 e composto dai seguenti elaborati:

Elab.0 ELENCO ELABORATI
(elaborato unico)

- Elab.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
(elaborato unico)
- Elab.2 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
(elaborato unico)
- Elab.3 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
elaborato unico
- Elab.4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
elaborato unico
- Elab.5 SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO
elaborato unico
- Elab.6 COMPUTI METRICI ESTIMATIVI E COSTI DELLA SICUREZZA
 - 6.1 - AMBITO VASTESE
 - 6.2 - AMBITO FRENTANO
 - 6.3 - AMBITO CHIETINO ORTONESE
- Elab.7 QUADRI ECONOMICI
(elaborato unico)
- Elab.8 ELABORATO GRAFICO
(elaborato unico)
 - 8.1 - AMBITI E C.T.R.
 - 8.2 - LIMITI AMMINISTRATIVI
 - 8.3 - VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/1923
 - 8.4 - AREE SIC
 - 8.5 - AREE PROTETTE
 - 8.6 - BACINI IDROGRAFICI
 - 8.7 - BACINI E LIMITI AMMINISTRATIVI
- Elab.9 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
(elaborato unico)
- Elab.10 INCIDENZA MANODOPERA
 - 10.1 - AMBITO VASTESE
 - 10.2 - AMBITO FRENTANO
 - 10.3 - AMBITO CHIETINO ORTONESE
- Elab.11 INCIDENZA ONERI GENERALI SICUREZZA
 - 11.1 - AMBITO VASTESE
 - 11.2 - AMBITO FRENTANO
 - 11.3 - AMBITO CHIETINO ORTONESE

7. DI APPROVARE i Quadri Economici dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativo ai n. 3 Accordi quadro, di seguito riportati:

ACCODO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE		
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A MISURA:		
1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	357.165,64
2) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	72.081,85
TOTALE 1) + 2)	€	429.247,49
3) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	7.571,27
A) TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A2+A3)	€	436.818,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€	"-"
2) IMPREVISTI	€	701,75
3) Supporto al RUP (1%)	€	"-"
4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€	61.154,63
5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A)	€	8.736,38
6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI		
6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A)	€	96.100,13
6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€	16.438,36
6.3) ANAC, ECC..	€	250,00
TOTALE 6)	€	112.788,49
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€	183.381,24
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	620.200,00

ACCORDO QUADRO N.2 - AMBITO FRENTANO		
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A MISURA:		
1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	163.780,50
2) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	44.178,64
TOTALE 1) + 2)	€	207.959,14
3) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3.128,98
A) TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A2+A3)	€	211.088,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€	"-"
2) IMPREVISTI	€	504,73
3) Supporto al RUP (1%)	€	"-"
4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€	29.552,34
5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A)	€	4.221,76
6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI		
6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A)	€	46.439,39
6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€	7.943,67
6.3) ANAC, ECC..	€	250,00
TOTALE 6)	€	54.633,05
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€	88.911,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	300.000,00

ACCORDO QUADRO N.3 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE		
QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI A MISURA:	
	1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 163.780,50
	2) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 44.178,64
	TOTALE 1) + 2)	€ 207.959,14
	3) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.128,98
A)	TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A2+A3)	€ 211.088,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
	1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€ -"
	2) IMPREVISTI	€ 504,73
	3) Supporto al RUP (1%)	€ -"
	4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€ 29.552,34
	5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A)	€ 4.221,76
	6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI	
	6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A)	€ 46.439,39
	6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€ 7.943,67
	6.3) ANAC, ECC..	€ 250,00
	TOTALE 6)	€ 54.633,05
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€ 88.911,88
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 300.000,00

8. DI APPROVARE gli atti di gara della procedura negoziata per l'aggiudicazione di ciascun Accordo Quadro di seguito riportati:

Modello 0 – Lettera di invito

Modello 1 - Istanza di partecipazione alla procedura;

Modello 2 - DGUE;

Modello 3 - Autocertificazione del possesso dei requisiti;

Modello 4 – Pantouflage;

Modello 5 - Patto di integrità;

Modello 6_1 – offerta economica *Accordo Quadro N. 1*;

Modello 6_2 – offerta economica *Accordo Quadro N. 2*;

Modello 6_3 – offerta economica *Accordo Quadro N. 3*;

9. DI STABILIRE che a seguito di aggiudicazione, per ogni ambito territoriale, verranno stipulati, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, appositi contratti di accordo quadro con i relativi 3 O.E. secondo lo schema allegato alla presente Determinazione e successivamente i contratti attuativi stipulati a misura sulla base dei singoli progetti esecutivi;

10. DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 gli O.E. dovranno essere qualificati, nell'ambito di ciascun accordo quadro per gli importi dei lavori indicati nei quadri economici

sopra riportati incrementati del 50% per eventuali lavori di completamento che potranno essere affidati agli operatori economici aggiudicatari, come di seguito indicato:

ACCORDO QUADRO	IMPORTO LAVORI MASSIMO (COMPRESI LAVORI AGGIUNTIVI. DI MODIFICA E DI COMPLETAMENTO)	CATEGORIA OPERE <i>D.Lgs. n. 36/2023, All. II. 12, Tab. A</i>	NATURA	CLASSIFICA <i>IMPORTO LAVORI D.Lgs. n. 36/2023, All. II. 12, art. 2</i>
N. 1	655.228,14 €	OG 8	Prevalente	III
N. 2	316.632,18 €	OG 8	Prevalente	II
N. 3	316.632,18 €	OG 8	Prevalente	II

11. DI ACCERTARE, quindi, che ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e All. II.12 gli operatori economici che potranno partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro devono essere in possesso di qualificazione SOA categoria OG8 e classifica III o superiore per l'ambito vastese e II o superiore per l'ambito frentano e chietino-ortonese;

12. DI DARE ATTO che la procedura dell'accordo quadro trova copertura economica nelle seguenti fonti di finanziamento:

ACCORDO QUADRO	FONTI DI FINANZIAMENTO	CAPITOLI DI SPESA	IMPORTO FINANZIAMENTO
N. 1	D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 Programma Triennale OO.II. 2023-2025. Annualità 2023 Cap Spesa 152102.2/S e 152108.5/S	152102.2/S – 152108.5/S	F. Sinello: 300.000,00 € F. Trigno: 320.200,00 €
N. 2	D.G.R. n. 210 del 14/04/2023 recante "Legge Regionale 11 gennaio 2022 n.1". Approvazione programmi genio civile di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti . Annualità 2023. E' stato assegnato al servizio del Genio Civile di Chieti, per il torrente Laio a valere sul capitolo n. 152103/S	152103/S (Nota RA/0176095/23 del 20.04.2023)	177.625,00 €
		DA DEFINIRE	122.375,00 €
N. 3	Fondi stanziati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con DGR 302/2023 e Nota RA/DPE013/ 244261 del 07.06.2023)	DA DEFINIRE	F. Alento:100.000,00 € F. Foro: 100.000,00 € F. Moro: 100.000,00 €

13. DI STABILIRE che la durata dell'accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili e salvo ulteriori 12 mesi di proroga, ai sensi art. 120, co. 10 del D.Lgs.36/2023 a parità di condizione e senza pretese da parte dell'Appaltatore;

- 14. DI DARE ATTO** che la presente procedura si svolgerà con l’ausilio di un Sistema telematico, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
- 15. DI STABILIRE** che il RUP richiederà n. 3 CIG quadro uno per ogni accordo oggetto di gara;
- 16. DI STABILIRE** che il Responsabile Unico del Progetto provvederà ad assegnare appositi CIG ai successivi contratti attuativi e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;
- 17. DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;

L’Estensore
(A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
(Ing. Raffaele Spilla)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente