

DETERMINAZIONE N. DPE017/68

del 18.06.2021

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti – DPE

SERVIZIO: Genio Civile Regionale di Chieti - DPE017

UFFICIO: Tecnico di Chieti

OGGETTO: Comune di Roccascalegna (CH). L.R. n. 17/74 (modificata con la L.R. n. 36 del 07.12.20 Art. 1-ter). Intervento per la messa in sicurezza della parete rocciosa del castello medioevale sovrastante Via Codacchie. €. 180.000,00. CUP: C69J21015850002.

Approvazione del Progetto Definitivo e Determinazione a Contrarre.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 688 del 16.02.2021 del Comune di Roccascalegna, acquisita al protocollo del Servizio del Genio Civile di Chieti in pari data con n. RA/0057456/21, con la quale l'Ente Locale ha segnalato che in data 14.02.2021, a seguito di agenti atmosferici, è avvenuto un improvviso distacco di massi dalla parete rocciosa su cui poggia il Castello medioevale e che hanno interessato alcuni edifici del centro abitato, chiedendo un sopralluogo, e nel caso di farsi carico, di un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete stessa;

TENUTO CONTO che all'anzidetta richiesta è stata allegata l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 15.02.2021 con la quale si è vietato il transito veicolare e pedonale di gran parte di Via Codacchie, nonché la delimitazione con transennamento delle aree interessate dal dissesto;

VISTO il Verbale di Urgenza redatto in data 05.03.2021 dal tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti A.T. Arch Fabrizio Di Matteo, incaricato di svolgere apposito sopralluogo, con il quale è stato dichiarato che, per le condizioni constatate, trattandosi di interventi per il dissesto idrogeologico di cui alla lett. d) dell'art. 1-bis della LR 17/1974, come modificata e integrata dalla LR. 36/2020, si possono ravvisare gli estremi per l'attivazione di un Intervento di pronto soccorso di Urgenza ai sensi dell'art.2 comma 1 della medesima LR 17/1974 modificata e integrata, e che pertanto detto Verbale di urgenza è stato redatto e sottoscritto ai fini dell'attuazione dell'intervento, ai sensi e per gli effetti del medesimo art.1-ter, comma 1, dell'anzidetta LR. 17/1974, modificata ed integrata dalla LR 36/2020;

VISTA la nota prot. RA/0108532/21 del 18.03.2021 con la quale è stato richiesto al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta Regionale un finanziamento per €. 180.000,00 per un Intervento d'Urgenza ai sensi dell'art.1-bis della LR 17/1974, come modificato ed integrato dalla LR 36/2020;

VISTA la mail del 18.03.2021 del Direttore del Dipartimento DPE della Giunta Regionale con la quale lo stesso segnala che ai sensi dell'art. 2 della LR 17/1974 come modificato dall'art.19 c.19 lett. a) della

LR 1/2021, a decorrere dal 01.01.2021 la richiesta di finanziamento va inoltrata al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013;

VISTE la mail del 22.03.2021 del sottoscritto Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti e del 26.03.2021 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del medesimo Servizio Regionale con le quali è stata inoltrata per competenza la citata richiesta di finanziamento prot. RA/0108532/21 del 18.03.2021;

VISTA la nota prot. RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto nel limite di spesa complessivo di €. 180.000,00, specificando al contempo che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo n.152108.2/S del corrente bilancio regionale e che la predetta somma è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/216 del 01.03.2021, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 del 04.03.2021;

VISTA la propria Determinazione DPE017/27 del 22.04.2021 con la quale è stato individuato e nominato, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento – R.U.P., l'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, nonché il gruppo di lavoro interno per le attività di progettazione e per le fasi di "Programmazione, verifica e procedure di affidamento" ed "Esecuzione e collaudo";

DATO ATTO quindi che il gruppo di lavoro interno ha proceduto alla redazione del Progetto Definitivo dell'intervento in Oggetto datato 17.06.2021, dell'importo complessivo finanziato di € 180.000,00 avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 137.209,43
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 1.103,46
Sommano A+B	€. 138.312,89
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 1.946,92
C2) Rilievi geomeccanici e prove per determinare caratteristiche roccia	€. 1.523,91
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.536,12
C4) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza	€. 500,00
C5) spese per collaudi	€. 542,11
C6) Spese tecniche incentivi progettazione-(2%)	€. 2.766,26
C7) Cassa 2% su C1+C2+C3	€. 120,14
C8) Cassa 4% su C4+C5	€. 41,68
C9) IVA 22% su A+B	€. 30.428,84
C10) IVA 22% su C1+C2+C3+C4+C5+C7+C8	€. 1.251,13
C11) ANAC	€. 30,00
C12) Imprevisti	€. 0,00
Sommano C1-14	€. 41.687,11
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 180.000,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. c), e soprattutto del comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016, la verifica del Progetto Definitivo, giusto Verbale di Verifica n. 1 del 18.06.2021, è stata effettuata dall'Ing. Giancarlo Misantoni e dal Geom. Angelo Bevilacqua dell'Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Chieti;

CONSIDERATO che il Progetto Definitivo, a seguito di redazione del Rapporto Conclusivo, è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, in data 18.06.2021;

TENUTO CONTO che l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a Contrarre;

PRESO ATTO che il Progetto Definitivo prevede un importo a base d'asta dei lavori è pari ad € 137.484,96, oltre ad € 1.103,46 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 138.588,42;

CONSIDERATO che la L.120/2020 di conversione del DL 16.07.2020 n. 76, cosiddetto "Semplificazioni", con il comma 1 ha introdotto una disciplina transitoria sino al 31.12.2021 per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie;

CONSIDERATO che detta L.120/2020 con la lett. a) del comma 2 dell'art. 1 ha previsto l'affidamento diretto per lavori di importo inferiori ad € 150.000,00;

CONSIDERATO che con l'art.51, comma 1, del DL 31.05.2021 n.77, cosiddetto "semplificazioni e governance del PNRR", il termine del 31.12.2021 della L.120/2020 è stato prorogato al 30.06.2023;

RILEVATO che per gli interventi richiamati in oggetto, è possibile procedere ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale per l'esecuzione in economia di lavori, di finiture e servizi approvato con D.P.G.R. 29.11.2004 n.2/Reg., richiamando nello specifico i seguenti punti dell'allegato "C" del citato regolamento al quel è possibile ricondurre alla singola categoria di prestazione:

Interventi di importo non superiore a 200 mila euro per lavori, esclusi gli oneri fiscali, e 50 mila euro per fornitura di beni e servizi, esclusi gli oneri fiscali:

b) Interventi previsti dalla L.R. 30 Maggio 1974 n.17 ed successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'Avviso prot. 0459063/21 del 28.12.2020 per l'aggiornamento anno 2021 Elenco Operatori Economici (Albo 2019-2021) per l'affidamento lavori mediante procedura negoziata di cui agli artt. 36,63 e 106 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., a cura del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizi del Genio Civile di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, è stato pubblicato sul BURAT n.42 del 05.03.2021 l'elenco degli operatori economici 2021, suddivisi per ambito territoriale;

TENUTO CONTO che detto Aggiornamento Elenco Operatori Economici Anno 2021 è stato approvato con Determinazione DPE016/16 del 02.03.2021;

CONSIDERATO che il suddetto Avviso prot. 0459063/21 del 28.12.2020 per l'aggiornamento anno 2021 prevede che gli operatori economici da invitare alla gara saranno scelti dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità;

VALUTATA la particolare urgenza dell'intervento, anche in rapporto alle oggettive difficoltà operative e di cantierizzazione e quindi la necessità di richiedere agli Operatori Economici preventivi riferiti, oltre che sulla base del progetto definitivo con allegato computo metrico, anche in relazione alla proposta di cantierizzazione ed alle soluzioni operative da adottare per il raggiungimento con mezzi, uomini e materiali dei luoghi di esecuzione dell'intervento;

RITENUTO opportuno richiedere i preventivi da parte del RUP ad almeno 3 Operatori Economici in possesso di SOA cat. OS21, ed inseriti nell'ambito territoriale di Chieti del richiamato elenco di O.E., aggiornato al 2021;

RITENUTO opportuno richiedere il preventivo/offerta agli O.E. da invitarsi, sulla base del Progetto Definitivo, al fine di ridurre i tempi di esecuzione e di utilizzare al meglio le limitate risorse messe a disposizione;

VALUTATO che si farà fronte alla spesa complessiva di € 180.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo n.152108.2/S del corrente bilancio regionale, come indicato nella nota prot.

RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

DETERMINA

- di dare atto che quanto specificato in premessa** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, per quanto esposto in premessa, il Progetto Definitivo del 17.06.2021**, redatto dal gruppo di lavori interno al Servizio del Genio Civile di Chieti ed inerente l'intervento "Comune di Roccascalegna (CH). L.R. n. 17/74 (modificata con la L.R. n. 36 del 07.12.20 Art. 1-ter). Intervento per la messa in sicurezza della parete rocciosa del castello medioevale sovrastante Via Codacchie. €. 180.000,00" CUP: C69J21015850002, dell'importo complessivo finanziato di € 180.000,00, secondo il seguente Quadro Economico riportato anche in premessa:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 137.209,43
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 1.103,46
Sommano A+B	€. 138.312,89
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 1.946,92
C2) Rilievi geomeccanici e prove per determinare caratteristiche roccia	€. 1.523,91
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.536,12
C4) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza	€. 500,00
C5) spese per collaudi	€. 542,11
C6) Spese tecniche incentivi progettazione-(2%)	€. 2.766,26
C7) Cassa 2% su C1+C2+C3	€. 120,14
C8) Cassa 4% su C4+C5	€. 41,68
C9) IVA 22% su A+B	€. 30.428,84
C10) IVA 22% su C1+C2+C3+C4+C5+C7+C8	€. 1.251,13
C11) ANAC	€. 30,00
C12) Imprevisti	€. 0,00
Sommano C1-14	€. 41.687,11
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 180.000,00

3. **di procedere all'affidamento dei lavori, per le motivazioni riportate in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di preventivi/offerta da parte del RUP ad almeno 3 Operatori Economici iscritti nel richiamato Elenco Operatori Economici Anno 2021, (Albo 2019-2021) approvato con Determinazione DPE016/16 del 02.03.2021 e pubblicato sul BURAT n.42 del 05.03.2021;**
4. **di stabilire che i medesimi Operatori Economici da invitare per i preventivi/offerte saranno scelti dal Responsabile Unico del Procedimento - RUP nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, come dal richiamato Avviso prot. 0459063/21 del 28.12.2020 per l'aggiornamento anno 2021, iscritti nell'ambito territoriale di Chieti nella categoria 0S21;**
5. **che a seguito dell'individuazione dell'Operatore Economico con la formalizzazione e perfezionamento dell'offerta** al quale affidare mediante affidamento diretto l'esecuzione dei lavori, si procederà all'aggiudicazione definitiva e sarà stipulato con il medesimo apposito contratto d'appalto, in forma di scrittura privata;
6. **di far fronte alla spesa complessiva di € 180.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo n.152108.2/S** del corrente bilancio regionale, come indicato nella nota prot. RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto;
7. che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013.

L'Estensore
(A.T Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo Misantoni)
firmato digitalmente