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CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA® ELETTRONICA

Lavoti di “Realizsazions dellimpianto di depurazione a sorvigo del'agglomerato di Scoppito ¢ parts
dell Aquila ovest — localiz Sassa”~ CIG 6428613345 — CUP B27H 13002630001.
TRA
Lz GRAN SASSO ACQUA S.p.A. — Via Ettore Moschino n® 23/B - LAQUILA - CF. e
P.I. 00083520668, rappresentata dal Presidente, Avv. Fabrizio Ajraldi, nato a Napoli il
16.01.1977, CF. JRLFRZ77A16F839N, Legale Rappresentante della stessa ai sensi dell’art, 21
dello Statuto;
E
La TWS S.p.a. (Technologies for Water Services), con sede in Desenzano del Garda (BS),
Via Ticino n. 9 - P.I e CF. 12561010153 - tappresentata dall'lng. PAOLO PIZZARI, nato a
Roma il 31/08/1960, CF. PZZPLA60M31H501W, in qualitd di Amministratore Delegato
della stessa,
PREMESSO
- Con Determina del Dirigente Amministrativo n, 35 del 06.10.2015, & stata indetta una gara
d’appalto a mezzo di procedura negoziata ad inviti per P'affidamento dei lavori di
“Realizzazione dellimpianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Scoppito e parte
del’Aquila Ovest” ai sensi dellart. 238 del D.Igs. 163/2006 e del Sistema di Qualificazione
della societd istitnito ai sensi dellast. 232 del D.Lgs. 163/2006 per un importo a base dasta
pasi ad € 3.812.367,22 di cui euro 26.501,06 per oneri per la sicurezza interferenzizhi non
soggetti a ribasso d'asta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente pii
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
- Con lettera di invito prot. 4458 del 13.10.2015, sono stati invitati a preseatare offerta n. 13
operatoti economici iscritti, alla data della determinazione di indizione gara, al Sistema di
Qualificazione della societi istituito ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006, in possesso di
certificato di attestazione SOA nella categotia OS22 in corso di validitd, classifica adeguata
allimporto dei lavori da affidare;
- La scadenza del termine ultimo pet la presentazione delle offerte ¢ stato fissato alle ore
12.00, del giomo 10.03.2016;
- Allesito delle operazioni di gara, con Determina del Dirigente Amministrativo 0. 31 del
23.05.2017 ai sensi dellart. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, & stata disposta
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Paggiudicazione definitiva della procedura di gara di che trattasi in favore dell'operatore
economico 'T.W.S. S.p.a.(Techuolagies For Water Servicss), tisultato primo in graduatoria con il
punteggio complessivo di 94,867 ¢ con un tibasso complessivo offerto pari al 18,000%
sull'importo a base di gara;

- con lettera prot. 4296 del 16.10.2017 & stato comunicato il buon esito delle verifiche
effettuate ai fini dellintegrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

- non sussistono situazioni ostative previste dalla disciplina in tema antimafia;

- & decorso il periodo di stand still di cui all’art. 11, c. 9, del d.lgs. n. 163/2006;

- Le prestazioni oggetto del presente contratto sono finanziate con fondi previsti dal D.L. n.
133/2014 (att. 3, comma 2) e dal Decreto Interministeriale n. 23 del 28 gennaio 2015 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero del’Economis e delle Finanze;

- che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , la societi ATRADIUS 8.A., Agenzia di
Betgamo e Brescia ¢ costituita fideiussore con polizza n® DE0622269 emessa in data
10.11.2017 nelPintetesse dell’impresa esecutrice ed a favore di Gran Sasso Acqua S.p.a. agli
effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza
della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tele garanzia fideiussotia la
ATRADIUS S.A. si titerri obbligata in solido con I'impresa esecuttice fino all'approvazione
del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavosi di cui trattasi, obbligandosi
esptessamente a versare I'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione

appaltante e senza alcuna tiserva;

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto ¢ ridotto del 50%, cosi come previsto

dall'atticolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 ¢ s.mi, avendo l'impresa aggiudicataria

prodotto certificazione di sistema di qualiti conforme alle norme europee della serie UNI

EN ISO 9000;

- L'operatore economico aggiudicatario ha partecipato alla procedura di gar avvalendosi

dell’istituto della cooptazione ai sensi dellart 95, comma 5 del D.PR. n. 207/2010,

indicando come esecutrice dei lavori nel limite del 20% dell'importo complessivo degli stessi

la societi MARANO PIETRO SR.L. con sede in Montotio al Vomano (TE), Via

Risotgimento n. 51, partita iva n. 01 606480679;

- Fanno, in ogni caso, parte del presente Contratto i seguenti documenti e relativi allegati

che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono comunique parte integrante ¢

sostanziale:

1) lofferta economica e le dichiarazioni rese dall’Appaltatore 2i fini della pattecipazione alla

gara;

¢ 2) il progetto esecutivo, costituito dai documenti ed elaborati di cui allart. A.IL2 del

Capitolato Speciale di appalto opportunamente integrato con i contenuti dellofferta
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migliotativa presentata dall’operatore economico aggiudicatario in sede di gara, costituita
dai seguenti elaborati: R.1.1. Miglioramento del rendimento energetico di una o pit unitd
di processo depurativo; R.1.2. Miglioramento del rendimento processistico dellz linea
liquami e/o fanghi; R.1.3. Misure e accorgiment per evitare effetti sul’ambiente; R.1.4.
Soluzioni tecniche migliorative per la manutenzione ordinaria ¢ straordinatia in esercizio;
R.1.5 Strumentazione di laboratorio; R.1.6. Migliorie affidabilita impianto e sicurezza in
esercizio; R.2.1. Accorgimenti per evitare effetti sull’ambiente (tfiuti, rumore ect..);
R22. Qualificazione professionale ed espetienze maturate; R.2.3. Modaliti di
sottoposizione delle schede tecniche dei materiali al Rup ¢ DL. prima del loro
apprestamento in cantiere; R.2.4. Modaliti da adottare pet il monitoraggio dello stato
avanzamento dei lavor; R.3.1. Garanzie offerte relativamente alle apparecchiature fornite
in aggiunta alle garanzie di legge; R.3.2. Articolazione e struttura del piano di formazione
a vantagpio dei dipendenti della Stazione Appaltante,

3) le condizioni generali di contratto per gli appalti di lavoti della societs Gran Sasso Acqua
(di seguito: Condizioni Generali di Contratto);

4) il Capitolato Speciale;

3) il cronoprogramma (o progtamma dei lavori);

6) il piano di sicurezza e cootdinamento;

7) le garanzie e coperture assicurative.

Salva diversa specifica previsione contrattuale, in caso di difformitd e/o contrasto tra le

disposizioni del presente Contratto e le disposizioni degli altri documenti contrattuali di cui
al precedente elenco, Ia prevalenza & attribuita al Contratto. Nel caso in cui la difformiti e/o
il contrasto riguardino i documenti contrattuali di cui al precedente capoversonn. da 12 6, la
prevalenza & determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati, salva
diversa specifica indicazione fornita dal Committente in relazione alle finaliti dellintervento
oggetto del presente Contratto, laddove, previa motivata valutazione del Committente, il
contenuto di uno di tali document risulti non coerente ovvero non compatibile con natuta,
tipologia, finalith e condizioni specifiche di esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto.

- le parti si danno reciprocamente atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal
presente Contratto e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni
che scatutiscono dal presente Contratto, nonché Poggetto delle ptestazioni da eseguire ¢, in
ogai caso, ha consentito 'acquisizione di tutti gli elementi per un’idonea valutazione, sul

piano tecnico ed economico, delle stesse prestazioni, ai fini della loro esecuzione;

TUTTO CIO PREMESSO
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i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente conttatto, convengono ¢ stipulano
quanto segue:
Art. 1
- Oggetto dell'appalto -
1. La Gran Sasso Acqua S.p.A. nella persona del Presidente, Avv. Fabrizio Ajraldi, affida
all'impresa TWS S.p.A. (Technologies For Water Service) che accetta, I'appalto relativo ai lavor di
“Realizzazione dellimpianto & depwragions a servizto dell agglomerato di Seappite o parte dell’Aquila
Ovest— Joc. Sassa”, da eseguitsi in Localitd Sassa del Comune dell’ Aquila;
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente
contratto ¢ suoi allegat, negli altdi documenti facent patte del progetto esecutivo
Opportunamente integrato con i contenuti delPofferta tecnico - migliorativa presentata
dall’operatore economico agpiudicatario in sede di gara nonché nell'offerta temporale ed
economica.
3. Le premesse e gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale
dello stesso, al pari degli atti ¢ dei documenti tichiamati nelle premesse e nellz restante parte
del Contratto ancorché non materialmente allegati.
Salve le diverse disposizioni di cui al presente contratto, I Appaltatore si obbliga ad eseguite
nel tispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010,
nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei lavori
pubblici.
Art, 2
- Importo del contratto -
1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 3.130.911,32
(tremilionicentotrentamilanovecentoundici/32) compresi gli oned per la sicurezza pati ad
Euro 26.501,06 (ventiseimilacinquecentouno/ 06) oitre IVA.
2. 11 contratto ¢ stipulato a cotpo, ai sensi dell'att. 53, comma 4 D.Lgs. 163/2006 ¢ s.m.i.
3. Limporto contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta dell'appaltatore, rimane
fisso ed invariabile.
4. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e 8.m.i, non si pud procedere alla revisione dei
prezzi ¢ non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
Art. 3
- Anticipazione -
1. Previa apposita richiesta da parte dell’Appaitatore, il Committente erogherd, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile dell’esecuzione dei
lavoti, un’anticipazione pasd al 20% dellimporto contrattuale di cui al precedente atticolo 2.
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Nel caso in cui la consegna dei lavori abbia Inogo nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
Panticipazione verri erogata nel ptimo mese dell’anno contabile successivo.
2. L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione d gatanzia fideiussoria
bancatia o assicurativa di importo pati all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogtamma dei lavor. I contenuti della gatanzia dovranno essere conformi a quelli
previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 14 del presente Contratto.
L'importo della garanzia verrd graduslmente ed automaticamente sidotto nel corso dei lavor,
in rapporto al progtessivo recupero dell’anticipazione da parte del Committente.
3. L'anticipazione verri recuperata fino alla concotrenza dellimporto sui pagamenti effettuati
nel corso del primo anno contabile, mediante detrazioni sui singoli SAL, proporzionalmente
al numero di SAL previsto.
4. L’Appaltatore decadri dall’anticipazione qualora, per fatto allo stesso imputabile,
Pesecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme
restituite saranno dovuti al Committente gl interessi corrispettivi al tasso legale, con
decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione ¢ applicati 2] periodo necessatio al
recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramima.
Art. 4

- Pagamenti -
1. Nel corso dei lavoti verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del cottispettivo
dell'appalio, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta che il credito
netto dellimpresa abbia raggiunto l'importo di Euto 500.000,00 (cinquecentomilz/00) cosi
come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Nell'importo contrattuale dei lavori sintende sempte compresa ogni spesa occottente per
date Popera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere tichiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo, siano tlevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi pet
lavoti, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionaliti, completezza e cotretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola
dell'arte.
3. Entro trenta giotni dal raggiungimento dell'importo di cui al precedente comma 1, viene
compilato apposito stato di avanzamento lavor in contraddittodo con I'Appaltatore ed

emesso il certificato di pagamento. i"}i R
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4. Una volta emesso lo stato di avanzamento lavori attestante il taggiungimento dell'importo
di cui al precedente comma 1, PAppaltatore pud emettere fattura alla quale deve allegare
copia del certificato di pagamento rilasciato dal Committente.

5. Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro sessanta giomi dalla data di ricevimento
da parte del Committente della fattuta e sard effettuato al netto della seguente ritenuta di
legge:

0.50% sull'importo del certificato, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratoi.

Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate ¢ infruttifete e verranno restituite entro 45
(quarantacinque) giotni dalla data del certificato di collaudo definitivo,

Il pagamento in acconto sari effettuato al netto delle eventuali penali applicate dal
Committente ai sensi del presente Contratto e del Capitolato Speciale.

Resta fermo quanto stabilito al precedente art. 3 comma 3.

6. Il Committente si riserva la facolts di contabilizzare anche i matesiali in provvista e
determinati manufatti, L'Appaltatore ¢ tenuto a consegnate alla Direzione dei Lavori prima
dell'emissione del certificato di pagamento a cui i lavori si tiferiscono, copia della

documentazione attestante 'avvenuto smaltimento in discatica autorizzata dei materiali
inquinanti provenienti dalle lavorazioni.

7. Le liquidazioni degli stati di avanzamento in acconto hanno carattere ptovvisorio e
possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di
ultetiori accertamenti, lo ritenga necessario. Essi sono compilati al solo scopo di servite di
base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere
contrapposte alle risultanze della liquidazione finale.

8. Qualorz il pagamento a favore del’Appaitatore avvenga oltre il termine di cui al
precedente comma 5 spettano all’ Appaltatore gli interessi a notma di legge.

9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione deli'opeta, ai sensi dell'articolo
1666, comma 2, del codice civile. Ad essi, salvo quanto previsto dal presente contratto, si
applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 207/2010, in specie degli

articoli 143 e 144,
10. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
Art. 5
- Pagamento della rata di saldo -

1. Il pagamento della 1ata di saldo, nulla ostando, & disposto entro 90 (novanta) giorni dalla

data di avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisotio previa presentazione di

regolate fattura fiscale, deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di
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collaudo e penali applicate dal Committente ai sensi del preseate Contratto e del Capitolato
Speciale.
2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce Presunzione di accettazione dellPopera ai
sensi dell’art. 1666, c. 2, codice civile.
3. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che PAppaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi deil'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e
dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 201 0, emessa nei termini e con le condizioni
che seguono:
2) un importo garantito almeno pati all'importo della rata di saldo, maggiorato dellLV.A.
all’aliquota di legge, maggiotato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della tata di saldo con estinzione due anni dopo
Pemissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) ptestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediatio finanziario
autotizzato o con polizza fideiussortia rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in ossetvanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decteto.
Art. 6

- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari -
1. L'appaltatore TWS S.p.a. assume tuttd gli obblighi di tracciabilit dei flussi finanziati di cuj
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢ successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a date immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di I’AQUILA della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilit} finanziaria.

Are, 7
- Termine per I'esecuzione -

1. Tlavori devono avete inizio entro 90 giomi dalla data del verbale dj consegna, redatto dalla
Ditezione dei Lavori.

2. Il tempo per l'esecuzione ¢ fissato in 486 (quattrocentottantasei) giomi naturali e
consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavoti, computati secondo le vigenti
disposizioni notmative e tenuto conto del minor tempo offerto dall’aggindicatario in sede di
gara pari al ribasso del 11,15% (undicivirgolaquindici%) sul termine di esecuzione delle opere
di cui all’art. 3, comma3 della lettera di invito.
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Art. 8
- Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma -
1. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavor, I'Appaltatore presenteri alla Direzione dei
Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere che
dovti essere redatto tenendo conto del tempo concesso pet dare le opere ultimate entro il
termine fissato.
2. Al programma sari allegato un grafico che metterd in risalto: linizio, Favanzamento
mensile ed il termine di ultimazione delle principali categotie di opere, nonché una relazione
nella quale saranno specificati tipo, potenzz e numero delle macchine ¢ degli impianti che
PAppaltatote si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
3. Entro quindici giomi dalla presentazione, la Ditezione dei Lavori d'intesa con la Stazione
Appaltante comunicherd all’Appaltatore Pesito dell’esame della proposta di progtamma;
qualora esso non abbia conseguito approvazione, I'Appaltatore entro 10 giomi, predisporra
102 nuova proposta oppure adeguerd quella gii presentata secondo le direttive che avrd
ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
4. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma operativo si dard per approvato.
5. La proposta approvata sard impegnativa per I'Appaltatore, il quale rispetters i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalitd proposta, salvo modifiche al programma
operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno
essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
6. L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
» delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
» della riduzione o sospensione delle attiviti di cantiere per festivitd o godimento di ferie
degli addetti ai lavori;
»delle eventuali difficoltd di esecuzione di aleuni lavosi in telazione alla specificiti
dellintetvento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
» dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove
previsto.
7. Nel caso di sospensione dei lavori, patrziale o totele, per cause non attribuibili a
responsabilith dell'appaltatore, il programma dei lavoti viene aggiomnato in relazione
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
8. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze otganizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate
dalla Direzione dei Lavoti, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessiti ed
attendibiliti per il pieno tispetto delle scadenze contrattuali.
Bdi27



b 7y

Yno3

-]
-

\ EYYPAYAL A
. Y . g
Ih !'lI.|'|ra|||.|||.u-||_|:||I|'l‘.'r:rulllﬁ?ff.ﬁlh\,E g0
b - ilefle Finamse™ , Yo .
b vy v, !

Rl

Art. 9

:
ap-%

G, Il

S m’un'ufszuil"g'ﬁ;wg':
: il COCSOORATRAB L]

NTIFICATIVE - H1i6R

E§d3 rat |
1711689

- Sospensione deilavor- LT

1. Qualota cause di forza maggiote, condizioni climatologiche ed altre citcostanze speciali,
impediscano, in via temporanea, che i lavor procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore
dei lavori ne otdina la sospensione, disponendone la tipresa quando siano cessate le cause di
sospensione degli stessi In tal caso, PAppaltatote non ha dititto ad alcun compenso o
indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali
tientrano le sospensioni determinate dalla necessita di redigere varianti in cotso d’opera, ove
queste siano riconducibili:

)  ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b)  a cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile dell’esecuzione dei lavori
ovvero all'intetvenuta possibiliti di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi
miglioramenti aella qualiti dell’opera;

€)  alla presenza di eventi inerenti la natura e specificitd dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d’opera o a tinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula
del Contratto;

d)  ai casi stabiliti dalPart. 1664, comnma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della
stipula del Contratto.

2. In caso di pubblico interesse o necessiti, il Direttotre dei lavosi ordina Ia sospensione dei
lavor. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una
sola volta, o nel complesso, se a piu tiprese, supeti un quarto della durata complessiva
prevista per Fesccuzione dei lavori stessi, e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni,
Appaltatore pué chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indenniti; qualora il
Committente si opponga allo scioglimento, PAppaltatore ha diritto alla rifusione dei maggioti
oneti derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla
data, successiva ai predetti termini_ in cui & pervenuta al Committente la suddetta richiesta di
scioglimento del Contratto,

3. E, comunque, facalti del Committente disporre una o pit sospensioni dei lavori per cause
diverse da quelle di cui ai ptimi due commi del ptesente articolo, per un periodo che, in una
o pill tiprese, non pud superate un quinto della durata del Contratto senza che I’Appaltatore
abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo pet i maggiori oneri connessi alla sospensione.
4. La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente atticolo, permane per il
tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell’esecuzione
dell’appalto.
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L'Appaltatore, qualora titenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, senza che i lavori sizno tipresi, pud
diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la riptesa. La diffida, ai seasi del
presente comma, costituisce condizione necessatia perché FAppaltatote possa formulare le
proptie dchieste allatto della tipresa dei lavor, qualora intenda far valere I'illegittima
maggiore durata della sospensione.

3. Qualora il regolare svolgimento dei lavori siz impedito solo parzialmente, I'Appaltatore &
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in
apposito vetbale - Iz sospensione patziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti
impedimenti. Pet quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavor si applicano
le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la
sospensione medesima.

6. Nel caso in cui si renda necessario disporre la sospensione dei lavor ai sensi del presente
articolo ¢ del successivo att. 10, il Direttore dei lavor, alla presenza dell’Appaltatore, redige il
vetbale di sospensione dei lavoti indicando le ragioni che ne hanno detetminato
lintesruzione. I1 vetbale ¢ inoltrato al Responsabile dell’esecuzione del contratto entro dieci
giorni dalla sua redazione.

1l verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore, contiene
lindicazione:

2)  dello stato di avanzamento dei lavos;

b)  delle lavorazioni la cui esecuzione ¢ sospesa;

€)  delle cautele da adottate affinché, alla tipresa delle attivitd, le lavorazioni sospese
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente;

d) della consistenza dellz forza lavoro e dei mezz d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessaric al fine di
contenere macchinati e mano d’opera nella misuta strettamente necessaria ad evitare
danni alle opere gii eseguite e facilitare la ripresa dei lavori,

7. Durante la sospensione dei lavosi, il Ditettore dei lavoti dispone visite di cantiere ad
intervalli di tempo non superioti a trenta gioni, durante le quali accerta le condizioni delle
opere realizzate e la consistenza della mano d’opera ¢ dei macchinati eventualmente presenti
ed emana, ove occorra, le necessatie disposizion; allo scopo di contenere macchinari e mano
d’opers nella misura strettamente necessatia per evitate danni alle opere gia escguite e
facilitare la ripresa dei lavori.

8. La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili
all’Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per Fultimazione

dei lavori per un numero di giotni pati a quello del periodo di sospensione.
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Nell'ipotesi di sospensione patziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il
differimento del termine fissato nel Contratto pet I'ultimazione dei lavori ¢ stabilito in misura
pad ad un numero di giomi determinato dal Prodotto dei giomi di sospensione per il
fapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parzisle e
importo totale dei lavor che si sarebbeto dovuti tealizzare nel periodo di durata della
sospensione parziale secondo il cronoprogramma.
9 Le sospensioni totali o parziali dei lavor disposte dal Committente per cause diverse da
quelle stabilite dal presente articolo, sono considerate illegittime e danno dititto
all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti, ai sensi del successivo art. 10,
Art, 10

- Sospensioni illegittime -
1. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da
quelle stabilite dai commi 1 e 2 del precedente art. 9, il danno derivante da sospensione
illegittimamente disposta & quantificato, secondo i seguenti ctiteri:

8)  le spese generali sono determinate nella misura pati al 6,5% (sei vitgola cinque pet
cento) dellimporto contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di
commessa, rapportata alla dutata dell'illegittima sospensione;

b)  la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi computatl, per tutta la durata della illepittima
sospensione, sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale
non ancota escguito allatto della sospensione, al netto deil’utile di commessa e
commisurati 2 saggio legale maggiorato di due punti percentuali;

©) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
tispettivamente ai macchinari effettivamente esistenti in cantiere e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal Direttore dei lavori ed effettivamente necessari per la
ripresa dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficient annui
ptevisti dalle vigenti norme fiscali.

Ai soli fini del presente articolo, le spese generzli sono presuntivamente determinate nella
misura del 13% (tredici per cento) dell'importo di Contratto; Putile di commessa &
presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei
costi e delle spese generali,

2. Al di fuoti delle vodi elencate al comma 1 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di
sisarcimento, ulteriori voci di danno solo se adeguatamente documentate e strettamente

connesse alla sospensione.
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Art, 11
- Proroghe e penali -
1. L'Appaltatote, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato, potrd chiedere, con domanda motivata, ptoroghe che, se
riconosciute giustificate, satanno concesse dal Committente purché le domande petvengano,
pena la decadenza, almeno 30 giorni prima della data fissata pet l'ultimazione dei lavori.
2. Nel caso di titardata ultimazione dei lavori oggetto di affidamento trova applicazione una
penale per ogni giorno di ritardo stabilita nella misura dello 0,7 per mille del’importo
contrattuale relativo ai lavor.
3. La pena pecuniaria di cui al precedente comma 2 non si applicheri nel caso in cui il ritardo
sia dovuto a cause di forza maggiore titenute tali a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori. Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioper di categoria e
pubbliche calamitd; non sard, invece, considerata causa di forza maggiore e, pertanto, non
esimeri dall'applicazione della penale. A titolo esemplificativo:
a)  l'andamento stagionale sfavorevole;
b)  le ferie o i riposi del personale;
¢) la mancanza di mateniali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, anche se tale
mancanza dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell'Appaltatore o da
difficolti di trasporto, qualsivoglia ne sia la causa;
d)  larottura dei mezzi dell’Appaltatore;
€)  problemi dovut al traffico stradale.
4. L'importo complessivo delle penali non pud, comunque, essere superiore al 10% (dieci per
cento) dell’'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, Papplicazione della penale non
esclude la facoltd per il Committente di agire per ottenere in via giudiziale il rsarcimento
dell’eventuale maggior danno soppottato, che, comunque, non pud esorbitare Pimporto
contrattuale.
1 Ditettore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile dell’esecuzione dei lavori i
eventuali titardi nella esecuzione dei lavori tispetto al cronoprogramma. Qualora, Pentiti del
ritardo maturato determini un importo della penale superioze all'ammontare massimo di cui
al presente comma, il Responsabile dell'esecuzione dei lavori & in facolth di avviare la
procedura per Festinzione del rapporto contrattuale ai sensi dei successivi artt. 28 e 39 del
presente Contratto.
3. Il Committente pud disporre la disapplicazione delle penali per il fitardo nella esecuzione
della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell’Appaltatore:
2) nel caso in cui il ritardo nellesecuzione della prestazione contrattuale non sia
ticonosciuto come imputabile all’Appaltatore medesimo;
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b)  nel caso in cui Fimporto della penale sia manifestamente sproporzionato rispetto al
danno subito dal Committente e all'interesse dello stesso alla tempestiva esecuzione
della prestazione contrattuale.

Art. 12
- Rinvenimento di cose di interesse storico artistico, archeologico -
1. Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano al Committente tutti i
diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la sclenza, la stotia, l'arte e
Yarcheologia, eventualmente rinvenuti durante Pesecuzione dei lavori,
2. Sono 2 catico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oner ed i costi detivanti dalle eventuali
presctizioni delle competenti Autorita per la custodia ¢ la conservazione dei beni di cui al
ptecedente comma.
3. L'Appaltatore d3 immediato avviso al Committente, che, a sua volta, ne di comunicazione
alla Sovrintendenza territotialmente competente, del rinvenimento di tali opere ed oggetti,
attenendosi alle disposizioni da questultima impartite tramite la Direzione Lavori.
Art. 13
- Riserve dell’Appaltatore -
1, I'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e
contenuto ha 'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel
ptimo atto contabile successivo allinsorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha
determinato il pregiudizio.
2. 1'Appaltatore ¢ sempte tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavor,
senza poter sospendete o ritardate il regolare sviluppo dei lavofi, quale che sia la
contestazione o la risetva che esso iscriva negli atti contabili,
3. L’Appaltatore ha, inoltre, Pobbligo, sempre 2 pena di decadenza, di iscrivere o confermare
le riserve anche nel tegistro di contabiliti all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
Nel caso in cui I'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabiliti, ¢ invitato a farlo entro
il termine perentorio di quindici giotni e qualora persista nell'astensione o nel fifiuto se ne fa
espressa menzione nel registro,
4. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si
intendono rinunciate.
5. Le riserve di cui al precedente comma 1 devono essere formulate in modo specifico ed
indicate con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono
contenete 4 pena di inammissibilits la precisa qT gtificazione delle somme che PAppaltatore
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Quzlora 'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della riserva, ’Appaitatore ha Ponere di provvedetvi, sempre a pena di decadenza, entro il
tetmine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione Pammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e
le ragioni di ciascuna domanda.
6. Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa
disetva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del
verbale di sospensione dei lavori ove I'Appaltatore ritenga la sospensione fin dallinizio
illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre 2 pena di decadenza, nel verbale di
tipresa dei lavori ¢, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di
contabiliti ¢ nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni
successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo
perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, I’ Appaltatore ¢ tenuto, a pena di
decadenza, ad isctivere riserva volta a far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato pet
iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del precedente quarto comma dellart. 9.
7. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione ed il Direttote dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, ¢ di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommarie,
l'onete per I'Appaltatore di iscrivere immediata tiserva diviene operante dalla data delig
predetta registrazione,
8. Le domande formulate dall’Appaltatore e dirette a fare valere pretese gid oggetto di tiserva
flon possono essere proposte per importi maggioti 2 quelli quantificati nelle riserve stesse. In
ogni caso, l'importo complessivo delle riserve non puod essere superiore al 20 % (venti per
cento} dell'impotto contrattuale, incrementato dell’; importo relativo ad eventuali varianti in
corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al
cottispettivo contrattuale, con esclusione di quelli ficonosciuti a titolo di tisarcimento danni.
9. In nessun caso, le tiserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo posta la
completa verifica ed accettazione dello stesso da patte dell’Appaltatore al momento della
ptesentazione dell’offerta.
Art. 14

- Cauzioni e garanzie -
1. A paranzia del puntuale ed esatto adempimeato del presente contratto, I'impresa ha
prestato la cauzione definitiva di cui all'art, 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.,, tichiamata in
premessa, per un impotto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
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Qualora i lavori oggetto del presente contratto vengano aggiudicati con ribasso d’asta
supetiote al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussotia & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento
¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancatia o assicutativa di cui ai commi precedenti dovri prevedere
espressameate la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ¢ la
sua opetativiti entro 15 giorni a semplice richiesta sctitta della Stazione Appaltante

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la
Stazione Appaltante incamereri in tutto od in parte la cauzione di cui 2l comma ptecedente,
fermo restando che l'impresa stessa dovri provvedere, ove non sia attivata la procedura di
riscluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giomi dalla richiesta del
Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. E a carico dellimpresa aggiudicataria la responsabilith di danni a persone e cose, sia per
quanto tiguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieti, siz per quelli che essa dovesse
atrecare 4 terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attiviti connesse, sollevando
la Stazione Appaltante da ogni responsabilit al rguardo. L'impresa, ai sensi dell’ast. 125,
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, si impegna a produrre almeno 10 (dieci) giotni prima della
consegna dei lavor, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilitd civile verso tetz, di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 ¢ s.m.i.,
pet un importo garantito pari all'importo del contratto a garanzia dei danni eventualmente

detivanti dall’esecuzione, ed una somma pati al 5% della somma assicurata per le opete con
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro per quanto attiene la
responsabiliti civile verso terzi,
Are. 15
~ Subappalto -
1. B vietata, a pena di nullit, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Pet le lavorazioni che l'imptesa intende subappaltare, giusto quanto dichiatato in sede di
gara, valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. L'operatore economico aggiudicatario TWS S.p.a. nella domanda di partecipazione alla
gara ha dichiarato di voler subappaltare pet una quota non superiote al 30% le seguenti parti
di prestazioni:
* scavi, moviment terra, fognature, opere di carpenteria metallica e lignea, getti in CLS,
casseri per armatura, opere di consolidamento terreni, opere di aggottamento, pavimenti,
asfalti, impermeabilizzazioni, fivestimenti, cavidotti, opere di sistemazione a verde, opere
edili in genere e quanto ad esse riconducibili;
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® posa di elementi prefabbricati, opete in pietrame, noli a caldo;

® montaggi meccanici delle apparecchiature, delle catpenterie, delle tubazioni ed opere di
catattere specialistico;

® montaggi idraulici, termici, elettrici, strumentali;

® opere idrauliche e termoidrauliche;

® opere eletiriche, elettro-strumentali ed opere di supervisione, telefonia, videosorveglianza;

® interventi specialistici in genere;

® gestione ed avviamento;

® trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui in genere,

Art, 16
- Piani di sicurezza -

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e tispettare i principi generali di prevenzione in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 € s.m.i. e di essere edotio, in
proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui & chiamato ad operare.
2. L'impresa aggiudicataria & altresi obbligata al tispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in matetia di sicurezza dei cantieri, e
delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'ast, 131 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'imptesa aggiudicatatia si impegna comunque a trasmettete alla Stazione Appaltante tutta
la documentazione indicata nell’ast. 27, comma 2 della Lettera di Invito.

Act. 17

- Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori -

1. L'appaltatore & obbligato:
» ad applicare integralmente tutte le notme contenute nel contratto nazionale di lavoro e
niegli accordi integrativi, tertitotiali ed aziendali, pet il settore di attivitd e per la localiti dove
sono eseguiti 1 lavor;
» a rispettare tutte le norme in matetia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normative;
» ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle rettibuzioni dovute al
personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/ 2010, con tiserva della Stazione
Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in cotso d’opeta.

Art, 18

- Proprietd industriale e commerciale. Brevetti -
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1. L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni ¢ qualsiasi eventuale
pretesa da parte di titolari o concessionar di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre
opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ¢ i mezzi
tuttl utilizzati nell’esecuzione del Contratto.
2. L’Appaltatore deve comunicare al Committente anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i
processi di lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda
eventualmente adottare segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e
dimosttando, nel caso di brevetd di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o
quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere j diritti stessi
all’Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente.
3. In ogni caso, sono a carico del’Appaltatore tutt gli oneri comunque connessi con
Pottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e
altte opere dell’ingegno.
4. I Committente resta estraneo ai rapporti tra I'’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle
eventuali controversie tra di loro.
5. L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa
esercitare il diritto 2 tiparare o far tiparare da terz gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti
dall’ Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali ripatazioni, senza che sia
dovuto alcun compenso al titolate e/o licenziatario.
Art. 19
- Impegno di tiservatezza -
1. I’Appaltatore si impegna a non rivelate a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a
procediment, disegni, attrezzature, appatecchi, macchine, fatt, ati e programmi del
Committente che vengano messi a sua disposizione dal Committente stesso o di cui
I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durzante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di segtetezza ¢ assoluto e vincolante pet UAppaltatore per tutta la durata
dell’esecuzione del Contratto e pet tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al
momento in cui le informazioni delle quali PAppaltatore & venuto a conoscenza siano
divenute di dominio pubblico.
3. L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente dell’esatta osservanza da parte
dei propri dipendenti, dei propti subappaltatoti e subcontraenti, nonché degli ausiliari e
dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
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5. E fatto divieto all'Appaltatore di fare o di sutorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori
che Appaltatore medesimo deve escguire o avri compiuto, senza ptima avere ottenuto il
benestare sctitto del Committente.
6. E, inoltre, fatto divieto al’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terz, disegni di
tipi, schemi, profili o planimettie che appartengano al Committente senza prima aver
ottenuto il benestare sctitto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del
Committente stesso, fatta eccezione per le necessiti detivanti dall’esecuzione dei lavord
assunti.
Art. 20

- Pubblicita -
1. Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitatio dei cantieri di
lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisotio adatto allo scopo,
che I'Appaltatore costruisca pet 'esecuzione dei lavori su aree di ptoprieti del Committente,
0 comunque sulle aree interessate dai lavori oggetto dell’appalto, con assoluto divieto
all’Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieni, recinzioni ed
impianti,
2. L’Appaltatore non potrd sollevare alcuna eccezione sulle modaliti delle affissioni

- pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre,

P'Appaltatore stesso non pottd mai avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi
specie, derivanti dai dititti o dalle facolta che il Committente si & risetrvato.
Art. 21

Obblighi dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si impegna ad escguire le prestazioni nel rispetto delle prescrizioni del
presente Contratto e relativi allegati e/0 documenti richiamati.
2. Sono a carico del’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati, nonché relativi ad ogni attivita
necessatia per 'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna pet un cotretto ¢ completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli onex e i rischi relativi 2d eventuali
spesc di trasporto, di viaggio e di missione pet il personale addetto all’esecuzione
contrattuale.
3. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto
delle notme vigenti e secondo le condizioni, modalits, i teemini e le prescrizioni contenuti nel
Contratto, nel Capitolato Speciale ¢ nei relativi allegati.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale, e negli altri documenti
contrattuali; in ogni caso, Appaltatore si obbliga ad ossetvare nell'esecuzione delle
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prestazioni conttattuali, tutte le norme e le ptesctizioni tecniche di sicutezza in vigore,
nonché quelle che dovesseto essere successivamente emanate,

5. L’Appaltatore si impegna espressamente, fermi eventuali ulteriosi impegni ed obblighi
ptevisti dal presente Contratto e nel Capitolato Speciale:

a) ad assicurare, a sue cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessati per lo
svolgimento delle prestazioni richieste;

b) a tispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti pet la
gestione e l'assicurazione della qualiti delle proptie prestazioni;

c) a predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della telativa documentazione, atti a
consentire un efficace monitoraggio della conformits delle prestazioni alle norme previste nel
Contratto e nel Capitolato Speciale;

d) a predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantite i richiesti livelli di prestazione, ivi compresi quelli increnti alla sicurezza e alla
riservatezza.

6. L’Appaltatore & tenuto ad ossetvare per I'assunzione della manodopera occotrente per
Tespletamento dell'appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e I'offerta di lavoro.
B tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie compatativamente
pill rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicutezza, salute, assicurazione,
contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori.

7. Per le manodopera da impiegate in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore
ovveroc al complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica
qualificazione o abilitazione professionale, I'Appaltatore ¢ tenuto ad esibire, su richiesta del
Committente, i relativi certificati.

8. E fatto, inoltre, obbligo al’Appaltatore di esibite in visione 4l Committente, ogni qualvolta
gli vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libti paga e i documenti assicurativi
attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indenniti varie agli operai.

10. T Committente si riserva la facoltd di effettuare tutt gli accertamenti che riterra
opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali
del lavoro e della massima occupazione, Pet assicurarsi che, da parte del’Appaltatore, siano
tigorosamente ossetvate le prescrizioni suddette.

11. L’Appaltatore rinuncia espressamente, fin da ora, 2 qualsiasi pretesa o richiesta di
compenso nel caso in cui Iesecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata

O resa pitt onerosa dalle attivitd svolte dal Committente o da terzi autorizzati.
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12. In relazione alle diverse prestazioni contrattuali, I'Appaltatore si impegna ad avvalersi di
personale specializzato che potri accedere aghi uffici del Committente nel rispetto di tutte le
relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sard cura ed onere dell’Appaltatore
vetificare preventivamente tali procedure.
16. Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovrznno essete
eseguite, sempre ed in ogni caso, con modaliti atte 2 salveguardare Vimmagine ed il prestigio
del Committente, privilegiando sempre tale indicazione rispetto al successo dell’attivitd
affidata.

Art, 22

- Custodia dei Cantieri -

L'Appaltatore ¢ tenuto a propria cuta e spese alla custodia dei cantieri secondo le modalita
stabilite nel Capitolato Speciale ovvero indicate dal Committente nel corso della fase
esecutiva delle prestazioni,

Art, 23

- Predisposizione documentazione per autorizzazioni relative allesecuzione dei
cantieri -

1. B’ posta a catico dell'appaltatore la predisposizione della documentazione tecnica di
propria competenza utile e necessaria a supporto delle attivith del Committente afferenti ogni
attivitd diretta all’zcquisizione di tutd i permessi ed alla definizione di tutti gli accordi
opetativi occorrenti all’esecuzione dei lavori.

Art. 24

- Ultimazione dei lavori ¢ oneti conservativi a carico delP’Appaltatore -

1. Al termine dei lavori e in seguito 2 richiesta seritta dell’Appaltatore il ditettore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Eatro treata giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il ditettore dei lavor
procede all’accertamento sommario della regolariti delle opete eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che PAppaltatore & tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modality prescritte dal Ditettore dei Lavor,
fatto salvo il risarcimento del danno al Committente,
4. In caso di dtardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi previste dallatticolo 11,
comma 2, del ptesente Contratto, in proporzione allimporto della patte di lavori che
direttamente ¢ inditettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque

all'importo non infetiore a quello dei lavori di fiptistino.
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3. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito vetbale immediatamente dopo Paccertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori i sensi dei commi precedenti.

6. A partire dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del presente atticolo e sino

ella data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Committe J&¥ AV~ %
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Art. 25

- Controvessic - o b

1. Ogni controversia che dovesse i Insotgere tra le parti, pet effetto del presente contratto e
che non fosse tisolta mediante accordo bonatio 2i sensi dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006 e
s.am.i, sard di competenza esclusiva del Foto de L’Aquila.

2. B esclusa la competenza atbitrale,

delle opere eseguite e ad effettuare la manutenzione. g,,h

Atrt, 26
- Oneri diversi -

1. Al sensi degli artt. 116 ¢ 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
» 2 comunjcare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
assett societati e nella struttura dellimpresa, nonché negli otganismi tecnici ed
amministrativi;
» a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavoi, la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed
antinfortunistici,
Art, 27

- Domicilio delle parti e rappresentanti delle parti -
1. I Committente dichiara che il proptio domicilio ¢, ai fini amministrativi, legali e fiscali, in
L’Aquila, Via Ettore Moschino n. 23/B. Dichiara, inoltre, che, ai fini di ogni comunicazione
relativa al Contratto, il aumero di telefono ¢ il seguente 0862.4021 il numero di fax ¢ il
seguente 0862.402500 ¢ linditizzo PEC ¢ il seguente gsacqua@lepalmail it .
2. I’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio &, ai fini amministrativi, legali ¢ fiscali, in
Desenzano del Garda (BS), via Ticino n, 9 e che il proptio codice fiscale e la propria partita
IVA pottano il 0. 12561010153 Dichiara, inoltre, che, ai fini di ogni comunicazione relativa
al Contratto, il numero di telefono & il seguente 030/ 9990563, il numero di fax ¢ il seguente
030/9990563 e indirizzo PEC & il scguente twsacca(@pecit .
3. Al finj dell’adempimento delle prestazioni contrattuali il Committente, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione del presente Contratto, nomina Pintedlocutore dell’Appaltatore per tutte
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le vicende e problematiche connesse allo svolgimento delle prestazioni contrattuali e relative
alle attivitid preordinate all’acquisizione ed ottenimento di eventuali titoli abilitativi (nulla osta,
permessi, ecc...).

4. T Committente, anteriormente alla consegna dei lavor, istituisce un ufficio di Direzione
dei Lavori costituito da un Direttote Lavori ed eventualmente da uno 0 piu assistenti con
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. I'ufficio & preposto alla ditezione e
al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell’esecuzione delPintervento.

5. Durante il cotso delle prestazioni, la gestione tecnico-amministrativa del Contratto sari
effettuata dal tesponsabile dell’esecuzione dei lavor, il quale provvederi a controllare la
petfetta osservanza da parte dellAppaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e
tempestivo svolgimento di tutte le attivith necessatie per lespletamento delle prestazioni,
fetme restando le responsabiliti, che secondo le legpi ¢ le norme vigenti, fanno capo al
Progettista a all'Appaltatore. I responsabile pet la fase di esecuzione dei lavori & I'Ing.
Stefano Pacitti, Direttore Tecnico f.f. di Gran Sasso Acqua S,pa..

6. Le comunicazioni del Committente si intendono ticevute e conosciute dall’Appaltatore al
momento del loro ticevimento da parte del rappresentante dell’Appaltatote; ovvero alla data
di recezione del documento stesso inviato per raccomandata a.r., mediante fax o tramite
PEC.

7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalits o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dali’Appaltatore al Committente il
quale, in caso contrario, & sollevato da ogni tesponsabilits.
8. Eveatuali vatiazioni dei nominativi dei soggetti nominati dal Committente ai sensi del
presente articolo sono comunicati all’ Appaltatore a mezzo P.e.c. ovvero a mezzo fax.
Art. 28
- Clausola risolutiva espressa -
1. Fetme le eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione di cui a presente Contratto e fetrno
quanto previsto dall’art. 1453 del cod. civ., il Committente ha facolti di risolvere il Contratto
- ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’operz - anche in presenza
di uno solo dei seguenti inadempimenti dell’Appaltatore:
a)  sospensione o dlevante rallentamento dei lavori da parte dell’Appaltatore;
b)  affidamento senza previa autotizzazione sctitta del Committente, in subappalto o a
cottimo, in tutto o in patte, del lavoro appaltato;
€) mancata presa in consegna dei lavord o mancata presentazione per la presa in
consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal

Committente;
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d)  mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, di tutto o di parte dei lavori appaltati
entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto e/o nel
cronoprogramma;

€)  sia stato accertato il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore del bonifico bancatio
o postale o degli altri strumenti idonei a consentive la piena tracciabiliti delle
operazioni finanziatie;

f)  mancato adempimento agli oneri di comunicazione di cui all’art. 118, c. 11, del dlgs.
1. 163/2006.

2. Il Committente ha facoltd, inoltre, di procedere alla tisoluzione del Contratto, qualota nei
confronti dell’Appaltatore si siano verificate citcostanze tali da far venire meno il rappotto di
natura fiduciatia tra il Committente e I’Appaltatore, quali 2 titolo metamente esemplificativo:

4) sia intervenuta lemanazione di un provvedimento definitivo che dispone
Papplicazione di una o pitt misure di prevenzione ai sensi della vigente disciplina
antimafia;

b)  sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei tiguardi delle
stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fotnitori, di lavoratod o di altri soggetti
comunque interessati ai lavor;

C)  sia stata accertata la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in
qualits di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro,
ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti notmative in materia di
sicutezza e salute dei lavorator e di tutela ambientale;

d)  sia state emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), e c)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, . 231;

€) sia intetvenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiatazioni mendaci, sisultante dal casellatio informatico gestito
dall'Osservatotio dei contratti pubblici;

f)  sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia da
cui sisulti che PAppaltatore & esposto a tentativi di infiltrazione mafiosa;

g) i Documento unico di regolariti contributiva segnali inadempienze contributive per
due volte consecutive, su proposta del responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione, previa contestazione degli addebiti ¢ assegnazione di un termine non
infetiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

h)  siaintervenuta la perdita dei requisiti indicati in sede di pattecipazione alla gara;

i)  mancato rispetto degli obblighi di tracciability dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010;
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j)  utilizzazione di materiali non tispondenti alle condizioni contrattuali ovvero
tiscontrati difettosi al collaudo;

k)  qualota sia stata accertata nei confronti dell'Appaltatore la grave inosservanza dei
piani di sicurezza, ovvero degli obblighi che la normativa vigente pone a catico dei
datoti di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle
misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratosi e di
tutela ambientale;

)] violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della
Committente ovvero nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato
dalla Committente ai sensi del dlgs. n. 231/2001, catrambi consultabili sul profilo
internet della Gran Sasso Acqua SpA.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 ¢ 2 del presente articolo, la tisoluzione si verifica di dititto
mediante dichiarazione unilaterale del Committeate, da eseguitsi con lettera raccomandata
a.r. ovvero mediante PEC,

4. La Committente adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al dlgs. n.
231/2001; tale modello & reperibile sul sito internet della Committente. L’ Appaltatore dovea
prenderne visione ed adeguarsi allo stesso; ove PAppaltatore incorra in una violazione delle
norme ivi contenute, la Committente aved la facoltd di risolvere il contratto ai sensi del
precedente comma 2, lett. I), del presente articolo .

Art, 29

- Effetti e disciplina della risoluzione -
1. La risoluzione del Contratto obbliga I'Appaltatote ad effettuare, immedistamente ed in
ogni caso alla data specificata con apposita lettera inviata all’Appaltatore con raccomandata
a.r. avvero fax ovvero PEC, la riconsegna dei lavoi ¢ la immissione in possesso dei cantieti
nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.
In caso di ritardo delPAppaltatore, tispetto alla data fissata dal Committente per la
ticonsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, lo stesso & tenuto al pagamento della
penale giornalieta di cui all’art. 11, comma 2, salvo il fisarcimento del maggior danno.
Seil ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giomaliera della penale
sard raddoppiata, salvo il tisarcimento del maggiot danno.
2. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la propria determinazione di sisolvere il
Contratto, stabilisce con un preavviso che non pud essere inferiore a quindici giorni, il
giotno pet lo svolgimento delle opetazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavog
gid oggetto di esecuzione, nonché linventario di matetiali, macchine e mezzi d’opera che
verranno presi in consegna dal Committente.
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La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, linventario dei materiali,
macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa
vetbalizzazione hanno luogo in contraddittoric con PAppaltatore.

Nelllipotesi in cui ’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le
operazioni di cui al presente comma hanno luogo con Passistenza di due tecnici scelti tra i
professionisti iscritti allalbo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i
cui onotati sono & carico dell’Appaltatore medesimo.

3. I Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le
opete provvisionali e i materiali a pi¢ d’opera.

L’Appaltatore ha I'obbligo di tititare i macchinasi ed attrezzature e i mezzi d’opera di sus
proprieta che il Committente non intende utilizzare.

1l tipiegamento dei cantiedi & a catico dell’Appaltatore, che dovrd provvedere, anche in piti
tiprese, secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa
comunicazione sctitta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni.

Qualorz 'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di tipiegamento saranno eseguite a cura
del Committente e con onere a catico dell’Appaltatore.

Il Committente per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo dovrd riconoscere
all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi
conttattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali cortispettivi si procedetd ad una

valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.

4. Dal momento in cui il Contratto viene tisolto P'Appaltatore non ha dititto a percepire
alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.
5. Sono a catico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per
I'ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.

Art. 30

- Recesso dal Contratto -

1. Il Committente ha dititto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto in
qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
2. 1 recesso del Committente ha effetto dal giomno in cui viene comunicato all’ Appaltatore
con letteta raccomandata a.t. ovvero a mezzo PEC.
3. L’Appaltatore & obbligato ad effettuare la ticonsegna dei lavori e I'immissione nel possesso
dei cantied alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso,
senza titardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui s trovano.
4. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte
secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto,
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5. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa

del’ Appaltatore, il Committente cortisponde all’Appaltatore medesimo il 10% (dieci per

cento) dell’ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dellimporto contrattuale,

nonché il valore dei materiali utili presenti in cantiere.

6. II Committente ha facoltd di acquisite le opere provvisionali, gli impianti di cantiere in
tutto o in parte non asportabili ove i ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde

all’Appaltatore, per il valore delle opere & degli impianti non ammortizzato nel corso dei

lavori eseguiti, un compenso dz determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e

il valore delle opere ¢ degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

Art. 31
- Nomme finali -
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a
catico dellimpresa aggiudicataria,
2. H presente contratto & soggetto alla discipling IVA.

Art. 32
= Allegati -

1. Si allegano al presente atto i seguenti documenti, che si intendono interamente
tichiamati nel presente contratto:

» Capitolato Genetale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

» Capitolato speciale d’appalto;

» Elenco dei Prezzi Unitari

» Cronoprogramma;

» Piano di Sicurezza e di Cootdinamento ed i piani di cui all'art. 131 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

» Polizze di garanzia;

» Progetto 2 base di gara, costituito dai documenti ed elaborati di cui all’art. AIL2 del
Capitolato speciale d’appalto.

» Offerta tecnica e Offerta Temporale ed Economica presentata dalPAppaltatore in
sede di gara.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo tiferimento negoziale
le quantiti delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari

delle stesse singole lavorazioni.
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Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale
il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto,

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
tegolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che tegolano il presente appalto, ¢ del progetto
pet quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguite non formeranno
parte integrante dei documenti di appalto e l2 Direzione dei Lavor si riserva di
consegnatli al’Appaltatore in quellordine che crederi pitt opportuno, in qualsiasi

tempo, durante il corso dei lavori.

CLAUSOLE FIRMA CONTRATTO IN MODALITA’ ELETTRONICA

Al sensi dellart. 13 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in matetia di protezione dei dati
personali”, s’informa che i dati forniti e taccolt jn occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti
alla stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento ¢ la Gran Sasso Acqua
S.p.a.

Al sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, le patti sottoscrivono il presente
contratto con firme elettronica. Questa consiste “nell’acquisizione digitale della firma
autografa”. Dopo la conversione del contratto cartaceo in file formato “portable
document format™ (PDF), le part procederanno alla firma digitale dello stesso. 11
Committente chiuderd il file del contratto con P'apposizione della proptia firma

digitale.
L’Aquila — Desenzano del Garda, 28.12.2017

L’Appaltatore Ii Committente
TWS S.P.A. GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
L’Amministratore delegato 11 Presidente
Ing. Paolo Pizzari Awv. Fabrizio Ajraldi
Firma digitak Firma digitak
e
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