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1 PREMESSE

La presente relazione riporta il calcolo sommario della spesa redatto in conformita
a quanto pre\;isto dagli artt. 17 p.to g) e 22 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ed
e parte integrante del Progetto Preliminare relativo al PAR-FAS 2007-2013 “Linea
di azione 1V.2.1.a — Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali,
franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (montagna
interna, pedemontana e costiera)”. Riduzione rischio derivante da fenomeni
erosivi della costa. Come previsto dal D.P.R. 207/2010, in assenza di costi
standardizzati per i lavori e le opere da realizzare, & stato redatto un computo
metrico estimativo con prezzi unitari ricavati dal prezziario ufficiale della Regione

Abruzzo del 2012.

2 FINANZIAMENTO

| lavori di cui sopra, sono stati finanziati tramite il “PAR-FAS 2007-2013 “Linea di
azione IV.2.1.a — Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali,
franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (montagna
interna, pedemontana e costiera)”. Riduzione rischio derivante da fenomeni
erosivi della costa.” per la complessiva somma di €. 300.000,00.

Di seguito & riportato I'importo complessivo finanziato con il predetto PAR-FAS
2007-2013, nonché I'importo netto per la realizzazione delle opere da realizzare:

- Comune di Pescara ' €. 300.000,00

- Importo netto delle opera e lavori da realizzare,
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comprensivi degli oneri per la sicurezza €. 195.000,00
3 QUADRO RIASSUNTIVO DELL’ INTERVENTO

| lavori di realizzazione di un pennello in scogli naturali, il consolidamento delle
scogliere esistenti, la chiusura dei varchi e ripascimento morbido del tratto di
litorale interessato, rientrante nel comune di Pescara, vengono finanziati tramite il
“PAR-FAS 2007-2013 “Linea di azione IV.2.1.a — Riduzione del rischio
derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del
territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera)”. Riduzione
rischio derivante da fenomeni erosivi della costa.”

I lavori sono previsti nel tratto di litorale sud del Comune di Pescara a confine con
il Comune di Francavilla al Mare e prevedono le seguenti opere: |

- Realizzazione di un pennello della lunghezza di ml. 110,00 in scogli naturali di II°
categoria, provenienti da cave locali, per il collegamento con la scogliera antistante. i
pennello verra radicato a terra per circa ml. 20, per poi proseguire verso mare per circa
ml. 90, di cui 50 ml. emersi e ml. 40 sommersi ( parte finale di collegamento con la
scogliera esistente, che dovra essere aperta per consentire il corretto collegamento con il
costruendo pennello).

La realizzazione del tratto terminale del pennello “soffolto”, permettera la circolazione
dell’acqua, in modo da consentire costantemente il ricambio della stessa, evitando cosi la
possibilita di stagnazione delle acque;

- Chiusura dei 4 varchi, dallo stabilimento balneare “Il Corallo” al pennello da realizzare,
mediante il posizionamento di scogli natiuraii di II° categoria, provenienti da cave locali
- fino al pelo libero del’acqua di circa — 0,50 cm., (solo lato terra);

- La risagomatura di 4 scogliere emerse esistenti partendo dalla scogliera antistante lo
stabilimento balneare “ll Corallo”. La risagomatura verra realizzata con massi naturali di |1°

categoria, provenienti da cave locali.
- Ripascimento morbido con sabbia proveniente da cave locali o altra provenienza purché

opportunamente caratterizzata.




REGIONE Servizio Opere Marittime e Acque Marine
ABRUZZO
PAR —FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2.1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO
DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE
DI TERRITORIO REGIONALE { MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)™,
RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMEN| EROSIVI DELLA COSTA.
COMUNE DI PESCARA

PROGETTO PRELIMINARE — CALCOLD SOMMARIO DELLA SPESA

Per la quantificazione del materiale occorrente, si & fatto ricorso alla volumetria del
vuoto x pieno dei corpi d’opera da realizzare.

Il quantitativo occorrente per la realizzazione delle suddette opere e di circa
~ 6000,00 ton di scogli naturali di II° categoria e di 6242,00 mc di sabbia, pari ad un
importo di €. 187.100,00 (Euro Centottantasettemilacento/00), che dovranno
essere poste in opera con mezzi terrestri per la realizzazione del pennelio e del
ripascimento, mentre la chiusura dei varchi e la risagomatura delle scogliere

esistenti dovranno essere effettuati con idoneo mezzo marittimo.

4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il computo metrico estimativo & stato redatto sulla base del prezziario ufficiale
della Regione Abruzzo edizione 2012 considerando le quantita necessarie per
realizzare le opere cosi come descritte nella Relazione lllustrativa e rappresentate
negli Elaborati Grafici. Si riporta inoltre in Tabella 1 uno stralcio del suddetto

prezziario riportante le voci oggetto del computo.

Tabella 1. Prezziario Ufficiale della Regione Abruzzo, stralcio della sezione Opere Marittime.

CATEGORIA X lanno 2012
1 - OPERE MARITTIME

X/1-9

Scogli di 2a categoria del peso singolo da kg 1001 a 3000 IAlla tonnellata Euro 18.71
X/1-19

Materiale arido lavato e vagliato per ripascimento Al metro cubo 11.99

A seguire viene riportato il computo relativo ai lavori di realizzazione di un pennello,

chiusura varchi e consolidamento scogliere esistenti nel comune di Pescara.

PAR — FAS 2007-2013 “LINEA DI AZIONE IV.2,1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE
DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOS|I ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DI
TERRITORIO REGIONALE ( MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)".
RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA. COMUNE DI

PESCARA.
QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE
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DI UN PENNELLO, CHIUSURA VARCHI E CONSOLIDAMENTO SCOGLIERE
ESISTENTI NEL COMUNE DI PESCARA

at Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza €. 187.100,00
a2 | Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso
d’asta (a2.1 + a2.2) €. 7.900,00
a2.1 | Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei _
prezzi unitari €. 0,00
a2.2 | Oneri per la sicurezza ORDINARI gia contemplati nei
prezzi unitari g €. 7.900,00
a) TOTALE LAVORI | €. 195.000,00
b1 Imprevisti (IVA inclusa) €. 24.200,00
b2 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attivita preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione -
(IVA inclusa) €. 15.950,00
b3 | Spese per attivita di consulenza e di supporto al RUP
- | (IVA inclusa) €. 10.000,00
b4 Spese per accertamento di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,
rilievi, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa) €. 10.000,00
b5 IVA sul totale dei lavori di cui al punto a) €. 40.950,00
b6 | Fondo ex art. 92 Codice degli Appalti (D.L. 16.04.2006
n. 163) €. 3.900,00
b Somme a disposizione della Stazione Appaltante | €. 105.000,00
TOTALE GENERALE a) +b) | €. 300.000,00




