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Questo documento è proprietà di IREN Green Generation S.r.l. e di tutte le sue società controllate.  

Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 

 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
Valore complessivo dell'opera privata 

DESCRIZIONE IMPORTI IN € 
IVA 
% 

TOTALE € 

(IVA compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI 

A.1) Interventi previsti   11.858.859,04 €  10      13.044.744,94 €  

A.2) Oneri di sicurezza          530.333,76 €  10           583.367,14 €  

A.3) Opere di mitigazione         104.400,00 €  22           127.368,00 €  

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio 
Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale 

          87.549,04 €  22           106.809,83 €  

A.5) Opere connesse      3.501.336,60 €  10        3.851.470,26 €  

TOTALE A   16.082.478,44 €  -      17.713.760,17 €  

B) SPESE GENERALI 

B.1Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la 
redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio 
preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio 
ambientale, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera 
e contabilità, 

        385.979,48 €  22           470.894,97 €  

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico           30.878,36 €  22              37.671,60 €  

B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

          61.756,72 €  22              75.343,19 €  

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, 
indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio 
ambientale) 

          77.195,90 €  22              94.178,99 €  

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi 
B.3) 

          23.158,77 €  22              28.253,70 €  

B.6) Imprevisti         100.000,00 €  22           122.000,00 €  

B.7) Spese varie           15.000,00 €  22              18.300,00 €  

TOTALE B          693.969,22 €  -           846.642,45 €  

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 
(…specificare) oppure indicazione della disposizione relativa 
l’eventuale esonero. 

                         -   €  -                             -   €  

"Valore complessivo dell'opera" 
  16.776.447,66 €  -      18.560.402,62 €  

TOTALE (A + B + C)  
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