

REGIONE ABRUZZO

Comune di
CARPINETO SINELLO
(Prov. di Chieti)

Via Rotabile Provinciale 11 , 66030 Carpineto Sinello (Ch)
Tel: 0872-869135 Fax: 0872-869951

COMMITTENTE: **Edison Rinnovabili Spa**

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386
Codice destinatario RWWYUTX

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Oggetto:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO
NEL COMUNE DI CARPINETO SINELLO (CH)
CON UNA POTENZA NOMINALE PARI A 24 MW

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Il Progettista
(Ing. Antonio Scutti)



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Antonio SCUTTI

Contrada Tomassuoli, 46 - 66040 PERANO (Ch)
Codice Fiscale SCT NTN 54A02 A235I # Partita IVA 00643420698
Tel./fax. 0872/898020 LICENZA - AUTODESK - n. 053-01002259
Personal 337 632986
E-mail: antonioscutti@alice.it

SCALA

TAVOLA

E

DATA

28/03/2024

00	28/03/2024	PROGETTO DEFINITIVO	
Rev.	Data	Note	Rif. Documento

AS_GIU_A390_

	IMPORTO €	IVA €	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) lavori a base d'asta (a misura, a corpo, in economia,...specificare)	24 000 000,00 €	5 280 000,00 €	29 280 000,00 €
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	200 000,00 €	44 000,00 €	244 000,00 €
A.3) opere di mitigazione	138 000,00 €	30 360,00 €	168 360,00 €
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	41 400,00 €	9 108,00 €	50 508,00 €
A.5) opere connesse	3 600 000,00 €	792 000,00 €	4 392 000,00 €
TOTALE A	27 979 400,00 €	6 155 468,00 €	34 134 868,00 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Imprevisti	2 400 000,00 €	528 000,00 €	2 928 000,00 €
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	100 000,00 €	22 000,00 €	122 000,00 €
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (specificare: monitoraggio ambientale,...)	40 000,00 €	8 800,00 €	48 800,00 €
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi	50 000,00 €	11 000,00 €	61 000,00 €
B.5) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del D.Lgs.163/2006;		- €	- €
B.6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100 000,00 €	22 000,00 €	122 000,00 €
B.7) Spese per attività di consulenza o di supporto	276 000,00 €	60 720,00 €	336 720,00 €
B.8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del D.Lgs.163/2006, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	480 000,00 €	105 600,00 €	585 600,00 €
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B6), B7) e B8)	34 240,00 €	7 532,80 €	41 772,80 €
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (<i>specificare</i>)	- €	- €	- €
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €	- €	- €
B.12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	138 000,00 €	30 360,00 €	168 360,00 €
B.13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	40 000,00 €	8 800,00 €	48 800,00 €
TOTALE B	3 658 240,00 €	804 812,80 €	4 463 052,80 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (<i>specificare</i>) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	- €	- €	- €
Valore complessivo dell'opera	31 637 640,00 €	6 960 280,80 €	38 597 920,80 €
TOTALE (A + B + C)			