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SCHEDA PROGETTUALE 

(DISCIPLINARE D’ONERI) 

Allegata alla Convenzione del 02/03/2023 

 

Relativa a 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL’AMBITO 
DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI 

ALLE IMPRESE “FARE CENTRO - IL RIENTRO DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIREZIONE GENERALE – Direttore Generale Arch. Antonio Sorgi 
Servizio PNRR, Aree Interne – Restart e Certificazione - Dirigente Dott.ssa Daniela Di Stefano 
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1. DESCRIZIONE PROGETTO/SERVIZIO/ATTIVITA’ 

Il progetto prevede di prestare attività di supporto tecnico relativo alla verifica formale della completezza 
delle domande, nell’attività di riscontro dell’effettiva presenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti ai 
fini della concessione del contributo, nella formulazione di eventuali richieste relative ad integrazioni ritenute 
necessarie, nella verifica della Scheda tecnica progettuale, nel supporto tecnico alle attività di istruttoria 
inerenti la rendicontazione dei progetti di investimento da parte dei beneficiari, oltre a quanto potrà essere 
richiesto dall’Amministrazione regionale nell’ambito del Bando denominato “Fare Centro – Il rientro delle 
attività produttive nei centri storici” che prevede finanziamenti che hanno la finalità di favorire interventi per 
il sostegno ad attività imprenditoriali per la rivitalizzazione del centro storico della città di L’Aquila e dei 
Comuni del cratere danneggiati a seguito del sisma dell’aprile 2009. 

Gli obiettivi previsti dal bando sono: 

a) sostenere il rientro delle attività economiche nei centri storici e nelle altre aree ammissibili, i cui titolari 
erano presenti, alla data del 6 aprile 2009, in “sedi legali” e/o “unità locali” ubicate nelle zone ammissibili 
(Linea A), nonché il trasferimento di attività già esistenti o l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali (Linea B), 
qualificandone, in tal caso, la tipologia e le attività ammissibili in termini di codici ATECO; 

b) sostenere il processo di riqualificazione urbana delle aree interessate da profondi cambiamenti a seguito 
del sisma del 2009 (Linea C), individuate nell’Accordo di Programma del 10.11.2016 tra Comune di L’Aquila e 
Provincia dell’Aquila, contenente il «Programma di recupero urbano “Viale della Croce Rossa”», approvato 
con Decreto del Presidente della Provincia dell’Aquila n. 76 del 30/12/2016, pubblicato sul BURA Ord. n. 3 
del 18/01/2017; 

c) sostenere il processo di rientro nel centro storico della città di L’Aquila e dei Comuni del cratere, degli 
ordini professionali, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto 
imprenditoriale di riferimento a livello nazionale nonché delle organizzazioni sindacali, mediante la 
concessione di contributi che non ricadono nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. 

2. ANALISI DEI REQUISITI 

Dagli incontri effettuati con i referenti regionali è emersa la necessità di fornire un supporto su attività 
specialistiche inerenti le funzioni e lo svolgimento delle attività previste per l’erogazione dei fondi ai 
beneficiari del bando. 

Per tale motivo è necessario fornire personale tecnico qualificato che possa sovrintendere tecnicamente ed 
efficacemente alla prevista fase di istruttoria formale per verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle 
istanze pervenute con il bando pubblico, nonché fornisca un supporto tecnico alla successiva fase di 
valutazione dei progetti ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.lgs. 123/98 e ss.mm.ii e alle attività di istruttoria 
inerenti la rendicontazione dei progetti di investimento da parte dei beneficiari ai fini della erogazione dei 
contributi loro concessi. 

Stante la necessità di dover procedere con speditezza alla realizzazione del servizio, la società A.P. procederà 
immediatamente alla messa a disposizione dell’ente regionale le risorse professionali tecniche che siano 
ritenute necessarie all’adempimento del lavoro conferito. 
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AP costituirà poi, unitamente alla Direzione Generale - Servizio PNRR, Aree Interne – Restart e Certificazione 
– un tavolo tecnico di coordinamento che sarà competente sul progetto esecutivo nel quale saranno delineati 
nel dettaglio i compiti e i tempi di esecuzione anche sulla base dei diversi carichi di lavoro che dovessero 
evidenziare nel corso delle attività. 

Il tavolo tecnico predisporrà e validerà anche le schede relazione sull’avanzamento delle attività finalizzate 
alla successiva fatturazione e liquidazione delle spettanze della società su base mensile. 

L’effettiva prestazione dell’attività di supporto tecnico svolto da A.P. dovrà essere riscontrato mensilmente 
dal RUP nominato che esprimerà parere favorevole al pagamento della stessa, attraverso le dichiarazioni 
delle attività svolte risultanti da appositi stati di avanzamento lavoro. 

3. PIANO DELLE ATTIVITA'/SOLUZIONE PROPOSTA/SERVIZIO EROGATO  

Compito principale affidato a A.P. in attuazione del presente disciplinare sarà quindi la predisposizione degli 
atti, la gestione delle attività e verifica amministrativa della documentazione pervenuta in relazione al bando 
pubblico “Fare Centro”, nonché fornire supporto tecnico qualificato di tipo amministrativo. 

Verranno quindi fornite da A.P. le specialistiche necessarie, come descritto nel successivo par. 5. 

4. LE FASI PROGETTUALI 

1) Coordinamento progetto 
Da attuarsi durante l’intero periodo progettuale attraverso la costituzione del tavolo tecnico che si 
riunisce in incontri periodici. 

2) Definizione delle attività assegnate 
Sulla base degli effettivi carichi di lavoro allo stato della presa in carico delle attività e delle verifiche 
mensili verranno stabiliti carichi di lavoro attraverso le deliberazioni del tavolo tecnico. 

3) Attività di supporto tecnico 
Le attività specialistiche di supporto tecnico finalizzate alla verifica dei requisiti formali di 
ammissibilità delle domande pervenute, alle attività di istruttoria delle rendicontazioni dei progetti 
di investimento presentate dai beneficiari,  nonché all’attività di tipo amministrativo, dovranno 
vedere AP lavorare in stretto raccordo con il tavolo di coordinamento tecnico, verranno stabiliti e 
monitorati gli avanzamenti mensili, saranno intraprese azioni correttive in caso di criticità 
improvvise. 

5. RISORSE UMANE  

Per la corretta esecuzione di tutte le attività progettuali saranno impiegate figure professionali 
adeguatamente formate e qualificate secondo quanto previsto nel quadro riepilogativo al punto 8. 

6. MEZZI E MATERIALI 

Il progetto prevede la dotazione informatica per le risorse assegnate (art.6 Accordo Quadro)  
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7. CRONOPROGRAMMA 

Le attività avranno una durata dal 02.03.2023 al 31.12.2023 secondo quanto definito nel successivo quadro 
riepilogativo 

8. QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI E RISORSE 

 

Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D Colonna E 

Livello - Figura 
professionale  

n. unità per 
livello - 
figura 

professionale 

n. giornate-
uomo 

complessive 
per ciascun 

livello - figura 
professionale 

n. mesi (arco 
temporale 

progettuale) 

Costo/Corrispettivo 
complessivo per ciascun 

livello – figura 
professionale al netto di 
IVA (calcolato sulla base 

delle tariffe giornaliere di 
cui documento 

denominato 
“Metodologia”) 

Dipendente livello Quadro: 
responsabile di 
progetto/commessa  

1 100 
dal 02.03 al 
31.12.2023 

36.282,00 

Risorsa esterna - 
Consulente junior 
(esperienza: min. 4 anni) 

1 84 dal 02.03 al 
31.12.2023 

14.386,68 

Risorsa esterna - 
Consulente junior 
(esperienza: min. 4 anni) 

2 60 
dal 02.03 al 
31.12.2023 

20.552,40 

TOTALE       71.221,08 

IVA 
 

  

15.668,64 

TOTALE COMPLESSIVO 
 

  

86.889,72 
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RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEI COSTI 

(ALLEGATA ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A.) 

 
Supporto alla Direzione Generale-  Servizio PNRR, Aree Interne – Restart e Certificazione per le attività previste 
nell’ambito del bando pubblico per la concessione di aiuti alle imprese “Fare Centro - il rientro delle attività 
produttive nei centri storici”. 
 
Premessa 
L’art. 5 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. stabilisce le condizioni per procedere 

all’affidamento diretto secondo la formula dell’affidamento cd. in house disapplicando le procedure del 

Codice dei contratti pubblici. 

L’art. 192 dello stesso d.lgs. 50/2016, disciplina il regime speciale dell’affidamento in house disponendo, tra 

l’altro, che le stazioni appaltanti effettuino “preventivamente la valutazione sulla congruità economica 

dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella 

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei  

benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità 

e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 

pubbliche”. 

Il legislatore statale ha riprodotto le suddette condizioni anche nell’ambito della specifica disciplina in 

materia di società a partecipazioni pubblica partecipate e segnatamente nell’articolo 16 del d.lgs. 175/2016 

(Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i. 

 

Analisi Piano delle Attività e stima dei costi 

Rispetto alla scelta di individuare la società in house Abruzzo Progetti S.p.A. quale soggetto gestore delle 

attività in oggetto, in virtù della sua missione istituzionale dettata dallo Statuto Sociale, è utile evidenziare 

che l’oggetto dell’affidamento include le attività di assistenza e supporto alla Regione Abruzzo (mediante la 

fornitura di competenze specifiche come da previsione statutaria) negli ambiti di cui allo Statuto societario e 

dell’Accordo Quadro stipulato in data 31.12.2021. 

Si è proceduto, in ogni caso, ad una valutazione del Piano di Attività e della relativa scheda progettuale, 

completa di stima dei costi, inviato dalla società in data 01.03.2023 e acquisita al prot. 0087787/23 in pari 

data, al fine di valutarne la congruità in termini di convenienza e sostenibilità.  
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Dal punto di vista della congruità di cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare alle tariffe applicate 

dalla società “in house” Abruzzo Progetti S.p.A., la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 941 del 30.12.2021, proprio 

in ottemperanza al nuovo quadro normativo in materia di società pubbliche che operano secondo il regime 

dell’ “in house”, ha approvato il documento denominato “Metodologia per la valutazione della congruità 

dell’offerta economica relativa agli affidamenti alla società in house Abruzzo Progetti S.p.A. ai sensi dell’art. 

192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi” (di 

seguito – per brevità anche semplicemente “Metodologia”), definendo le tariffe giornata/uomo applicabili 

dalla Società per gli affidamenti da parte della Regione.  

Il citato Accordo Quadro sottoscritto in data 31.12.2021, all’art. 7, comma 1, nella determinazione degli 

importi degli affidamenti alla società, ha rimandato espressamente alle disposizioni contenute nel 

documento “Metodologia”. 

Nell’analisi del Piano di Attività per la gestione di quanto in oggetto, è stato riscontrato che le tariffe proposte 

da Abruzzo Progetti S.p.A. corrispondono a quelle indicate nel suddetto documento “Metodologia” e che, 

pertanto, la stima dei costi/corrispettivi è congrua. Nell’analisi del Piano di Attività sono state inoltre valutate, 

anche sulla base di attività pregresse/analoghe già gestite da Abruzzo Progetti S.p.A. per conto della Regione 

Abruzzo: la quantificazione delle giornate/uomo, le corrispondenti unità di personale messe a disposizione 

con i relativi profili professionali previsti; i detti dimensionamenti sono risultati anch’essi congrui, altresì 

qualitativamente, rispetto alle attività che la Società dovrà svolgere. 

Nell’ambito della presente Relazione di congruità, si richiamano altresì le conclusioni di cui al paragrafo 9 del 

documento denominato “Metodologia”. 

 

                             Il Dirigente                                                                                      Regione Abruzzo 
Servizio PNRR, Aree Interne- Restart e Certificazione                                    Il Direttore Generale 
           (Dott.ssa Daniela Di Stefano)                                                                     (Arch. Antonio Sorgi) 
                       Firmato digitalmente                                                                                      Firmato digitalmente 
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