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SCHEDA PROGETTUALE
(DISCIPLINARE D’ONERI)
Allegata alla Convenzione del 02/03/2023

Relativa a

SUPPORTO ALLE ATTIVITA PREVISTE NELL’AMBITO
DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI
ALLE IMPRESE “FARE CENTRO - IL RIENTRO DELLE
ATTIVITA PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI”.

DIREZIONE GENERALE — Direttore Generale Arch. Antonio Sorgi
Servizio PNRR, Aree Interne — Restart e Certificazione - Dirigente Dott.ssa Daniela Di Stefano
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1. DESCRIZIONE PROGETTO/SERVIZIO/ATTIVITA’

Il progetto prevede di prestare attivita di supporto tecnico relativo alla verifica formale della completezza
delle domande, nell’attivita di riscontro dell’effettiva presenza dei requisiti di ammissibilita dei richiedenti ai
fini della concessione del contributo, nella formulazione di eventuali richieste relative ad integrazioni ritenute
necessarie, nella verifica della Scheda tecnica progettuale, nel supporto tecnico alle attivita di istruttoria
inerenti la rendicontazione dei progetti di investimento da parte dei beneficiari, oltre a quanto potra essere
richiesto dall’Amministrazione regionale nell’ambito del Bando denominato “Fare Centro — Il rientro delle
attivita produttive nei centri storici” che prevede finanziamenti che hanno la finalita di favorire interventi per
il sostegno ad attivita imprenditoriali per la rivitalizzazione del centro storico della citta di L’Aquila e dei
Comuni del cratere danneggiati a seguito del sisma dell’aprile 2009.

Gli obiettivi previsti dal bando sono:

a) sostenere il rientro delle attivita economiche nei centri storici e nelle altre aree ammissibili, i cui titolari
erano presenti, alla data del 6 aprile 2009, in “sedi legali” e/o “unita locali” ubicate nelle zone ammissibili
(Linea A), nonché il trasferimento di attivita gia esistenti o I'avvio di nuove iniziative imprenditoriali (Linea B),
qualificandone, in tal caso, la tipologia e le attivita ammissibili in termini di codici ATECO;

b) sostenere il processo di riqualificazione urbana delle aree interessate da profondi cambiamenti a seguito
del sisma del 2009 (Linea C), individuate nell’Accordo di Programma del 10.11.2016 tra Comune di L’Aquila e
Provincia dell’Aquila, contenente il «Programma di recupero urbano “Viale della Croce Rossa”», approvato
con Decreto del Presidente della Provincia dell’Aquila n. 76 del 30/12/2016, pubblicato sul BURA Ord. n. 3
del 18/01/2017;

c) sostenere il processo di rientro nel centro storico della citta di L’Aquila e dei Comuni del cratere, degli
ordini professionali, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto
imprenditoriale di riferimento a livello nazionale nonché delle organizzazioni sindacali, mediante la
concessione di contributi che non ricadono nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

2. ANALISI DEI REQUISITI

Dagli incontri effettuati con i referenti regionali & emersa la necessita di fornire un supporto su attivita
specialistiche inerenti le funzioni e lo svolgimento delle attivita previste per |'erogazione dei fondi ai
beneficiari del bando.

Per tale motivo & necessario fornire personale tecnico qualificato che possa sovrintendere tecnicamente ed
efficacemente alla prevista fase di istruttoria formale per verifica dei requisiti formali di ammissibilita delle
istanze pervenute con il bando pubblico, nonché fornisca un supporto tecnico alla successiva fase di
valutazione dei progetti ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Igs. 123/98 e ss.mm.ii e alle attivita di istruttoria
inerenti la rendicontazione dei progetti di investimento da parte dei beneficiari ai fini della erogazione dei
contributi loro concessi.

Stante la necessita di dover procedere con speditezza alla realizzazione del servizio, la societa A.P. procedera
immediatamente alla messa a disposizione dell’ente regionale le risorse professionali tecniche che siano
ritenute necessarie all'adempimento del lavoro conferito.
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AP costituira poi, unitamente alla Direzione Generale - Servizio PNRR, Aree Interne — Restart e Certificazione
— un tavolo tecnico di coordinamento che sara competente sul progetto esecutivo nel quale saranno delineati
nel dettaglio i compiti e i tempi di esecuzione anche sulla base dei diversi carichi di lavoro che dovessero
evidenziare nel corso delle attivita.

Il tavolo tecnico predisporra e validera anche le schede relazione sull’avanzamento delle attivita finalizzate
alla successiva fatturazione e liquidazione delle spettanze della societa su base mensile.

L’effettiva prestazione dell’attivita di supporto tecnico svolto da A.P. dovra essere riscontrato mensilmente
dal RUP nominato che esprimera parere favorevole al pagamento della stessa, attraverso le dichiarazioni
delle attivita svolte risultanti da appositi stati di avanzamento lavoro.

3. PIANO DELLE ATTIVITA'/SOLUZIONE PROPOSTA/SERVIZIO EROGATO

Compito principale affidato a A.P. in attuazione del presente disciplinare sara quindi la predisposizione degli
atti, la gestione delle attivita e verifica amministrativa della documentazione pervenuta in relazione al bando
pubblico “Fare Centro”, nonché fornire supporto tecnico qualificato di tipo amministrativo.

Verranno quindi fornite da A.P. le specialistiche necessarie, come descritto nel successivo par. 5.

4. LE FASI PROGETTUALI

1) Coordinamento progetto
Da attuarsi durante l'intero periodo progettuale attraverso la costituzione del tavolo tecnico che si
riunisce in incontri periodici.

2) Definizione delle attivita assegnate
Sulla base degli effettivi carichi di lavoro allo stato della presa in carico delle attivita e delle verifiche
mensili verranno stabiliti carichi di lavoro attraverso le deliberazioni del tavolo tecnico.

3) Attivita di supporto tecnico
Le attivita specialistiche di supporto tecnico finalizzate alla verifica dei requisiti formali di
ammissibilita delle domande pervenute, alle attivita di istruttoria delle rendicontazioni dei progetti
di investimento presentate dai beneficiari, nonché all’attivita di tipo amministrativo, dovranno
vedere AP lavorare in stretto raccordo con il tavolo di coordinamento tecnico, verranno stabiliti e
monitorati gli avanzamenti mensili, saranno intraprese azioni correttive in caso di criticita

improvvise.

5. RISORSE UMANE

Per la corretta esecuzione di tutte le attivita progettuali saranno impiegate figure professionali
adeguatamente formate e qualificate secondo quanto previsto nel quadro riepilogativo al punto 8.

6. MEZZI E MATERIALI

Il progetto prevede la dotazione informatica per le risorse assegnate (art.6 Accordo Quadro)
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7. CRONOPROGRAMMA

Le attivita avranno una durata dal 02.03.2023 al 31.12.2023 secondo quanto definito nel successivo quadro

riepilogativo

8. QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI E RISORSE

Rl
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Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D Colonna E
Costo/Corrispettivo
n. giornate- comp{essivo p‘er ciascun
n. unita per uomo , Ilv'ello ~ figura .
Livello - Figura livello - complessive n. mesi (arco professionale al netto di
professionale figura per clascun temporale IVA (calt_:olatc_w sulla. base.
professionale | livello - figura progettuale) | delle tar:lffe giornaliere di
professionale eul dOCU{nento
denominato
“Metodologia”)
Dipendente livello Quadro:
responsabile di 1 100 ‘;al' fzzfgza; 36.282,00
progetto/commessa o
Risorsa esterna -
Consulente junior 1 84 ‘;T.fzz.'gg’g 14.386,68
(esperienza: min. 4 anni)
Risorsa esterna - dal 02.03 al
Consulente junior 2 60 31.12.'2023 20.552,40
(esperienza: min. 4 anni)
TOTALE 71.221,08
IVA 15.668,64
TOTALE COMPLESSIVO 86.889,72
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RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA DEI COSTI

(ALLEGATA ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A.)

Supporto alla Direzione Generale- Servizio PNRR, Aree Interne — Restart e Certificazione per le attivita previste
nell’ambito del bando pubblico per la concessione di aiuti alle imprese “Fare Centro - il rientro delle attivita
produttive nei centri storici”.

Premessa
L'art. 5 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. stabilisce le condizioni per procedere
all’'affidamento diretto secondo la formula dell’affidamento cd. in house disapplicando le procedure del

Codice dei contratti pubblici.

L’art. 192 dello stesso d.lgs. 50/2016, disciplina il regime speciale dell’affidamento in house disponendo, tra
I'altro, che le stazioni appaltanti effettuino “preventivamente la valutazione sulla congruita economica
dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei
benefici per la collettivita della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita
e socialita, di efficienza, di economicita e di qualita del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse

pubbliche”.

Il legislatore statale ha riprodotto le suddette condizioni anche nell’ambito della specifica disciplina in
materia di societa a partecipazioni pubblica partecipate e segnatamente nell’articolo 16 del d.lgs. 175/2016

(Testo Unico in materia di societa a partecipazione pubblica) e s.m.i.

Analisi Piano delle Attivita e stima dei costi

Rispetto alla scelta di individuare la societa in house Abruzzo Progetti S.p.A. quale soggetto gestore delle
attivita in oggetto, in virtu della sua missione istituzionale dettata dallo Statuto Sociale, & utile evidenziare
che I'oggetto dell’affidamento include le attivita di assistenza e supporto alla Regione Abruzzo (mediante la
fornitura di competenze specifiche come da previsione statutaria) negli ambiti di cui allo Statuto societario e

dell’Accordo Quadro stipulato in data 31.12.2021.

Si & proceduto, in ogni caso, ad una valutazione del Piano di Attivita e della relativa scheda progettuale,
completa di stima dei costi, inviato dalla societa in data 01.03.2023 e acquisita al prot. 0087787/23 in pari

data, al fine di valutarne la congruita in termini di convenienza e sostenibilita.
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Dal punto di vista della congruita di cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare alle tariffe applicate
dalla societa “in house” Abruzzo Progetti S.p.A., la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 941 del 30.12.2021, proprio
in ottemperanza al nuovo quadro normativo in materia di societa pubbliche che operano secondo il regime
dell’ “in house”, ha approvato il documento denominato “Metodologia per la valutazione della congruita
dell’offerta economica relativa agli affidamenti alla societa in house Abruzzo Progetti S.p.A. ai sensi dell’art.
192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi” (di
sequito — per brevitd anche semplicemente “Metodologia”), definendo le tariffe giornata/uomo applicabili

dalla Societa per gli affidamenti da parte della Regione.

Il citato Accordo Quadro sottoscritto in data 31.12.2021, all’art. 7, comma 1, nella determinazione degli
importi degli affidamenti alla societa, ha rimandato espressamente alle disposizioni contenute nel

documento “Metodologia”.

Nell’analisi del Piano di Attivita per la gestione di quanto in oggetto, e stato riscontrato che le tariffe proposte
da Abruzzo Progetti S.p.A. corrispondono a quelle indicate nel suddetto documento “Metodologia” e che,
pertanto, la stima dei costi/corrispettivi & congrua. Nell’analisi del Piano di Attivita sono state inoltre valutate,
anche sulla base di attivita pregresse/analoghe gia gestite da Abruzzo Progetti S.p.A. per conto della Regione
Abruzzo: la quantificazione delle giornate/uomo, le corrispondenti unita di personale messe a disposizione
con i relativi profili professionali previsti; i detti dimensionamenti sono risultati anch’essi congrui, altresi

qualitativamente, rispetto alle attivita che la Societa dovra svolgere.

Nell’ambito della presente Relazione di congruita, si richiamano altresi le conclusioni di cui al paragrafo 9 del

documento denominato “Metodologia”.

Il Dirigente Regione Abruzzo
Servizio PNRR, Aree Interne- Restart e Certificazione Il Direttore Generale
(Dott.ssa Daniela Di Stefano) (Arch. Antonio Sorgi)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
ANTONIO SORGI
DIRETTORE
GENERALE
Firmato digitalmente da: DANIELA DI STEFANO REGIONE
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO ABRUZZO
Data: 02/03/2023 10:32:24 02.03.2023
09:47:38 UTC
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