ATTO DI CONCESSIONE
PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027
RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE
(GRADUATORIA EX LR 40/2017 -DGR 446/2020)

DELIBERA CIPESS n. 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2021

La Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) con sede a L’Aquila in Via S. Bernardino, 25 L’Aquila, in
persona del Dirigente pro-tempore del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — Centro di
Responsabilita DPC032, che interviene nel presente atto in qualita di Responsabile
Unico dell’ Attuazione (RUA), di seguito denominato “Concedente”

Il Comune di ( ), nella persona del Sindaco prot-tempore in qualita di legale
rappresentante dell’Ente, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che nel prosieguo del presente
atto verra, per brevita, denominato “Concessionario”

IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO

[

TRA

E

“- Importo totale di cui € a valere sui fondi FSC

2021-2027. CUP:

PREMESSO.che:

e con Deliberazione di'Giunta Regionale n. 446 del 27.07.2020 é stato approvato I'Avviso Pubblico per la

presentazione. delle. domande. di.concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di
urbanizzazione di‘cui alla L.R.-"'n."40/2017, pubblicato sul BURA n°116 del 07.08.2020;

in esito al suddetto Awvviso, con le procedure ivi indicate, si € proceduto, da ultimo con Determinazione n.
DPC/128 del 19.07.2021, all’approvazione della graduatoria delle istanze pervenute;

in adesione a quante-comunicato dal Dipartimento della Presidenza - Servizio Programmazione Nazionale
(DPAQ02) con nota prot. RA/180762 del 30.04.2021, i progetti inseriti nella citata graduatoria, con un
livello di progettazione almeno definitivo, sono stati candidati dalla Regione Abruzzo presso 1’Agenzia
della Coesione Territoriale al fine dell’assegnazione delle risorse previste dal CIPESS nell’ambito
dell’anticipazione del FSC 2021-2027.

VISTE:

la delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027-

assegnazione risorse per interventi covid 19 (Fsc 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province

autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC

2021-2027)”, con la quale é stato:

- assegnato alla Regione Abruzzo I’'importo di € 91.864.454,62 a valere sulle risorse della nuova
programmazione FSC 2021-2027 per la realizzazione degli interventi cosi come riportati nell’ Allegato
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3 alla stessa delibera, tra i quali i candidati interventi gia inseriti nella graduatoria ex DGR 446/2020 di
cui alle premesse;

- stabilito, al punto 2.1, che “Gli interventi cui alla presente delibera sono soggetti alle regole di
governance e alle modalita di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020. Nelle more della
definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021- 2027 e della relativa disciplina, alle risorse FSC
2021- 2027 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020”.

la Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 10.06.2022 recante “Del. CIPESS 79/2021 “Fondo Sviluppo e

Coesione 2014-2020 e 2021-2027- assegnazione risorse per interventi covid 19 (FSC 2014-2020) e

anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di

completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027). ”. Presa d’atto e definizione disposizioni attuative”,

con la quale, nel prendere atto delle somme assegnate alla Regione Abruzzo con la citata delibera CIPESS

e degli interventi finanziati con la stessa, ha individuato i Dipartimenti regionali di riferimento per tali

interventi, dando mandato al Servizio Programmazione Nazionale (DPA002) di predisporre tutti gli atti e

le procedure per garantire, nelle more della definizione dei Piani di, sviluppo e coesione 2021- 2027

I’applicazione delle regole di governance e le modalita di attuazione\e monitoraggio del FSC 2014-2020

agli interventi di cui all’ Allegato alla stessa deliberazione 291/2022;

la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 21.07.2022 recante” DGR n. 291/2022“Del. CIPESS 79/2021

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027-assegnazione risorse per interventi,covid 19 (FSC

2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori

o di completamento di interventi in corso (FSC,2 21-2027).*. Presa d’atto e definizione disposizioni

attuative.” Rettifica errore materiale Allegato'A.”;

CONSIDERATO che:

tra gli interventi di cui alle suddette DGR 291/2022 e 384/2022 sono inclusi n. 83 interventi gia inseriti
nella graduatoria ex DGR 446/2020 di cui alle premesse le cui ecompetenze di gestione sono state assegnate
al Dipartimento DPC per un importo complessivo di € 7.818.387,37;

o tra tali interventi risulta beneficiario il Comune,di per il progetto ” con un
contributo assegnato di € a valere'sui fondi FSC.2021-2027 come da citata delibera CIPESS 79;
RICHIAMATE:

la Delibera del CIPE n. 25 del 10 ageste 2016, che stabilisce, tra I’altro, le Regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

la Delibera del CIPEn. 26 del 10 agosto 2016 che stabilisce tra 1’altro i casi di revoca delle risorse assegnate
con il'suddetto Fondo;

la Delibera del CIPE n: 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo per lo sviluppo ¢ la coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” la quale, tra I’altro, aggiorna le regole
di funzionamento;

la Determinazione Dirigenziale n. DPB005/2 del 21.02.2019 con cui ¢ stato approvato il Manuale delle
procedure dell’Organismo di Certificazione Versione I — febbraio 2019;

la Determinazione Dirigenziale n. DPA002/13 del 12.03.2019 con cui ¢ stato approvato il Manuale delle
procedure di gestione, le Linee Guida e la manualistica di monitoraggio;

la Determinazione Dirigenziale n. DPA/002 n. 24 del 26.06.2019 con cui ¢ stato convalidato il documento
di descrizione del Si.Ge.Co.;

la nota prot. RA/323621 del 06.09.2022 con la quale il Servizio Programmazione Nazionale (DPA002) del
Dipartimento della Presidenza ha ribadito che, come indicato nella citata delibera CIPESS n. 79 del
22.12.2021, nelle more della definizione dei Piani di Sviluppo e Coesione 2021-2027 trovano applicazione
le regole di governance e alle modalita di attuazione e monitoraggio del FSC2014-2020



DATO ATTO che:

¢ il contesto normativo di riferimento del FSC della Regione Abruzzo per il periodo 2021 - 2027 appare
riconducibile alle disposizioni vigenti impartite dal CIPE e da altri atti normativi di emanazione nazionale
e regionale;

e gli interventi ammessi a finanziamento, come riportati nell’allegato alla citata DGR 291/2022 e successiva
rettifica con DGR 394/2022, sono quindi attuati con lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD) a regia
regionale;

e per quanto compatibili, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’Avviso approvato con
DGR 446/2020 di cui alle premesse;

e con nota prot. RA/326498 del 08.09.2022 il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente DPC, ha
nominato il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio quale Responsabile Unico di
Attuazione (RUA) degli interventi assegnati allo stesso Dipartimento DPC;

e con nota prot. RA/340086 del 20.09.2022 ¢ stata comunicata ai béneficiari I’ammissione al finanziamento
di che trattasi con invito a confermare la volonta di attuazione dell’intervento e della quota di
cofinanziamento ove prevista;

e in esito a quanto trasmesso dai Comuni beneficiari, con{Determinazionen. / del
¢ stato approvato il SAD per gli interventi assegnati ‘alh, DPC per un importontotale di euro
€ suddiviso tra i Comuni come ivi riportati,tra ixquali il' Comune di come da

relativa scheda allegata alla stessa determinazione;
TUTTO QUANTOSOPRA

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e che ai fini del presente atta eleggono domicilio presso le rispettive
sedi istituzionali,
SI CONVIENE ESTIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Disposizioni generali

1. Le premesse costituiscona parte integrante,della presente concessione e si intendono qui riportate. La
presente concessione regola il trasferimento delle risorse finanziarie al concessionario, dettando anche le
condizioni per la.completa realizzazione degli interventi oggetto della concessione stessa. Il tutto nel pieno
rispetto di quanto previsto dalle procedure di attuazione e nella manualistica applicabile come indicato in
premessas

Art. 2 Oggetto della Concessione

1. Il Concessionariossisimpegnaarrealizzare 1’intervento di cui in oggetto, di importo globale pari a €

di cui € come quota FSC2021-2027,

2. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti
espressamente richiamati. Non & ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente
Atto di concessione se:non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi tra le parti.

Art. 3 Condizioni e obblighi

1. Il Concessionario, in conformita a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici,
nonché dalle procedure contenute nel sistema di gestione e controllo e nel manuale delle procedure di gestione
e controllo di cui alle premesse, si impegna:

- arealizzare I’oggetto del presente atto e, con esso, a provvedere ai relativi affidamenti, prendendo atto
che la difformita totale o parziale rispetto a quanto stabilito col presente atto, comporta la revoca totale o
parziale del contributo;

- ad attuare tutti gli adempimenti previsti per I’avanzamento dell’intervento;

- al rispetto e all’osservanza di eventuali ulteriori disposizioni afferenti alle procedure amministrative di
rendicontazione dei finanziamenti, eventualmente previste da sopraggiunte disposizioni provenienti
dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione;



a nominare il Responsabile Unico di Progetto (RUP) e a comunicarlo al Responsabile Unico
dell’ Attuazione (RUA);

- a trasmettere con sollecitudine al RUA tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa
all’intervento realizzato;

- a trasmettere al RUA la necessaria documentazione per la rendicontazione e [’attestazione dei
finanziamenti, come stabilito dalle disposizioni attualmente vigenti in materia;

- a conservare, tenere a disposizione ed esibire, a richiesta della Regione o di altri organi competenti, la
documentazione relativa all’intervento fino al quinto anno successivo alla conclusione di ogni singolo
intervento;

- asollevare, in ogni caso, la Regione Abruzzo, da qualsiasi responsabilita, domanda e/o pretesa derivante
dall’esecuzione delle attivita finanziate, e dalle attivita amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi
compresa ogni responsabilita civile per danni.

2. Per il finanziamento delle spese generali (spese tecniche, di gara, consulenze, ecc.) il Soggetto attuatore
dovra prioritariamente avvalersi di risorse interne (quali progettazioni o risorse umane) alla propria
organizzazione. In continuita con il precedente ciclo di programmazione dell’ESC (2007 —2013 e 2014-2020),
solo in via derogatoria, da motivarsi adeguatamente, 1’Ente potra avvalersi di professionisti esterni, restando
comungue fermo che I'ammontare delle spese tecniche ammissibili al cofinanziamento del FSC per le attivita
di cui innanzi, non potra eccedere 1’8% dell’importo di progetto, come stabilito nell’Avvisondi cui alla DGR
446/2020 citata in premessa. Le eventuali somme erogate per compensi professionali eccedenti tali limiti di
ammissibilita alle risorse FSC resteranno a caricoddel,. Soggetto Attuatore.

3. 1 Concessionario si impegna ad inserire, nel quadro economico dell’opera da realizzare, un importo pari
allo 0,25 % dell’importo complessivo delf progetto, per spese di pubblicita e, comunicazione ripartite tra
I’attivita di disseminazione riservata alla Regione Abruzzo e I"attivita riservata ai Soggetti Attuatori ai fini
della comunicazione e promozione al territorio dell’operasda realizzare, nel rispetto dei disposti della
deliberazione di GR n. 117/2019;la restante:quotafino al limitexmassimo-dell’aliquota dello 0,25% dovra in
ogni caso essere esposto nel Quadro Economico di Progetto e sara,trattenuta dalla Regione Abruzzo per le
attivita di propria competenza. Per tutte le altre spese (commissioni‘di gara, validazione dei progetti, accordi
bonari, premi di accelerazione nel QE ecc.) seno riconosciuti al Concessionario gli importi inseriti nelle singole
voci del Quadro Econemico inxconformita alla. normativa‘vigente in materia di LL.PP. e con le limitazioni
previste dalle circolari-Regionali.

Art. 4 Trasferimenti di risorse ai soggetti beneficiari

1. | trasferimenti dellerisorse di cui alla presente Convenzione avverranno con le modalita di seguito indicate:

- ANTICIPAZIONE: pari al 50% dell’imperto, riconosciuto a titolo di anticipo dopo la sottoscrizione del
presente atto e previa trasmissione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV, da intendersi
raggiuntayaissensindell’art. 33xdel Dlgs 50/2016, con la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi agli
interventi previsti in‘progetto) e T"atto di approvazione del quadro economico post-gara;

- RIMBORSO INTERMEDIO: pari al 40% dell’importo, condizionato all’avanzamento della spesa
sostenuta ed al rispetto/del cronoprogramma, previa presentazione dell’apposita dichiarazione del RUP,
della documentazione giustificativa quietanzata che attesti 1’utilizzo di almeno il 75% delle somme gia
erogate, e previo esito positivo del controllo di 1° livello;

- RATA DI SALDO: pari al 10%, é trasferita solo a seguito di presentazione della documentazione di cui al
successivo punto 2, della relazione di chiusura dell’intervento e della dichiarazione del concessionario di
avvenuto completamento dell’intervento, nonché a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello
effettuato sulla documentazione giustificativa presentata dal concessionario.

2. Per I’erogazione del saldo finale il concessionario deve trasmettere relazione acclarante i rapporti tra Ente

concedente e Concessionario (art. 234 comma 4 del D.P.R. 207 del 05/10/2010) conclusiva sulle opere e i

servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformita degli

interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il

conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dai seguenti documenti:

i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
il) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;



iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi I'eventuale economia sul
finanziamento concesso;
iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio
e dell'ambiente e conformita agli strumenti urbanistici.
3. L'ammontare definitivo del finanziamento sara determinato, comunque entro i limiti dell'importo di
concessione, in sede di acquisizione della certificazione di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e della
relazione acclarante i rapporti tra Ente concedente ed Ente concessionario, regolarmente approvati dal soggetto
concessionario.

Art. 5 Opere progettuali e varianti

1. Le opere devono essere realizzate nel rispetto della presente Concessione ed in assoluta conformita ai
progetti definitivi/esecutivi inseriti nella graduatoria ex DGR 446/2020 ed inseriti nella Delibera CIPESS 79
come richiamata nelle premesse ed alle eventuali varianti purché nel rispetto di quanto appresso.

2. Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti
approvati, in quanto ammesse dalle vigenti norme in materia di lavari, pubblici. Per quel che concerne la
casistica e le modalita di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla‘scrupolosa osservanza delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per
guanto applicabile.

3. Non sono ammesse, comunque, varianti sostanziali non specificamente autorizzate dal Concedente, che
siano in contrasto con procedure del FSC o con guianto stabilito nell’ Avviso approvato con DGR 446/2020 e
relativa successiva graduatoria.

4. Le varianti, la cui ammissibilita tecnica e la compatibilita“con le“norme vigenti devono essere
preventivamente e formalmente dichiarate dal Responsabile del"Procedimento, devono essere comunicate dal
Concessionario al Concedente che le autorizza. La procedura.di adozione e di approvazione di varianti non
interrompe 1 tempi stabiliti nel presente provvedimento per 1’esecuzione delle opere.

6. E posto a carico del Concessionarie I'onere déll'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte
degli organi competenti.

7. Viene espressamente confermato che ogni ulteriore onere eccedente I'importo complessivo che dovesse
derivare per l'introduzione dellewvarianti di cui al presentearticolo sara comunque a carico del Comune.

Art. 6 Tempistica e termine del rapporto di coneessione

1. Le opere, i servizi e le forniture devono.essere realizzate - nel rispetto incondizionato dei termini temporali
fissati nel'cronoprogramma allegato (Allegato 1) al presente atto di concessione e delle condizioni ed obblighi
previsti nel presente atto:- in assoluta conformita a quanto disposto dai provvedimenti richiamati in premessa,
nonché in aderenza e assoluta conformita ai progetti esecutivi e alle relative varianti ammissibili nei limiti di
cui al precedente-artsb:

2. Nel cronoprogramma allegato vengono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell’intervento
in oggetto. Le eventuali madifiche temporali derivanti dalle procedure di gara verranno

3. La durata della presente Concessione e correlata a quella prevista per la realizzazione del Programma e,
comunque, nel rispettordei termini ministeriali assegnati dal CIPESS, pena I’attivazione delle procedure di
revoca e recupero dei contributi trasferiti al Concessionario, come specificato dall’ art. 10 della presente
Concessione.

4. 1l periodo di ammissibilita della spesa (pagamenti a favore del Concessionario) deve rispettare quanto
imposto dal Programma e dalle delibere CIPE.

Art. 7 Economie

1. Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio” verificatesi nelle previsioni di costo
effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

a) economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per I'affidamento del servizio;

b) economie desunte da risorse stimate in eccesso durante le fasi preliminari di definizione dell’intervento;

c) risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al
costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.



2. Le economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per I'affidamento lavori non sono in nessun
caso utilizzabili dalla stazione appaltante, poiché tornano nella disponibilitd programmatoria della Regione,
attraverso la rimodulazione del Quadro economico di spesa. Resta la facolta del Concedente di consentire
I'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli oneri connessi ove straordinariamente necessari in
ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.
3. Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il
Responsabile Unico del Procedimento dichiara disponibili per future riprogrammazioni, al netto delle riserve
di legge e di una quota pari al 10% dell'economie da ribasso che deve essere mantenuta disponibile fino al
termine del Progetto, ma non possono essere utilizzate se non su autorizzazione della Regione Abruzzo da
rilasciare con apposito atto. La dichiarazione & equiparata all'inserimento delle economie nel sistema di
monitoraggio. In particolare, al momento dell'espletamento della Procedura di aggiudicazione dell'appalto, il
RUP provvedera alla rimodulazione del Quadro economico del Progetto accantonando una parte del ribasso
d'asta, cosi come prevede la normativa vigente.

4. Il RUAP potra proporre, anche sulla base della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la loro
riprogrammazione sia per l'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per I'utilizzo in altri progetti
del medesimo Strumento e/o dell'intero FSC REGIONE ABRUZZO, previe linee di indirizzo ed
autorizzazione rilasciate dalla Giunta Regionale e dai competenti\Organi Statali. Le econemie possono, infine,
essere riprogrammate anche per finalita proprie manifestate ‘dalla Regione e/o dal Ministero.dello Sviluppo
Economico.

5. Il loro utilizzo ¢ altresi subordinato alla autorizzazione da parte.dell'Organo all'uopo preposto nel rispetto
delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia,.e Finanze e dal Dipartimento per le Politiche di
Coesione.

4. L’autorizzazione delle economie dovra avvenire, comunque, nel pieno rispetto di quanto contenuto nel
Manuale delle procedure di Gestione ‘e di, quanto indicato nelle premesse del presente atto. Resta fermo il
rispetto delle tempistiche di cui aigprecedenti-commi.

Art. 8 Monitoraggio e rendicontazioneattivita

1. Allo scopo di assicurare la certificazione,degli interventi realizzati, ed il rimborso da parte dello Stato, il
Concessionario si impegna a rendicontare le spese sostenute, ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo
titolo emesso devono essere riportate nel sistema diimonitoraggio non appena sara disponibile il relativo codice
e la documentazione dovra essere trasmessa al Coneedente in copia conforme all’originale.

Art. 9 Controlli e Verifiche

1. 1l Concessionario per., ottemperare @i controlli amministrativi di primo livello, cosi come previsto dal

Manuale delle procedure dirgestione, ¢ tenuto a:

- assicurare;unascontabilita separata’ o un’apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese
relative all’intervento finanziato;

- conservare, come previsto dalla normativa vigente, la documentazione originale inerente la realizzazione
dell’intervento e renderla disponibile ai fini delle attivita di verifica e controllo;

- garantire I’accessomatutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all’intervento alle
strutture competenti della Regione Abruzzo, ed a tutti gli Organismi deputati allo svolgimento di controlli
sull’utilizzo delle risorse del FSC;

- attestare le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con presentazione di copia della
documentazione amministrativa e contabile relativa all’operazione finanziata;

- corrispondere a ogni eventuale richiesta dell’Amministrazione regionale in materia di monitoraggio.
Inoltre, su richiesta del RUA, o nel corso di procedimenti di verifica, il Concessionario é inoltre tenuto a
fornire ogni informazione ritenuta utile alla comprensione dello stato di avanzamento dell’operazione
finanziata e delle eventuali criticita che ne rallentano la realizzazione e delle azioni poste in essere per la
loro risoluzione;

- conservare i documenti giustificativi relativi alle spese sotto forma di originali o di copie conformi (D.P.R.
n. 445/2000) su supporti comunemente accettati e tenere a disposizione dei Soggetti interessati a vario titolo
ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura di ogni singolo intervento;



- rendere disponibili o comunque trasmettere al RUA qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio
fisico, procedurale e finanziario dell’intervento;

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi
competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare la correttezza del finanziamento
a valere sul programma che giustifica il diritto all’erogazione del contributo.

Art. 10 Revoca

1. 1l provvedimento di revoca comporta il recupero da parte della Regione della quota erogata, fatte salve
eventuali altre azioni a tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione.

2. 1l Concedente esercita, previa diffida, il potere di revoca del finanziamento concesso in tutti i casi in cui il
Concessionario incorra in violazioni o negligenze gravi rispetto agli impegni sanciti nel presente atto di
concessione, alle leggi ed ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative vigenti.

3. Trattandosi di finanziamenti a valere sull’ FSC, gli interventi finanziati sottostanno alle regole che
disciplinano le ipotesi di sanzione/definanziamento previste dalle delibere. CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto
2016, come aggiornate dalla deliberazione CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 per gli interventi finanziati dal
FSC 2014-2020 che presentano ritardi di attuazione rispetto agli obiettivi procedurali e di spesa;

Art. 11 Rivalsa

1. Le parti si danno reciprocamente atto che I’esecuzione degliiinterventi/attivita in oggetto in tempi certi
rappresenta un motivo essenziale della presentemConcessione. A tah fine, “le\ tempistiche indicate nel
cronoprogramma di cui alla Determina Dirigenziale di-approvazione del SAD, song assunte come riferimento
primario per I’eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al
de-finanziamento del Progetto.

2. L’esercizio della facolta di rivalsa eriservata alla Giunta regionale, nei.confronti dei soggetti attuatori e o
dei terzi incaricati della forniturapin caso di sanzioni inflitte dallo Stato per accertate inadempienze delle
tempistiche previste nel cronoprogramma fino alla misura massima del finanziamento del Progetto.

3. Il Concessionario ¢ tenuto a restituire)le sommeigia erogate nell’arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da
parte del Concedente, ovvero, dall’atto di sanzione o penalitd determinato dal CIPE per la restituzione delle
somme.

Art. 12 Informazione e pubblicita

1. Le Parti si impegnano al rispetto degli ebblighi di informazione e pubblicita previsti dalla normativa vigente
e dalla disciplina del ESC. Art. 11 Informativa e trattamento dei dati personali

2. A\i sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., le parti dichiarano di essere state informate circa
’utilizzo dei dati personali,che verra effettuato nell’ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai
fini dell’esecuzionerdel. presenteratto. Le parti dichiarano, altresi, che i dati forniti con il presente atto sono
esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilita per eventuali
errori materiali derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi
del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. il trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all’art.11 del Codice.
Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte
le informazioni previste dall’art. 10 della richiamata normativa e le modalita di esercizio dei diritti
dell’interessato previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti, ai sensi
dell’articolo 15, comma 2 bis, della 1. n. 241/1990, in formato digitale.

COMUNE Regione Abruzzo

Il Rappresentante Legale Il Dirigente del Servizio




firmato digitalmente firmato digitalmente
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