



CARLO
TEREO DE
LANDERSET

Firmato
digitalmente da
CARLO TERO DE
LANDERSET
Data: 2021.06.10
12:14:05 +02'00'



CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN per l'ABRUZZO

(DELIBERA CIPE N.26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO PER IL
MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE)

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVEZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 2 APRILE 2019

TRA

La **Regione Abruzzo**, con sede a Pescara, Via Passolanciano, n.75, in persona del **Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive, Dott. Carlo Tereo de Landerset**, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "**Concedente**"

E

Il **Soggetto Attuatore PROVINCIA DI PESCARA**, con sede legale in Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara (PE), nella persona dell' Ing. [REDACTED] nella qualità di **Dirigente del Settore I** per i poteri conferiti con Decreto di nomina n. 83 del 28/12/2018, a firma del Presidente della Provincia domiciliato per la carica presso la sede legale Provincia di Pescara che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "**Concessionario**"

IN RELAZIONE AL

completamento BIKE TO COAST AND INSIDE (Costa, collina, entroterra Aterno) – PSRA/54

INTERVENTO

Di Completamento della BIKE TO COAST della Provincia di Pescara - tratto dal Fiume Saline al Torrente Piomba – dell'importo di € 577.810,51 CUP C41B19000050002

SULL'AREA TERRITORIALE: CITTA' SANT'ANGELO (PE)

PREMESSE

Visti:

- > L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- > L.190/2014 Deliberazione CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo; D
- > D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- > D.Lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale";
- > D.Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- > Il Patto sottoscritto in data 17 Maggio 2016, in L'Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l'attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25/08/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05/11/2016 avente ad oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante "Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto". Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione CONCESSIONE attuativa.
- > La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;
- > La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25 e 26 del 10.08.2016;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20/12/2016 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 recante "Individuazioni dei Soggetti attuatori degli Interventi Strategici ed allegato 1

della delibera di giunta Regionale n.402/2016" e "all'Allegato 1" della Delibera di Giunta Regionale n. 693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di responsabilità);

- > La Convenzione sottoscritta in data 2 Aprile 2019 con la Provincia di Pescara quale Soggetto Attuatore, per l'esecuzione dell'intervento PRSA/54, che viene integralmente richiamata nel presente atto;
- > La determinazione Dirigenziale n. dph002/322 del 06.12.2018 con la quale è stata impegnata in favore della Provincia di Pescara la somma di € 577.810,51 per l'esecuzione dell'Intervento PSRA/54;
- > La determinazione Dirigenziale n. dph002/036 del 16.02.2021 con la quale è stata erogata la somma di 28.890,53 quale anticipo del 5% come da convenzione sottoscritta;
- > La Provincia di Pescara, con nota Prot. n. u-2021-0005990, del 08/04/2021, ha chiesto la liquidazione di un ulteriore anticipazione del 25% comportando la modifica dell'art. 7 delle sottoscritte convenzioni e quindi aumentando la percentuale di anticipazione dal 5% al 30%, in quanto l'anticipazione nella misura del 5% risulta inadeguata per l'avvio concreto dei cantieri degli interventi in parola e pertanto necessita di una maggiore disponibilità di risorse;
- > Il Responsabile unico Attuazione del MasterPlan che verificata la disponibilità di Bilancio, ritenuto possibile concedere l'aumento della percentuale dell'anticipazione prevista nelle convenzioni attualmente pari al 5%, fino alla percentuale massima del 30%, erogando la differenza del 25% solamente alla trasmissione del Provvedimento di aggiudicazione efficace. Ciò al fine di garantire alla Amministrazione provinciale la piena disponibilità delle risorse entro la stipula del contratto di esecuzione delle opere;

Che La Giunta Regionale:

- > Considerato che per gli investimenti PRSA/54, al fine di garantire alla Provincia di Pescara la piena disponibilità delle risorse entro la stipula del contratto di esecuzione, ritiene possibile concedere l'aumento della percentuale dell'anticipazione prevista nelle convenzioni attualmente pari al 5%, fino alla percentuale massima del 30%, erogando la differenza del 25% solamente alla trasmissione del Provvedimento di aggiudicazione efficace. Ciò al fine di garantire alla Amministrazione Provinciale la piena disponibilità delle risorse entro la stipula del contratto di esecuzione delle opere;
- > Ritenuto necessario dover riformulare gli atti convenzionali con il Soggetto Attuatore solamente per la parte inerente la percentuale dell'anticipazione , accrescendo la stessa dal 5% al 30%, subordinando l'erogazione della differenza del 25%, solamente alla trasmissione del Provvedimento di aggiudicazione efficace, mantenendo invariate al 10% le successive percentuali di acconto, saldo compreso, mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo, nei quali viene riformulato esclusivamente l'art.7, rubricato "Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione";
- > con Provvedimento n. _____ del _____ ha stabilito di:
 - di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo nel quale viene variata la quota di anticipazione del finanziamento dal 5% al 30%, mantenendo invariate al 10 % le successive percentuali di acconto, rata di saldo compresa;
 - di autorizzare, sulla scorta dello schema di Atto Aggiuntivo di cui al presente punto, il Dirigente del Servizio DPH002 alla sottoscrizione degli Atti Aggiuntivi specifici per ogni intervento di competenza, nonché a svolgere ogni ulteriore ruolo, funzione e adempimento connesso con l'adozione del presente provvedimento, compresi gli

ulteriori provvedimenti di erogazione della residua anticipazione, nella misura del 25%, subordinando l'erogazione della differenza del 25%, solamente alla trasmissione del Provvedimento di aggiudicazione efficace, a beneficio della Provincia di Pescara, quale Soggetto Attuatore;

- la Nota Circolare prot. RA/77954/17 del 23/03/2017 a firma del responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS);
- la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni";

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

L'anno 2021 il giorno _____ di _____, sono presenti per la Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo Dirigente pro-tempore del Servizio Regionale competente – **Politiche Turistiche e Sportive** – Dott. Carlo Tereo de Landerset, nato a _____ il _____ - CF _____, che interviene nel presente Atto in qualità di "Responsabile incaricato dell' INTERVENTO STRATEGICO" PRSA/54 – **"Completamento della Bike To Coast della Provincia di Pescara – tratto dal Fiume Saline al torrente Piomba"** dell'importo di € 577.810,51 (cinquecentosettantasettemilaottocentodieci/51) Delibera Cipe 26/2016 oggetto di convenzione, ai sensi della DGR 693 del 5/11/2016 e DGR 863 del 20/12/2016, con sede in Via Passolanciano, n.75 – Pescara, di seguito denominato "Concedente"

E

Per la **Provincia di Pescara** rappresentata dall'Ing. _____ che interviene in qualità di Dirigente del Settore 1 – Tecnico, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente Atto, di seguito denominato "Concessionario",

richiamata integralmente la Convenzione sottoscritta in data 02 .04.2019 e il dispositivo della DGR n. <___ del _____, concordano la modifica esclusivamente dell'art. 7, rubricato "Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione", nel seguente modo:

Art.7 "Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione"

1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per l'avvio delle attività di realizzazione dell'intervento oggetto della presente Concessione, il Concedente Dirigente Regionale incaricato, dispone a favore del Concessionario, il trasferimento del finanziamento assentito, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD per assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) ANTICIPAZIONE, pari al 30% dell'importo del finanziamento assegnato, di cui la prima quota pari al 5% a seguito del completamento dell'inserimento dei dati di monitoraggio adottato nella prima fase "nella tabella

report" nelle more della definizione della versione aggiornata del sistema di monitoraggio SGP ministeriale relativo all'intervento finanziato, e la seconda quota pari al 25% successivamente alla trasmissione del Provvedimento di aggiudicazione efficace dell'intervento;

- b) ULTERIORI RATE, pari al restante 70% di cui al finanziamento assegnato, sulla base della documentazione inviata e successivamente a seguito di esito positivo di controllo di 1° livello, in acconti condizionati all'avanzamento della spesa sostenuta dal concessionario ed al rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario, di ogni sub intervento, di cui alla scheda del sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa certificazione dell'avvenuta spesa dell'importo di cui al trasferimento precedente nelle quote di seguito indicate, a presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario, ed a seguito di esito positivo di controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti dallo Stato. La rata di saldo di ogni sub intervento, del 10% verrà erogata solo a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione, e relazione acclarante i rapporti economici tra Ente Concedente ed Ente Concessionario, con i relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario;

In particolare:

- LA SECONDA RATA del 10% è trasferita quando la spesa sostenuta, per ogni sub intervento, sia pari almeno all'80% della prima quota;
- LE RATE SUCCESSIVE del 10% sono trasferite a seguito dell'attestazione di un'ulteriore spesa sostenuta pari al 10% del valore complessivo del finanziamento;
- La RATA DI SALDO del 10 % è trasferita solo a seguito della presentazione dell'atto di Collaudo e/o Certificato di regolare Esecuzione, e Relazione acclarante i rapporti economici tra Ente Concedente ed Ente Concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario e dichiarazione di avvenuto espletamento dell'oggetto della Concessione e di chiusura dell'Intervento a firma del Legale Rappresentante del Concessionario;

2. La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata di documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione di un timbro da parte del Concessionario;

Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la documentazione dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale. I provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione delle Rate di Finanziamento potranno essere disposti dal Soggetto Concedente solo a seguito di esito positivi del Controllo di Primo Livello, formalizzato in apposito verbale ed entro trenta giorni dalla sua emissione. La documentazione giustificativa deve essere debitamente quietanzata e annullata sull'originale con apposizione di un timbro da parte del Concessionario;

3. Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze previste, come contemplato dal seguente art.9. In assenza dei dati di monitoraggio, il Concedente non provvede ad erogare quanto spettante al Concessionario.

4. La documentazione finale verrà trasmessa al responsabile Dirigente-Centro di responsabilità dell'intervento per il rilascio del parere di regolarità tecnico-amministrativo. A seguito di parere positivo, da parte del responsabile Dirigente-Centro di Responsabilità dell'intervento, si procederà ad effettuare il controllo di 1° livello il cui esito verrà formalizzato con apposito verbale. Nel caso in cui il parere di regolarità comporti la variazione della richiesta di pagamento, il Concessionario dovrà rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati.
5. Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da parte del Concedente, sono comunque subordinati, senza che il Concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del Bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti. Occorrerà inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo al ritardare erogazioni a favore dei creditori, rimarrà a carico dello stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti del Concedente.
6. Il Concessionario riceverà il trasferimento della prima anticipazione previa comunicazione formale:
 - a) Dell'apertura di conto corrente bancario vincolato ovvero che il concessionario vincolerà ai fini dell'impignorabilità, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 267/2000 da rinnovare semestralmente;
 - b) Nonché, per i Comuni/Altri Enti Pubblici, della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD o di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con queste risorse; le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie potranno essere oggetto di modifica previa richiesta motivata del Concessionario e previa autorizzazione del dirigente responsabile Incaricato.
7. Il capitolo di finanziamento da Bilancio Regionale è stato individuato con delibere di Giunta regionale n. 691 e 692 del 5/11/2016 e s.m.i.
8. Il finanziamento oggetto di convenzione è quello riconducibile alla Deliberazione CIPE n. 26/2016. Laddove è previsto co-finanziamento dell'opera da parte del Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Concessionario si impegna a garantire la quota di co-finanziamento, riportata nella voce "altro" dell'art. 1 della presente convenzione. Ove detta quota non venga garantita mediante assunzione formale dell'impegno di spesa (con proprio atto rilasciato dal concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione), il finanziamento CIPE n. 26/2016 non verrà corrisposto e la presente convenzione sarà ritenuta nulla.
9. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto del presente articolo, il cofinanziamento, qualora a carico di Soggetti privati, dovrà essere garantito da polizza fidejussoria pari al 10% del valore del cofinanziamento.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONCESSIONARIO	IL DIRIGENTE INCARICATO CONCEDENTE
PROVINCIA DI PESCARA	Dott. Carlo Tereo de Landerset

Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21,22.

Firmato Digitalmente

IL SOGGETTO ATTUATORE CONCESSIONARIO	IL DIRIGENTE INCARICATO CONCEDENTE
PROVINCIA DI PESCARA	Dott. Carlo Tereo de Landerset