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CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE ABRUZZO

IL COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO (AQ) - SOGGETTO ATTUATORE

CUP: D61B21000250001

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE Ia realizzazione di interventi volti alla
riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti
metropolitane, a partire dalle aree maggiormente popolate, ed il miglioramento della mobilita
multimodale regionale per migliori e piu affidabili servizi, favorendo modalita di trasporto sostenibili e
'accessibilita da e per i nodi urbani e 'innalzamento livello di sicurezza dell'infrastruttura (Asse Tematico
E — Altri interventi), nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-
2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma
703, e delle delibere CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, del 1 dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 2017 n.
98, del 28 febbraio 2018 n.12 e del 28 febbraio 2018 n.26.



PREMESSO

Che Tart. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilita 2003) sia
denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del
Paese;

Che la gestione del predetto Fondo ¢ attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del
Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministi;

Che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni
per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione
2014-2020 prevedendo che:

1) TI’Autorita politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi
strategici;

2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione
del Fondo medesimo;

3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da
sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;

Che I’Autorita politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica
relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al
CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui ¢ prevista I'area tematica Infrastrutture;

Che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a
38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro
aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’'80% e al 20%;

Che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM
del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Che il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato ’Addendum al Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016 citata;

Che il CIPE con delibera del 28 febbraio 2018, n. 12, ha approvato il secondo Addendum al Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;

Che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra D'altro, aggiornato le regole di
funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Che il predetto Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 ed i due Addendum al Piano, in
quanto costituenti un unicum di interventi, sono richiamati nella presente con la sola dizione di Piano
Operativo MIT;

Che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e
ferroviaria favorendo I'accessibilita ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con
particolare riferimento alla mobilita da e verso i nodi nonché alla mobilita nelle aree urbane e
provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilita sicura e sostenibile
nonché alla sicurezza delle dighe;

Che il medesimo Piano Operativo ¢ ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B
Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto



pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);

che nell’ambito dell’asse tematico E, per il conseguimento dell’obiettivo specifico OS3 “la riduzione
del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti metropolitane -
a partire dalle aree maggiormente popolate - ed il miglioramento della mobilita multimodale regionale
per migliori e piu affidabili servizi, favorendo modalita di trasporto sostenibili e accessibilita da e per
1 nodi urbani;” e dell’obiettivo specifico OS4 “I'innalzamento livello di sicurezza dell’infrastruttura”
il Piano Operativo prevede quattro Linee d’Azione di seguito riportate, a cui sono riconducibili gli
interventi stradali di cui alla presente convenzione:

e sicurezza delle infrastrutture;

e mobilita multimodale e sostenibile in ambito regionale ed in ambito urbano;

e accessibilita ai nodi urbani;

e rafforzamento dei collegamenti dei nodi secondari alla rete TEN-T per le isole maggiori.
che per la finalita di cui sopra ¢ stato assegnato alla Regione Abruzzo 'importo complessivo di 24,00
milioni di euro, di cui 6,00 milioni di euro destinati all’Intervento volto al completamento
infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli Monte Magnola, di Rocca di Mezzo con Campo Felice;
che con Deliberazione n. 83 del 20/02/2018 la Giunta Regionale ha, tra Ialtro:

e specificato la tipologia dellintervento identificandolo nella “Realizzazione del collegamento
delle localita Ovindoli Monte Magnola, Rocca di Mezzo e Campo Felice con impianto per la
risalita di forti pendenze e per il superamento di discontinuita naturali, dotato di veicoli
sospesi a cavi per il trasporto passeggeri’;

e individuato il Soggetto Attuatore nel Comune di Ovindoli, quale Ente capofila del
partenariato di sviluppo dei Comuni dell’Altopiano delle Rocche, comprendente anche Rocca
di Cambio e Rocca di Mezzo;

che con Deliberazione. n°322 del 15/06/2020, su istanza di parte, la Giunta Regionale ha deliberato
di modificare I'intervento di che trattasi secondo la tabella sotto riportata, demandando la funzione
di soggetto Attuatore ai Comuni del Comprensorio dell’Altopiano delle Rocche: Ovindoli, Rocca di

Mezzo e Rocca di Cambio, ognuno per la parte di propria competenza territoriale assorbente
I'importo di € 2.000.000,00 cadauno:

Intervento volto al completamento infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli Monte Magnola, di
Rocca di Mezzo con Campo Felice, che prevede opere di mobilita multimodale
Importo complessivo € 6.000.000,00

Soggetto Attuatore Descrizione Importi

Comune di Ovindoli Mobilita, viabilita e parcheggi nel territorio di Ovindoli 2.000.000,00 €

Comune di Rocca di Mezzo Mobilita, viabilita e parcheggi nel territorio di Rocca di Mezzo ! 2.000.000,00 €

Comune di Rocca di Cambio | Mobilita, viabilita e parcheggi nel territorio di Rocca di Cambio | 2.000.000,00 €

Che con nota RA/206581/20 del 08/07/2020, integrata con nota prot. RA/287905/20 del
02/10/2020, la Regione Abruzzo ha formalizzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la
richiesta di rimodulazione dell’intervento;

Che con nota 1.0016999 del 16/10/2020 il Ministero ha comunicato 'avvio della procedura scritta
per la rimodulazione dell’intervento, conclusasi positivamente in data 03/11/2020 (nota n.18017);
Che con nota n.538 del 14/01/2021 ¢ stata comunicata la pubblicazione sul sito internet del Ministero



delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’elenco degli interventi, articolato per Asse Tematico ed
aggiornato in esito alle riprogrammazioni, approvati dal CIPE nella cabina di Regia FSC del 15
dicembre 2020;

Che la Regione Abruzzo risulta interessata dai seguenti interventi rientranti nella tipologia di asse

tematico E, Linea di Azione “Miglioramento sicurezza infrastrutture”:

Cl;)fE ii)t%if(t)tr(; cup Descrizione Importo

1Dze/lgaoelr§ (C)?’Ezrglel C8$1B21000500001 lé)/lslbnl(lil(t)zﬁ viabilita e parcheggi nel territorio di 2.000.000,00 €
1D26/123061r§ ROCS;;I?K/}Z B E71B21000300001 1}:\/[0(113;:2, f\fizl;iz]i)tﬁ e parcheggi nel territorio di 2.000.000,00 €
1D2€/h2boelrg o ioé?zzfn . D61B21000250001 1(;/1[(23;&; Cx)fiatbﬂitf}t e parcheggi nel territorio di Rocca 2.000.000,00 €

- Che lart. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d’intervento previste nella

programmazione FSC sono attuate direttamente dall’amministrazione di riferimento destinataria delle
risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso
convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque
maggiormente efficace una modalita attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;

Che, a seguito di integrazioni e rimodulazioni, alla data del presente provvedimento, gli interventi
ammessi al finanziamento FSC 2014-2020, ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo per i quali
si ¢ resa necessaria la stipula di specifica Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibile e Regione Abruzzo, sono quelli riportati nell’Allegato 1 della stessa
Convenzione, approvata con DGR n. 385 del 28/06/2021 e che qui di seguito si riportano per
completezza:

Clﬁ)fE iﬁ%ﬁ:;oe cup Descrizione Importo

36/11;)()6;; g:ﬁgii C81B21000500001 I(\)/[\(:lbnlg:)aﬁ viabilita e parcheggi nel territorio di 2.000.000,00 €
?Ze/hg)oelrg ROCS;ZET/}Z i E71B21000300001 II\{/ICZJCI():iiitjli, K/}zlz)izh(')tﬁ e parcheggi nel territorio di 2.000.000,00 €
?Ze/hg)oelrg o C(;loé?lg;in e D61B21000250001 I(;/llgiga,l Ziabﬂitél e parcheggi nel territorio di Rocca 2.000.000,00 €

Che I’Agenzia per la Coesione territoriale, con Rapporto definitivo Cod. NUVEC 61023, nota ACT
n. 12632 del 30.07.2019, ha approvato il sistema di Gestione e Controllo (S81.Ge.Co.) del Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020;

Che, il punto 2.2.2. del suddetto Sistema di Gestione e Controllo, prevede che la Regione beneficiaria
delle risorse possa ricoprire il ruolo di Organismo di coordinamento territoriale (O.C.T.), per la
disciplina dei tempi, delle modalita e degli obblighi relativi all’attuazione degli interventi previsti,
anche allo scopo di evitare qualunque criticita procedurale che possa ritardare ’attuazione medesima;
Che nella sottoscritta Convenzione tra il Ministero e la Regione Abruzzo in qualita di Organismo di
coordinamento territoriale (O.C.T.) ¢ stato previsto il puntuale coinvolgimento dell’ Amministrazione
Regionale nelle attivita di gestione e monitoraggio degli interventi, ricadenti su tratta stradale non di
competenza statale, al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili;

Che la Regione Abruzzo, dovendo procedere con apposito provvedimento a regolare i rapporti con
1 Soggetti attuatori dei singoli interventi, ha individuato quali Soggetti attuatori dei sopra riportati



interventi le Amministrazioni Comunali di Ovindoli (AQ), Rocca di Mezzo (AQ) e Rocca di Cambio
(AQ), in quanto soggetti gestori, ognuno per propria competenza, delle infrastrutture stradali
interessate dagli interventi;

- Che I'erogazione e la gestione del contributo statale ¢ vincolata al rispetto degli impegni assunti con
la suddetta Convenzione Regione Abruzzo/M.I.M.S. ed alle disposizioni del richiamato Sistema di
gestione e controllo (81.Ge.Co) del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020;

- Che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili per garantire il miglioramento dei
livelli di sicurezza esistenti si ritiene necessario sottoscrivere apposita Convenzione tra la Regione
Abruzzo ed ognuno dei Soggetti Attuatori, per cui, con il presente atto specifico, si intende
sottoscrivere apposita Convenzione con ’Amministrazione Comunale di Rocca di Cambio (AQ) per
il seguente intervento:

Rif. Soggetto Ccupr .
CIPE Attuatore Descrizione Importo
Delibera Comune Mobilita, viabilita e parcheggi nel territorio
12/2018 | Rocca di Cambio D61B21000250001 di Rocca di Cambio 2.000.000,00 €

- Che la Convenzione di cui al presente atto disciplinera i tempi, le modalita e gli obblighi relativi
all’attuazione degli interventi previsti anche allo scopo di evitare qualunque criticita procedurale che
possa ritardare I'attuazione medesima;

- Che la Regione con delibera di Giunta n. ..... del ....... ha approvato lo schema della presente
Convenzione e delegato per la relativa sottoscrizione della stessa il Dirigente del Servizio
Infrastrutture - DPE018 Ing. Paolo D’Incecco;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premesse)
Le premesse e gli allegati “Cronoprogramma delle attivita” e “Fabbisogno finanziario” costituiscono parte
integrante della presente Convenzione.

Art. 2
(Oggetto)
Il presente atto regola i rapporti tra la Regione Abruzzo C.F. 80003170661 (di seguito indicata come
Regione) e ’Amministrazione Comunale di Rocca di Cambio (AQ) C.F. 00213130669 (di seguito indicata
come Soggetto attuatore) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione
dell’intervento di seguito riportato, previsto dal piano operativo di investimento:

Rif. Soggetto CUP .
CIPE Attuatore Descrizione Importo
Delibera Comune Mobilita, viabilita e parcheggi nel territorio
12/2018 | Rocca di Cambio | 2012000230001 4 4 R ca di Cambio 2.000.000,00 €




nell’ambito del IT Addendum al Piano Operativo FSC 2014/2020 (Asse Tematico E — Altri interventi) a
valere sullo stesso fondo FSC 2014-2020.

ART.3

(Durata)
La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra la Regione ed il Soggetto attuatore
secondo il cronoprogramma allegato, salvo diversamente determinato in applicazione del successivo
articolo 7.
I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi con riferimento a tutti gli interventi
per la cui esecuzione non sia stata assunta dal Soggetto attuatore I'obbligazione giuridicamente vincolante
di cui all’art.6.
Resta inteso che il limite temporale dell’articolazione finanziaria dellintervento ¢ fissato all’anno 2025
secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE 26/2018, punto 2.1.

ART. 4

(Contributo statale ed Importo del finanziamento)
L’importo del contributo riconosciuto alla Regione a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - Piano
Operativo Infrastrutture 2014-2020, per la realizzazione del programma dell’intervento di cui all’art. 2 ¢
complessivamente pati ad euro 2.000.000,00 e sara trasferito al Soggetto attuatore con le modalita indicate
al successivo articolo 11.
Sono a carico del finanziamento previa dichiarazione del Soggetto Attuatore le quote di IVA non
deducibili, ai sensi della normativa vigente. Le quote IVA, recuperabili dal Soggetto Attuatore, non sono
riconosciute e, qualora, siano state corfrisposte sono portate a compensazione con i trasferimenti
successivi. Ogni altro tributo od onere fiscale/previdenziale e assicurativo ¢ ammissibile nel limite in cui
sia pertinente all'intervento e non possa essere recuperato dal Soggetto Attuatore.
Su richiesta motivata del Soggetto attuatore gli importi di cui al comma precedente possono essere
oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto al comma successivo.
La suddetta rimodulazione viene effettuata nel rispetto delle procedure di cui alle Delibere CIPE 25/2016
e 54/2016.

11 Soggetto Attuatore s’impegna a garantire il completo finanziamento degli interventi di cui all’art. 2 per
Peventuale parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalita dei medesimi

interventi.
11 contributo di cui al comma 1 in ogni caso non puo essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o
per contenzioso.

ART. 5

(Referente Regionale del Procedimento)
La Regione nomina quale Referente del Procedimento I’ Architetto Alessandro Da Ros per 'intero piano
operativo di investimento di cui trattasi.
Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell’attivita di monitoraggio e validazione propedeutica
all’erogazione delle risorse stanziate sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo
del Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento.
Il Soggetto attuatore fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle
comunicazioni di cui al comma precedente.

ART.6
(Tempi di attuazione)



I1 Soggetto attuatore s’impegna ad assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti
Pintervento, entro il 31 dicembre 2022, come disposto dall’Art. 11-novies del DI 22/04/2021 n. 52,
convertito in Legge 17/06/2021 n. 87, pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi e previste
dalla presente convenzione.

L’obbligazione giuridicamente vincolante s’intende assunta con la stipula da parte del Soggetto attuatore
di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale dell’intervento inserito nel

piano operativo di investimento in termini certi e coerenti con quelli indicati nell’allegato
cronoprogramma.

II Soggetto attuatore s’impegna a completare il programma degli interventi nel rispetto del
cronoprogramma allegato, fermi restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016.
La Regione vigila affinché il Soggetto attuatore dell'intervento realizzi gli interventi secondo gli allegati
cronoprogramma delle attivita e fabbisogno finanziario da adeguarsi, se necessario, almeno entro il 30
giugno di ciascun anno, con apposita comunicazione formale ovvero tramite il Sistema Informatico SMU.

ART.7

(Rivalsa e Poteri sostitutivi)
Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi
rappresenta un motivo essenziale della presente Convenzione. A tali fini, le tempistiche indicate nel
cronoprogramma allegato sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei
confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto,
previste dalla Deliberazione CIPE n. 26/2016.
L'esercizio della facolta di rivalsa ¢ riservata alla Giunta Regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o
dei terzi incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di
accertate inadempienze delle tempistiche inerenti i crono programmi dei Progetti, fino alla misura
massima del de-finanziamento del Progetto.
Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i
soggetti agoiudicatari.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del

finanziamento, il Soggetto attuatore ¢ tenuto a restituire le somme gia erogate nell'arco di 30 gg. a far data
dalla richiesta da parte della Regione Abruzzo, ovvero, dall'atto di sanzione o penalita determinato dal

CIPE per la restituzione delle somme.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali,
ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, la Regione
si riserva la facolta di nominare un commissario ad acta per 'adempimento dell'obbligo previsto al fine
di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative
all'esecuzione dell'opera, possono essere prorogati una volta sola su istanza debitamente motivata del
Soggetto attuatore. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

ART. 8
(Verifica natura dell'intervento)
11 progetto esecutivo di ciascun intervento deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26

del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
Per ciascun intervento, salvo individuazione di successivi limiti piu restrittivi, Sono ammesse spese

generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell’intervento medesimo, incluso 'eventuale

onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell’'intervento da parte del Soggetto attuatore.
Sono intese spese generali, le spese rientranti tra le “somme a disposizione della Stazione appaltante” ai sensi
dell’art. 16, co. 1. lett. b), d.PR. 5 ottobre 2010, n. 207 - Testo in vigore, nelle sole voci di seguito riportate:



2 - rilievi, accertamenti e indagini;

3 - allacciamenti ai pubblici servizi;

6 - accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative
alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, 'importo relativo all'incentivo di cui
all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente;

8 - spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10 - spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

ART.9

(Varianti)
Ogni eventuale variante in corso d’opera dovra essere debitamente autorizzata dalla Regione Abruzzo,
fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, nonché degli adempimenti previsti dall’art. 8 della presente convenzione.
Le varianti saranno altresi trasmesse dalla Regione, ai soli fini della verifica della loro coerenza agli
obiettivi del piano operativo dell'investimento al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili,
che accerta la suddetta coerenza entro il termine di 60 gg superato il quale la verifica si intende effettuata
con esito positivo.

ART. 10

(Erogazioni finanziarie)
La Regione ed il Soggetto Attuatore dichiarano che gli interventi in argomento non sono oggetto di altri
finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti gia
realizzati o in via di realizzazione.
Al fini dell’erogazione del contributo la Regione propone, se del caso, 'adeguamento entro il 30 giugno
di ciascun anno del cronoprogramma di spesa riportato in allegato.
11 contributo di cui all’art. 4 ¢ erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma
allegato, sulla base di una Relazione d’esito dei controlli redatta dalla Regione in qualita di O.C.T., a
seguito del monitoraggio e delle validazioni effettuate attraverso la documentazione del Sistema di
Gestione e Controllo (S8i.Ge.Co.) del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, ed a quanto
prioritariamente inserito dal Soggetto attuatore sul portale SMU - Sistema Monitoraggio Unitario
2014/2020 allinditizzo https://www.siponier1420.it come anche di seguito tiportato.
La Regione trasmette la Relazione d’esito dei controlli al Ministero unitamente alla richiesta di erogazione

di pagamento.

La Struttura ministeriale di attuazione del Ministero al ricevimento della Relazione d’esito predispone la
dichiarazione di spesa e la trasmette alla Struttura di coordinamento del Piano Operativo del Ministero.
Come previsto dal Si.Ge.Co. del Piano Operativo infrastrutture FSC 2014-2020, la Struttura di
coordinamento, a seguito della presentazione della Dichiarazione di Spesa da parte della Struttura di
attuazione predispone I’Attestazione di spesa e la trasmette alla Struttura di gestione finanziaria.

La Struttura di gestione finanziaria, previa istruttoria di competenza, predispone la domanda di
pagamento intermedio/saldo finale e la trasmette alla Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento


https://www.siponier1420.it/

politiche di coesione.

All’erogazione provvede il Ministero del’Economia e delle Finanze — IGRUE, su richiesta della
Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento politiche di coesione.

11 Servizio Infrastrutture DPEO18 adottera il provvedimento di liquidazione e pagamento al Soggetto
attuatore entro 30 gg dall’avvenuto accredito delle relative somme da parte del Ministero.

Allo scopo di assicurare la disponibilita finanziaria per 'avvio delle attivita di realizzazione dell'intervento
oggetto della presente Concessione, il Concedente Dirigente Regionale incaricato dispone a favore del
Concessionario il trasferimento del finanziamento assentito, previa comunicazione formale di
quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio
Bilancio ai fini della Contabilita separata delle risorse FSC 2014-2020 per assicurare la trasparenza e
tracciabilita delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalita:

a) anticipazione pari al 10% dell'importo del finanziamento assegnato, a seguito del completamento
dellinserimento dei dati di monitoraggio sul portale https://www.siponier1420.it relativi
all'intervento finanziato, ed a valle della registrazione del decreto di approvazione della
convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento degli interventi nella
Banca Dati Unitaria gestita dal MEF — RGS - IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella
circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n.1/2017;

b) pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in
costo realizzato) dal Soggetto attuatore sulla base dell’avanzamento dei lavori, sino all’85%
dell’importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di
Monitoraggio. I pagamenti intermedi, sono autorizzati per quote non inferiori al 10% dell'importo
medesimo;

c) saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale, trasferito solo a seguito della
presentazione dell'atto di Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione, e Relazione acclarante
1 rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di
approvazione e dichiarazione di avvenuto espletamento dell’oggetto della concessione e di
chiusura dell'intervento a firma del Legale Rappresentante del Concessionario.

La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziatio richiesto, deve essere corredata
di documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale
con l'apposizione di un timbro da parte del Concessionario;

Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di
monitoraggio unitario (SMU-S1.Ge.Co.) istituito presso il Ministero del’Economia e delle Finanze ¢ la
documentazione dovra essere trasmessa in copia conforme all'originale.

Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le
scadenze previste, come contemplato dal seguente Art. 15

In assenza di aggiornamento dei dati di monitoraggio, il Concedente non provvede ad erogare quanto
spettante al Concessionario.

ILa documentazione finale verra trasmessa al Responsabile Dirigente-Centro di Responsabilita
dell'intervento per il rilascio del parere di regolarita tecnico-amministrativo.

Nel caso in cui il parere di regolarita comporti la variazione della richiesta di pagamento, il Concessionario
dovra rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati.

Il finanziamento oggetto di convenzione ¢ quello riconducibile alla Deliberazione CIPE n. 26/2016.
Laddove ¢ previsto co-finanziamento dell’opera da parte del Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione
della presente convenzione, il Concessionario si impegna a garantire la quota di cofinanziamento,
riportata nella voce “altro” nel Quadro Economico, parte integrante dell’Allegato 1 della presente
convenzione. Ove detta quota non venga garantita mediante assunzione formale dell'impegno di spesa
(con proprio atto rilasciato dal Concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione), il
finanziamento CIPE n.26/2016 non verra cortisposto ¢ la presente convenzione sara ritenuta nulla.



https://www.siponier1420.it/

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto del presente articolo, il cofinanziamento,
qualora a carico di Soggetti privati, dovra essere garantito da polizza fideiussoria pari al 10% del valore
del cofinanziamento.

La Regione simpegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogatele
in applicazione della relativa Convenzione per la quota inerente gli interventi per la cui esecuzione non ¢
stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2022, obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente ¢ compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla
scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

11 Soggetto attuatore ripete alla Regione le risorse erogategli in applicazione della presente convenzione
entro 60 giorni dall’esercizio da parte dello stesso ente territoriale della facolta di cui all’articolo 7, ovvero
dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2022 qualora non sia stata assunta la prescritta “obbligazione
giuridicamente vincolante”.

ART. 11
(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore)

1. LaRegione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento
che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti,
utilizzando a tal fine in tutto o in parte I'anticipazione di cui al precedente articolo 10 e/o
eventualmente con risorse proprie.

2. 11 Concessionario ¢ obbligato a procedere a:

a.  Nominare il Responsabile dell'Intervento con individuazione delle attivita di competenza, con
obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali
modifiche, al Dirigente del Servizio DPEO18 - Infrastrutture ed al Referente Regionale del
Procedimento incaricato. Il Responsabile dell'Intervento (Soggetto Attuatore) provvedera
all'Inserimento dei dati progettuali di monitoraggio nel Sistema informatico sul portale
https://www.siponier1420.it, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei
termini temporali previsti, della scheda di monitoraggio dell'intervento, ad effettuare le
variazioni e l'inserimento delle opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale;

b. Comunicare tempestivamente al Dirigente Regionale ed al Referente Regionale del
Procedimento le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino
sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa
comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;

c. Riportare il Codice Unico di Progetto su ogni documento o atto afferente al presente P.O.,
trasmesso alla Regione;

d. Comunicare al Dirigente del Servizio DPE018 - Infrastrutture ed al Referente Regionale del
Procedimento ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento nonché
I'indicazione di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla
realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive;

e. Rispettare il Cronoprogramma allegato e definito sulla base del livello progettuale iniziale,
dichiarato dal concessionario al momento della sottoscrizione della presente convenzione;

f.  Procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilita, correttezza e regolarita
della spesa, nelle modalita e termini impartiti dal MISE e dalle successive disposizioni statali
e regionali;

3. La scelta dell'operatore economico che realizzera l'opera dovra avvenire nel rispetto delle leggi
generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia
e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;

4. 11 Concessionario a seguito della gara d’appalto provvedera a comunicare al Dirigente del Servizio
DPEO18 - Infrastrutture ed al Referente Regionale del Procedimento, entro 15 giorni
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dall'aggiudicazione definitiva, il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e
regolarmente approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo;

5. Lavvio delle attivita dovra avvenire nel rispetto del cronoprogramma. Sulla base del livello
progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario in sede di sottoscrizione della convenzione, si
applichera il relativo cronoprogramma;

6. 11 Concessionario ¢ impegnato a svolgere le attivita inerenti la progettazione, direzione,
sorveglianza, contabilita e collaudo delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche
formate da dipendent della Societa/Ente alle quali sono riconosciute le spettanze previste dal
fondo di cui al comma 2 dell’art.113 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

7. Invia derogatoria e motivata 'Ente puo avvalersi di professionisti esterni restando fermo il limite
del 10% per spese generali come riportato all’art. 8 della presente;

8. La collaudazione in corso d'opera e finale, attivita tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a
regola d'arte, ¢ di esclusiva pertinenza dei nominandi della Stazione Appaltante secondo la
normativa vigente. Ove ritenuto opportuno la Stazione Appaltante potra richiedere al Concedente
la segnalazione di uno o piu Componenti da selezionare nell’apposito Albo regionale dei
Collaudatori ovvero da reperire presso altri Enti Pubblici. Restano esclusi dalle attivita di collaudo
e di verifica di conformita i soggetti indicati al comma 7 dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016;

Art. 12

(Verifica natura degli interventi)
ILa Regione, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’articolo 10, ad eccezione dell’anticipazione del
10%, in coerenza con il cronoprogramma allegato alla presente, trasmette al Ministero copia del progetto
definitivo dell’intervento.
11 progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché degli adempimenti previsti dall’art. 8 della presente convenzione.
11 Ministero, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, provvede a verificare la
rispondenza del progetto definitivo alle finalita della presente Convenzione, dando comunicazione alla
Regione circa I'esito della verifica.
Per lintervento sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo
dellintervento medesimo. Nelle spese ¢ incluso leventuale onere per la gestione tecnica ed
amministrativa dell'intervento da parte dell’eventuale soggetto attuatore subentrante, nonché per
'avviamento in pre-esercizio ed il collaudo delle opere o delle tecnologie oggetto dell’intervento stesso.

ART. 13
(Ammissibilita delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in
materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici,
regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);

- assunte nel periodo di validita dell’intervento;

- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati;

- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie salvo

che lo specifico progetto non preveda espressamente che lintervento sia assicurato con una pluralita di

fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.
La Regione si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore,
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tutta la documentazione comprovante 'ammissibilita delle spese di cui sopra.

ART. 14

(Economie)
Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall’attuazione dell'intervento, verranno utilizzate
nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016.
Le economie di cui al comma 1 restano comunque nella disponibilita della Regione sino al completamento
dell’intervento per garantire la copertura di eventuali imprevisti ferme restando le procedure previste dalla
delibera CIPE 25/2016.
A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali su proposta del Ministero
possono essere riassegnate ad altre Regioni per eventuali interventi connessi allo stesso Asse Tematico di
Pertinenza, nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016.

ART. 15
(Monitoraggio)
L attivita di monitoraggio verra svolta nel rispetto delle procedure previste per I'utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione.

1. II Concessionario mediante il Responsabile di Intervento, provvede all'espletamento delle
operazioni di monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario
nella piattaforma dedicata all’acquisizione delle informazioni di avanzamento dell'intervento
comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie.

2. 1l monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento ¢:

a. finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;

b. procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;

c. fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la
misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad esso associati;

3. 1l Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovra inserire nel sistema informatizzato di
monitoraggio tutti 1 dati riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, attraverso
l'utilizzo del Si.Ge.Co. / portale SMU all’indirizzo https://www.siponier1420.it. Lo stesso
Responsabile Unico si impegna ad inserire ed aggiornare 1 dati relativi al monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale dellintervento nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e
Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la
Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE
10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54.

4. L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Responsabile di Intervento il quale viene
dotato, direttamente dal competente organo Ministeriale, di un identificativo e di una password
di accesso al sistema per la consultazione e per l'aggiornamento in occasione delle sessioni di
monitoraggio.

5. 1II Concessionatio si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento
dei dati nella piattaforma con cadenza Bimestrale entro i termini temporali imposti dal Ministero

6. Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, ¢ tenuto ad effettuare
certificazioni e rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del
progetto, da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quictanzate). Le spese
certificate senza rispettare il criterio di cassa sono considerate automaticamente ineleggibili e
quindi non riconosciute.

7. La Regione si impegna altresi:

a. a garantire, per il tramite del soggetto attuatore, la corretta alimentazione del Sistema di
monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalita
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operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace
trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
b. a prestare la massima collaborazione nelle attivita svolte da tutti i soggetti incaricati dei
controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le
informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ART. 16
(Controlli e verifiche)

1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in
materia, il Ministero, per il tramite gli uffici competenti per territorio, ovvero il Concedente,
tramite il Responsabile Regionale incaricato, possono disporre ad effettuare controlli anche con
ispezioni in loco, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse
finanziarie del Programma e I’'avanzamento del programma di cui all’allegato 2. Tali verifiche non
esimeranno comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e
perfetta esecuzione dei lavori.

2. 11 Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in
dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche,
di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario. Restano
escluse dalla responsabilita del Concessionario le somme conseguenti a procedure di risoluzione
di contenzioso, assunte alla responsabilita del Concedente a seguito dell’esito di procedure di
arbitrato o contenzioso civile.

3. 1l Concessionario (Soggetto attuatore), per ottemperare ai controlli amministrativi eventualmente
necessari all'erogazione del contributo ¢ tenuto a:

a. FPornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile Regionale
incaricato, Centro di responsabilita dell’Intervento;

b. Conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere
dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;

c. Assicurare una contabilita separata o un'apposita codifica che consenta di individuare
chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;

d. Rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, Centro
di responsabilita dell’Intervento, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio
fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;

e. Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e¢/o da
eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

4. Al termine della verifica amministrativo-contabile potranno essere effettuate verifiche in loco al
fine di analizzare la conformita degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale,
nonché al Programma. Al termine di ogni controllo verra redatto apposito verbale.

5. 1l Concessionario ¢ obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle
opere.

6. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le
Politiche di Coesione e/o M.I.M.S.

ART. 17
(Estraneita del Concedente dai contratti)
Il Concedente [La Regione Abruzzo] rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra
il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente
Atto di concessione, esonera da ogni responsabilita il Concedente per qualunque controversia che
dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validita ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
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11 Concedente ¢, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilita verso terzi compreso il Concessionario
per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di
tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni
tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

ART. 18
(Divieto di sub committenza)
E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attivita connesse alla
realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalita di attuazione previste
dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel
progetto presentato. Tale disposizione andra espressamente riportata negli atti di gara e nei conseguenti
contrattt.

ART. 19
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le diposizioni delle delibere CIPE
10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo
Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

ART. 20
(Efficacia)

La presente Convenzione ¢ immediatamente vincolante per le parti.

ART. 21
(Foro competente)

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Concessionario dovranno essere
sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario Concessionario
qualora abbia interessi da far valere, notifichera motivata domanda di risoluzione amministrativa al
Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia - tramite il Dirigente Responsabile
Competente - che provvedera ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il
Concessionario non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che il Concedente abbia
emesso la decisone amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.
Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le
controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sara
quello di PESCARA/T’AQUILA (sede del dipartimento regionale coinvolto cosi come individuato dalle
DGR n. 693 ¢ 863/2016 e s.m.i.)

ART. 22
(Allegati)

- Cronoprogramma delle attivita
- Fabbisogno Finanziario

Pescara, li ..................
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LLa Regione
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| CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

|INTERVENTO Mobilita, viabilita e parcheggi nel territorio di Rocca di Cambio - CUP D61B21000250001 IMPORTO: € 2.000.000,00
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ATTIVITA' 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim

Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Validazione del progetto esecutivo
Procedura di affidamento lavori
Affidamento dei lavori

Esecuzione dei lavori

Collaudo

Apertura all'esercizio




FABBISOGNO FINANZIARIO

TIToLO IMPORTO | IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO TOTALE
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 IMPORTO
Mobilita, viabilita e parcheggi nel territorio di Rocca di Cambio
CUP D61B21000250001 € 200.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00| € 200.000,00 € 2.000.000,00
totale € 200.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00| € 200.000,00 € 2.000.000,00




