REGIONE
ABRUZZO

‘

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’
UFFICIO SOSTEGNO AL SETTORE ZOOTECNICO

Schema “Atto di concessione”

DGR632-2021_ RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FSC 2014-2020 ex art. 44,
comma 7, del Decreto Crescita per Interventi a sostegno della filiera agroalimentare di
contrasto all’emergenza Covid - Intervento a sostegno dei “Servizi di consulenza aziendale nel
settore zootecnico”

RICHIAMATE:

e le deliberazioni CIPE del 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, recanti, rispettivamente: “Fondo Sviluppo e Coesione 2014
- 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici — Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lett. b) e
c) della legge n. 190/2014” ¢ “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020: piano per il Mezzogiorno. Assegnazione
risorse”, con le quali vengono ripartite le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione
2014 - 2020 tra le aree tematiche di interesse strategico e tra le Amministrazioni centrali, regionali e delle Aree
Metropolitane

e la Delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” la quale, tra 1’altro, aggiorna le regole di
funzionamento;

e la Delibera di G.R. n. 966 del 13.12.2018 ad oggetto “Patto per il Sud - MasterPlan Abruzzo FSC 2014/2020.
Misure propedeutiche di raccordo e coordinamento per l'attuazione degli interventi. Individuazione degli Addetti
al controllo di I livello™;

e la Delibera di G.R. n. 967 del 13.12.2018 ad oggetto “Patto per il Sud - MasterPlan Abruzzo FSC 2014/2020.
Misure di raccordo e coordinamento: Sistema di gestione e controllo - Documentazione tecnica”;

e la Determinazione Dirigenziale n. DPB005/2 del 21.02.2019 con cui ¢ stato approvato il Manuale delle procedure
dell’Organismo di Certificazione Versione I — febbraio 2019;

e la Determinazione Dirigenziale n. DPA002/13 del 12.03.2019 con cui ¢ stato approvato il Manuale delle procedure
di gestione, le Linee Guida e la manualistica di monitoraggio;

e la Determinazione Dirigenziale n. DPA002/24 del 26/06/2019 che ha reso effettiva la richiesta dell’ Agenzia per la
Coesione Territoriale di sancire la vigenza del SI.GE.CO. e del Manuale delle procedure di Gestione, con cui ¢
stato convalidato il documento di descrizione del Si.Ge.Co.;

e il decreto legge n. 34/2019, recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare I’art. 44,
relativo alla “semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;

e il decreto legge n. 18/2020, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in
legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare 1’articolo 126, comma 10, che prevede che le Amministrazioni
pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla
realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare I’emergenza Covid-19;



e la DGR632-2021- Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione
territoriale del 16 luglio 2020. Riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 ex art. 44, comma 7, del Decreto
Crescita per Interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid.

TRA

La REGIONE ABRUZZO - C.F. — (di seguito denominata “Concedente’), Dipartimento Agricoltura con sede in
Pescara, alla Via Catullo, n. 17 rappresentatada ....... natoil ......... ... (...)-CF. - in qualita

di oo del .o , domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo Via

E

del ........ooeii. ) “riconoscimento giuridico con Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R.n° .........
del ............ ” (Cod. FisC. ovvvvviviiiinnnnn, , Partita IVA ............. con sede nel Comune di I......... - Via
................... (di seguito denominata “Concessionario” o “ARA”), rappresentato da ......................... nato a
............. ol (CF. L...................) con domicilio, per gli effetti del presente atto, presso la sede dello

stesso Ente, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nella qualita di legale rappresentante dell’ARA.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Disposizioni generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente concessione e si intendono qui riportate. La presente
concessione regola il trasferimento delle risorse finanziarie al concessionario, dettando anche le condizioni per la
completa realizzazione degli interventi/attivita oggetto della concessione stessa. Il tutto nel pieno rispetto di quanto
previsto dalle procedure di attuazione del Patto per il Sud - Abruzzo Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-
2020 e nella manualistica attualmente vigente e richiamata in premessa.

Art. 2
Oggetto della Concessione

2. 11 Concessionario si impegna a realizzare gli interventi/attivita denominati “Servizi di consulenza aziendale nel
settore zootecnico.” di importo globale pari a € 820.000,00 (ottocentoventimila) di cui € 820.000,00 come quota
FSC,

1. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti
espressamente richiamati. Non ¢ ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto
di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi tra le parti.

Art. 3 Definizioni

1. Concedente ¢ da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Servizio Promozione delle filiere ¢
Biodiversita- DP019 che svolgera le funzioni previste in Concessione cosi come individuato nella DGR 632/2021
€ successive comunicazioni;

2. Autorita responsabile del PSC - ¢ il Dirigente del Servizio Programmazione Nazionale con il compito di
coordinare e sovraintendere all’attuazione degli interventi previsti nel PSC Abruzzo;

3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per ogni procedura riferita all’affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione.

3. Responsabile Intervento (RespInt) o Responsabile dell'Inserimento (RI) ¢ il soggetto cui viene associata la
funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di monitoraggio, e pud
coincidere con il Responsabile del progetto.
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Concessionario ¢ il destinatario del finanziamento che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto
attuatore dell’intervento.

Stazione appaltante ¢ il Soggetto di cui al punto precedente.

Operatore economico si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o
consorzio di essi ai sensi dell’art. 45 (Operatori economici) del D.Lgs 50/2016.

Codice Unico di Progetto (CUP) ¢ una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di
investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa
realizzazione. I1 CUP ¢ generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE. L'attribuzione ¢ vincolata alla
comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.

Il Dirigente Regionale incaricato-Centro di Responsabilita dell’Intervento ¢ il Dirigente Pro Tempore del
Sevizio competente per la materia cui ¢ affidata la responsabilita gestionale tecnico-amministrativa e contabile
inerente la corretta esecuzione dell’intervento oggetto della presente concessione.

Addetto al controllo ¢ il Dirigente/Funzionario cui ¢ affidata la responsabilitd dei controlli di I° livello
(amministrativo-contabili ¢ in loco), con carattere di terzieta rispetto al Responsabile di cui al precedente punto 9.
Soggetto attuatore ¢ il concessionario cosi come definito al precedente punto 5.

OGYV (obbligazione giuridicamente vincolante) ¢ l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione
appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi
in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo (come da Dizionario
generale dei termini di riferimento Le O.G.V. per I’affidamento del servizio devono essere assunte entro il termine
ultimo del 31 dicembre 2021 La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tale termine
comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi.

Art. 4
Condizioni e obblighi

Il Concessionario, in conformita a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di beni, servizi e lavori e
delle procedure contenute nel sistema di gestione e controllo e nel manuale delle procedure di gestione e controllo
delle risorse FSC 2014-2020, si impegna:

- ad applicare le disposizioni e procedure contenute nelle norme vigenti in materia di appalti pubblici (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. i. ¢ mm.);

- arealizzare 1’oggetto del presente atto e, con esso, I’onere di provvedere ai relativi affidamenti e conduzioni.
La difformita totale o parziale dei servizi erogati/acquisiti rispetto al quadro economico e al progetto approvato,
fermo restando le variazioni consentite dalla Legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del
contributo;

- ad attuare tutti gli adempimenti previsti per il monitoraggio delle risorse FSC e dell’avanzamento
dell’intervento/attivita;

- al rispetto e all’osservanza di eventuali ulteriori disposizioni, in materia ambientale, in materia di appalti e di
aiuti di Stato e nelle procedure amministrative di rendicontazione dei finanziamenti per effetto di sopraggiunte
disposizioni provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione;

- anominare il Responsabile Unico di Progetto (RUP) e a comunicarlo al Responsabile Unico dell’ Attuazione
(RUA);

- a trasmettere con sollecitudine al RUA tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa
all’intervento/attivita realizzati;

- ad assicurare per il tramite del RUP un continuo e costante aggiornamento dei dati relativi all’attuazione
dell’intervento mediante un’attivita di Monitoraggio bimestrale in ottemperanza alle disposizioni ministeriali;

- a trasmettere al RUA la necessaria documentazione per la rendicontazione e attestazione dei finanziamenti,
come stabilito dalle disposizioni attualmente vigenti in materia;

- a conservare, tenere a disposizione ed esibire, a richiesta della Regione o di altri organi competenti la
documentazione relativa all’intervento/attivita fino al quinto anno successivo alla conclusione di ogni singolo
intervento;

- a sollevare, in ogni caso, la Regione Abruzzo, da qualsiasi responsabilita, domanda e/o pretesa derivante
dall’esecuzione delle attivita finanziate, ¢ delle attivita amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi
compresa ogni responsabilita civile per danni.

Art. 5
Trasferimenti di risorse ai soggetti beneficiari

Le risorse disponibili, come individuate nella DGR n°® 632 del 11 ottobre 2021, sono pari a € 820.000,00, di cui
euro 820.000,00 al beneficiario sottoscrivente.

Allo scopo di assicurare la disponibilita finanziaria per l'avvio delle attivita di realizzazione dell'intervento
finanziato oggetto della presente Concessione, il Concedente Dirigente Regionale incaricato dispone a favore del
Concessionario il trasferimento del finanziamento assentito alle seguenti condizioni e modalita:
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- ’ANTICIPAZIONE, pari al 30% dell’importo del finanziamento assegnato, viene erogata a seguito della firma
della presente concessione;
- le ulteriori risorse saranno erogate, fino al raggiungimento del 90% del finanziamento, in acconti condizionati
all’avanzamento della spesa sostenuta ed al rispetto del cronoprogramma, previa presentazione dell’apposita
dichiarazione del RUP, della documentazione giustificativa quietanzata che attesti ’utilizzo di almeno il 75%
delle somme gia erogate, e previo esito positivo del controllo di 1° livello.
- LA RATA DI SALDO, pari al 10%, ¢ trasferita solo a seguito di presentazione dell'atto di Certificato di Regolare
Esecuzione e/o Verifica di conformita, e Relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente
concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione, e di dichiarazione del concessionario di avvenuto
completamento dell’intervento, nonché a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello effettuato sulla
documentazione giustificativa presentata dal concessionariof
La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata di
documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con
l'apposizione di un timbro da parte del Concessionario. Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso
devono essere riportati nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e la documentazione dovra essere trasmessa in copia conforme all'originale.
I provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione del saldo potranno essere disposti dal Soggetto Concedente
solo a seguito di esito positivo del controllo di Primo Livello, formalizzato in apposito verbale.
La documentazione giustificativa deve essere debitamente quietanzata e annullata sull'originale con apposizione di
un timbro da parte del Concessionario.
L’erogazione della rata di saldo ¢ condizionata al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze
previste, come contemplato dal seguente art. 7. In assenza di aggiornamento dei dati di monitoraggio, il Concedente
non provvede ad erogare quanto spettante al Concessionario.
La documentazione finale verra trasmessa al Responsabile Dirigente-Centro di Responsabilita dell’intervento per
il rilascio del parere di regolarita tecnico-amministrativo. A seguito di parere positivo, da parte del Responsabile
Dirigente-Centro di Responsabilita dell’intervento, si procedera ad effettuare il controllo di I° livello il cui esito
verra formalizzato con apposito verbale. Nel caso in cui il parere di regolarita comporti la variazione della richiesta
di pagamento, il Concessionario dovra rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati.
Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da
parte del Concedente, sono comunque subordinati, senza che il concessionario possa nulla pretendere per eventuali
ritardi nell'erogazione delle stesse, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio
annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali ¢ condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilita
esistenti. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a ritardate erogazioni a favore dei
creditori, rimarra a carico dello stesso senza possibilita di rivalsa nei confronti del Concedente.

9. Larisorsa assegnata di € 820.000,00 trova capienza all’interno del Fondo di Sviluppo e Coesione.

Art. 6

Economie
Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo
effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
a) economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per 1'affidamento del servizio;
b) economie desunte da risorse stimate in eccesso durante le fasi preliminari di definizione dell’intervento;
Il RUAP potra proporre, anche sulla base della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la loro
riprogrammazione sia per 1'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per I'utilizzo in altri progetti del
medesimo Strumento e/o dell'intero PSC REGIONE ABRUZZO, previo linee di indirizzo ed autorizzazione
rilasciate dalla Giunta Regionale e dai competenti Organi Statali. Le economie possono, infine, essere
riprogrammate anche per finalita proprie manifestate dalla Regione e/o dal Ministero dello Sviluppo Economico.
11 loro utilizzo ¢ altresi subordinato alla autorizzazione da parte dell'Organo all'uopo preposto nel rispetto delle
disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e Finanze e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.
L’autorizzazione delle economie dovra avvenire, comunque, nel pieno rispetto di quanto contenuto nel Manuale
delle procedure di Gestione del Patto per il Sud — Regione Abruzzo.

Art. 7
Monitoraggio e rendicontazione attivita/interventi

Il Concessionario mediante il Responsabile di Intervento, provvede all'espletamento delle operazioni di
monitoraggio (non appena verra comunicata 1’apertura della sezione di monitoraggio dedicata dal Dipartimento
DPA — Servizio Programmazione Nazionale DPA(002). Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del
beneficiario nella piattaforma dedicata all’acquisizione delle informazioni di avanzamento dell’intervento comporta
la sospensione delle erogazioni finanziarie.

Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento ¢:

a) finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
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b) procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;

c) fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori conseguiti
dagli indicatori di realizzazione ad esso associati.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovra inserire nel sistema informatizzato di monitoraggio tutti i
dati riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, attraverso l'utilizzo del software del Sistema
concesso in uso dal MISE o altro sistema eventualmente adottato dall’Agenzia Territoriale per la Coesione o
Regione Abruzzo con successive disposizioni impartite in materia.

L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Responsabile di Intervento il quale viene dotato di un
identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e per l'aggiornamento in occasione delle
sessioni di monitoraggio.

Il Concessionario si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento dei dati nella
piattaforma con cadenza bimestrale.

Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, ¢ tenuto ad effettuare certificazioni e
rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del presente concessione, da redigere
secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa
sono considerate automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.

Art. 8
Controlli e Verifiche

Il Concessionario per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello, cosi come previsto dal Manuale

delle procedure di gestione, ¢ tenuto a:

- assicurare una contabilitd separata o un’apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese
relative all’intervento finanziato;

- conservare, come previsto dalla normativa vigente, la documentazione originale inerente la realizzazione
dell’intervento e renderla disponibile ai fini delle attivita di verifica e controllo;

- garantire ’accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e¢ contabile relativa all’intervento alle
strutture competenti della Regione Abruzzo, ed a tutti gli Organismi deputati allo svolgimento di controlli
sull’utilizzo delle risorse del FSC;

- attestare le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con presentazione di copia della
documentazione amministrativa e contabile relativa all’operazione finanziata;

- corrispondere a ogni eventuale richiesta dell’ Amministrazione regionale in materia di monitoraggio. Inoltre,
su richiesta del RUA, o nel corso di procedimenti di verifica, il Concessionario ¢ inoltre tenuto a fornire ogni
informazione ritenuta utile alla comprensione dello stato di avanzamento dell’operazione finanziata e delle
eventuali criticita che ne rallentano la realizzazione e delle azioni poste in essere per la loro risoluzione;

- conservare i documenti giustificativi relativi alle spese sotto forma di originali o di copie conformi (D.P.R. n.
445/2000) su supporti comunemente accettati e tenere a disposizione dei Soggetti interessati a vario titolo ai
controlli per cinque anni successivi alla chiusura di ogni singolo intervento;

- rendere disponibili o comunque trasmettere al RUA qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio
fisico, procedurale e finanziario dell’intervento;

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi
competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare la correttezza del finanziamento a
valere sul programma che giustifica il diritto all’erogazione del contributo.

Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, su base campionaria e/o in relazione alle

situazioni di maggiori criticita, controlli in loco finalizzati al controllo fisico e finanziario dell’intervento/attivita.

Al termine di ogni controllo verra redatto apposito verbale.

Il Concessionario ¢ obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso agli interventi/attivita.

Art. 9
Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni

1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni
ministeriali, la facolta di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
a) grave violazione della normativa inerente la gestione di una o piu attivita oggetto del presente Atto di
concessione;
b) variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri
di ammissibilita definiti.

2. 1l termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione
appaltante ¢ fissato al 31.12.2021. La mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro
il 31 dicembre 2021 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi.

3. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente
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gia erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi
maturati, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si da luogo al procedimento di
recupero forzoso.

4. Rimane salva la possibilita del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attivita
relative o anche successivamente previo accollo di quanto eventualmente gia sostenuto.

5. 1l provvedimento di revoca comporta il recupero da parte della Regione della quota erogata in acconto, fatte
salve eventuali altre azioni di tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione nelle sedi opportune.

6. Il Concedente comunque esercita, previa diffida, il potere di revoca de finanziamento concesso in tutti i casi in
cui il Concessionario incorra in violazioni o negligenze gravi rispetto agli impegni sanciti nel presente atto di
concessione, alle leggi ed ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative vigenti.

7. Trattandosi di finanziamenti a valere sul FSC, gli interventi finanziati dal Patto sottostanno alle regole che
disciplinano le ipotesi di sanzione/definanziamento previste dalle delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto
2016, come aggiornate dalla deliberazione CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 per gli interventi finanziati dal
FSC 2014-2020 che presentano ritardi di attuazione rispetto agli obiettivi procedurali e di spesa.

Art. 10
Rivalsa

Le parti si danno reciprocamente atto che 1’esecuzione degli interventi/attivita in oggetto in tempi certi rappresenta
un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nell’avviso e nei
cronoprogrammi di cui alla Determina Dirigenziale di approvazione del SAD sono assunte come riferimento
primario per I’eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-
finanziamento del Progetto.

L’esercizio della facolta di rivalsa ¢ riservata alla Giunta regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei terzi
incaricati della realizzazione dell’opera, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate
inadempienze delle tempistiche inerenti i crono programmi dei Progetti fino alla misura massima del de-
finanziamento del Progetto.

Il Concessionario ¢ tenuto a restituire le somme gia erogate nell’arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte del
Concedente, ovvero, dall’atto di sanzione o penalita determinato dal CIPE per la restituzione delle somme.

Art. 11
Informazione e pubblicita

Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicita previsti dalla normativa vigente e dalla
disciplina del FSC.

Art. 11
Informativa e trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., le parti dichiarano di essere state informate circa I’utilizzo
dei dati personali, che verra effettuato nell’ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini
dell’esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresi, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilita per eventuali errori
materiali derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.Lgs.
n. 196/03 e s.m.i. il trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza ed al rispetto
delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all’art.11 del Codice. Sottoscrivendo il seguente
contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.
10 della richiamata normativa e le modalita di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/03.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Li,

11 Concessionario 11 Concedente

(timbro e firma) (timbro e firma)



