REGIONE
ABRUZZO

S

ISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE PER RAGGIUNGIMENTO
GIACIMENTO TURISTICO/RELIGIOSO S.R. 539, S.P 58 e S.P. 60
PER CONSENTIRE IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE
STRADALI ANUOVO SOGGETTO GESTORE.

FINANZIAMENTO PER LA
FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
PER COMPLESSIVI € 8.370.000,00

SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO: Provincia di Pescara.

CUP dell’intervento oggetto della presente convenzione ¢ il seguente:

CONVENZIONE

TRA
La Regione Abruzzo, con sede a Pescara, nella persona del Dirigente del Servizio DPE018-
INFRASTRUTTURE del Dipartimento DPE Infrastrutture e Trasporti, Ing. Paolo D’Incecco, che nel
prosieguo del presente atto verra, per brevita, denominata *"Concedente**

E

Il Soggetto Attuatore Provincia di Pescara, con sede legale con sede legale in Piazza Italia, 30 - Pescara (PE),
nella persona del , domiciliato per la carica presso la sede
istituzionale della Provincia di Pescara in Piazza Italia, che nel prosieguo del presente atto verra, per brevita,
denominato **Concessionario**

Visti:

> il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

> il D.Lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”;

> la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015

con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il
periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;

la L.190/2014 (Legge di Stabilita 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e, segnatamente, ’art. 1,
comma 703 lett. i), che sancisce come “le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi
approvati consentono a ciascuna amministrazione I'avvio delle attivita necessarie all'attuazione degli interventi
e delle azioni finanziati;”

> il D.Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
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erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO — Patti
per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la
crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;

il Patto sottoscritto in data 17/05/2016, in L’ Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza
della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per 1’attuazione degli interventi prioritari e
sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;

la Deliberazione di Giunta Regionale n.402 del 25/06/2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo —
Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per 1’Abruzzo” ed individuazione del
Responsabile Unico per I’attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo
ed il monitoraggio del Patto;

la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n.25 e 26 del 10/08/2016;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25/08/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO. Atto
ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05/11/2016 avente ad oggetto: Delibera di Giunta Regionale n.
402 del 25.06.2016 recante “Masterplan ABRUZZO — Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi
del “Patto per I’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per I’Attuazione del Masterplan, nonché
altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di Indirizzo, Direttive e
approvazione convenzione attuativa;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20/12/2016 con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni all’Allegato 1 recante “Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed
all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n.402/2016” e “all’Allegato 1” della Delibera di Giunta
Regionale n.693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di Responsabilita);

la Convenzione sottoscritta in data 21.03.2018 con la Provincia di Pescara quale Soggetto Attuatore, per
I’esecuzione dell’intervento PSRA/25, che viene integralmente richiamata nel presente atto;

la Determinazione Dirigenziale n.DPE004/67 del 21.05.2018, con la quale é stata impegnata in favore della
Provincia di Pescara la somma di €9.000.000,00 per I’esecuzione dell’intervento PSRA/25, ed erogata la somma
di €450.000,00 quale anticipo del 5%, come da convenzione sottoscritta;

I’ Atto Aggiuntivo sottoscritto tra le Parti il 30.11.2019, con il quale é stata variata la quota di anticipazione del
finanziamento dal 5% al 30%, mantenendo invariate al 10% le successive percentuali di acconto, rata di saldo
compresa;

Richiamate:

>

>

il Decreto Legge n. 18/2020, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare 1’articolo 126, comma 10, che prevede che le Amministrazioni
pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla
realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare I’emergenza Covid-19;

il Decreto Legge 19.05.2020, n.34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, nel quale all’art.
241 si stabilisce 1’utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il contrasto all’emergenza da Covid-19,
mentre all’art. 242 si prevede il contributo del Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza da Covid-
19;

le leggi regionali:

- n. 9/2020, recante: “Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- n. 10/2020, recante: “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri
servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza
epidemiologica da COVID - 19”, e, in particolare, I’art. 11 che dispone norme per la diffusione di
circuiti di compensazione multilaterale e complementare;

- n.16/2020 recante “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed
integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili” che tra 1’altro dispone
modifiche in relazione alle due leggi regionali di cui sopra;

la D.G.R. del 15 luglio 2020, n. 416, recante: “Accordo Regione - Presidenza Consiglio dei Ministri ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”, con la quale ¢ stato approvato il format dell’ Accordo e
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I’elenco degli interventi finanziati dal FSC che saranno oggetto di riprogrammazione ai sensi degli artt. 241 e
242 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”) e dell’art. 44, comma 7, lett. b) del decreto legge n.
34/2019, comprendente nell’ Allegato A anche I’intervento denominato “Sistemazione e recupero funzionale per
raggiungimento giacimento turistico/religioso S.R. 539, S.P 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle
competenze stradali a nuovo soggetto gestore” - (Risorse MASTERPLAN) - Soggetto Attuatore: Provincia di
Pescara;
> I’Accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro per la Coesione Territoriale e per il Sud in
data 16 luglio 2020 e la successiva presa d’atto dell’ Accordo suddetto da parte di CIPE nella seduta del 28 luglio
2020;
> laD.G.R. n. 535 del 31.08.2020 “Accordo Istituzionale Regione - Soggetti attuatori degli interventi individuati
ex DGR 416 del 15.7.2020. Approvazione schema”, con la quale € stato:
- approvato I’Allegato A “Elenco soggetti attuatori” quali soggetti da convocare per la sottoscrizione
dell’ Accordo Istituzionale;
- approvato lo schema di “Accordo istituzionale” (di cui all’Allegato B “Schema di Accordo
Istituzionale™) che definisce:
- il quadro programmatico richiamato in narrativa;
- gli obiettivi e gli impegni delle singole parti;
- D’impegno della Giunta Regionale a finanziare il completamento di tutte le opere di cui all’Allegato A
della DGR 416/2020;
- dato mandato al Presidente della Regione a stipulare 1’Accordo con i soggetti attuatori secondo lo
schema di cui all’Allegato B;

» Dato atto che, conseguentemente, tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara ¢ stato firmato 1’ Accordo
Istituzionale relativo ABIN-PSRA-25-01 “Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento
turistico religioso S.R. 539, S.P 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle competenze stradali a nuovo
soggetto gestore”, trasmesso a questo Servizio con nota prot. RA/0294219/DPA dell’8.10.2020;

» che I’Articolo 4 rubricato “Obblighi delle Parti” dello stesso stabilisce che le parti si impegnano a stipulare
nuovi atti negoziali che ridefiniscono gli interventi di cui all’art.2 (Oggetto). A tal fine procedono:
1. alla revoca delle concessioni in essere;
2. alla stipula una prima convenzione “convenzione progettuale” pari al 7% del finanziamento gia assentito.
Tale importo potra essere modificato, su richiesta del soggetto attuatore, sulla base di concrete esigenze
finanziarie legate alla progettazione. La modifica potra avvenire solo attraverso una compensazione tra gli
stessi interventi di cui all’art. 2 (Oggetto);
3. alla stipula di una convenzione “convenzione di realizzazione” del valore equivalente alla restante quota,
che verrd predisposta e sottoscritta a seguito dell’adozione dell’atto amministrativo di chiusura della
“convenzione progettuale”, data la disponibilita finanziaria di cui all’Art 6 (Risorse finanziarie).
Nello specifico:
- I RUA competente, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, notifica al soggetto attuatore
la revoca della concessione in essere.
- Il soggetto attuatore provvede, per la stipula della “convenzione progettuale” a:
e trasmettere al relativo RUA (Responsabile Unico dell’ Accordo) un nuovo cronoprogramma
della fase progettuale redatto in conformita alla tempistica di cui alla Del. CIPE 28/2018,
quale atto propedeutico alla definizione e stipula della convezione;
e acquisire il Codice Unico del Progetto (CUP) per ogni singolo intervento;
e nominare, con atto formale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni singolo
intervento come previsto dai SIGECO di riferimento, con il compito tra gli altri di
monitorare il singolo intervento sotto il profilo finanziario, procedurale e fisico.
La Regione Abruzzo provvede a definire le convenzioni secondo quanto stabilito nel presente
Accordo, nella Manualistica di riferimento e nelle circolari attuative della Regione stessa nel termine
massimo di 30 gg dal ricevimento della documentazione da parte del soggetto attuatore, richiamata
nel capoverso precedente. Per quanto non espressamente detto, si rimanda ai documenti richiamati
nella premessa del presente Accordo ed alla Manualistica del FSC 2014-2020.
- Per la stipula delle singole “convenzioni di realizzazione” i soggetti attuatori e la Regione si attengono
a quanto previsto nella normativa e manualistica di riferimento delle singole fonti di finanziamento
impiegate. La stipula della “convenzione di realizzazione” avra luogo a seguito dell’adozione dell’atto
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amministrativo di chiusura della “convenzione progettuale”, data la disponibilita finanziaria di cui
all’Art 6 (Risorse finanziarie) e nel rispetto di quanto indicato nell’articolo successivo del medesimo
Accordo Istituzionale.

che I’Articolo 5 (Elementi essenziali da riportare nelle convenzioni) dello stesso Accordo Istituzionale
stabilisce che nella definizione della nuova convenzione il RUA deve tenere conto dei seguenti elementi:

richiamare le disposizioni del CIPE che stabiliscono che lo sforamento dei termini realizzativi superiori al
25% rispetto al cronoprogramma, costituisce una fattispecie per procedere al definanziamento delle risorse
FSC;

prevedere, quale obbligo per i RUP, della valorizzazione di tutti i dati progettuali sul sistema di
monitoraggio SGP nonché il rispetto del cronoprogramma, segnalando gli eventuali scostamenti che
dovessero verificarsi;

prevedere quale temine ultimo per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)
quello del 31 dicembre 2021 dalla deliberazione CIPE n. 26/2018, salvo proroghe definite dal CIPE stesso.
Trattandosi di un finanziamento che attiene la sola fase progettuale, ’OGV risulta conseguita con la
proposta di affidamento dell’incarico per 1’ultimo stadio progettuale previsto (in generale, la progettazione
esecutiva);

definire I’obbligo per il soggetto attuatore di avanzare richiesta per la sottoscrizione della “convenzione di
realizzazione”, a seguito dell’adozione dell’atto amministrativo di chiusura della “convenzione
progettuale” al RUA di riferimento ed al RUAP.

dato atto, altresi, che:

il R.U.AP. — Organismo di Programmazione FSC con nota prot. RA/0294219/DPA dell’8.10.2020, nel
trasmettere 1’Accordo Istituzionale sottoscritto tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara, per
I’attuazione degli interventi di cui all’allegato A ex D.G.R. n. 416 del 15.07.2020, comprendente
I’intervento denominato “Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento
turistico/religioso S.R. 539, S.P 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle competenze stradali a
nuovo soggetto gestore” - (Risorse MASTERPLAN) - Soggetto Attuatore: Provincia di Pescara, ha invitato
il R.U.A. competente a notificare al Soggetto Attuatore la revoca delle concessioni in essere;

che con determinazione n. DPE018/99 del 13.10.2020, sulla base dell’accordo istituzionale gia sottoscritto
tra le parti, sono stati revocati a far data dal 13.10.2020, il Disciplinare di concessione del contributo
sottoscritto in data 21.03.2018 e I’Atto Integrativo sottoscritto in data 30.09.2019, relativi all’intervento
denominato “Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento turistico/religioso S.R.
539, S.P 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle competenze stradali a nuovo soggetto gestore” -
(Risorse MASTERPLAN) - Soggetto Attuatore: Provincia di Pescara, che tale atto € stato debitamente
notificato al Soggetto Attuatore;

che conseguentemente, con determinazione n. DPE018/164 del 3.12.2020, & stato disposto il
disaccertamento e disimpegno per I’importo di € 8.370.000,00, pari al 93% dell’importo complessivo di €
9.000.000,00 assegnato all’intervento originario denominato: “Sistemazione € recupero funzionale per
raggiungimento giacimento turistico/religioso S.R. 539, S.P 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle
competenze stradali a nuovo soggetto gestore” in modo da poter mettere a disposizione le risorse
rinvenienti dalla revoca disposta con la citata DPE018/99;

che in data 15.12.2021, tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara, & stata sottoscritta apposita
convenzione in relazione alla sola progettazione, dell’intervento PSRA/25: “Sistemazione e recupero
funzionale per raggiungimento giacimento turistico/religioso S.R. 539, S.P 58 e S.P. 60 per consentire il
trasferimento delle competenze stradali a nuovo soggetto gestore”, per I’importo di €630.000,00;

che la Provincia di Pescara con nota Prot. n.U-2020-0012183, del 22.07.2020, in merito all’intervento di
cui all’oggetto, ha inviato il progetto definitivo-esecutivo e la Determina Dirigenziale n.583, del 10.07.2020
di approvazione dello stesso;

che la Provincia di Pescara con nota prot. n.4315 del 10.03.2021, ha trasmesso la documentazione
necessaria alla conclusione amministrativa del procedimento in parola, esponendo una spesa sostenuta pari
ad €220.910,07, a fronte dell’importo convenzionale di €630.000,00, con una economia di €409.089,93;
che il Servizio Infrastrutture, con nota Prot.n. 110863/21, del 19.03.2021, ha trasmesso al Responsabile del
Controllo di I Livello, tutta la documentazione necessaria per I’adempimento di competenza;
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che la Provincia di Pescara con nota prot. n.5506 del 30.03.2021, ha rappresentato che 1’Ente ha concluso
la parte progettuale oggetto della sottoscritta Convenzione e gia nel mese di dicembre 2020 ha indetto la
gara d’appalto e, pertanto, ha sollecitato la definizione della fase realizzativa dell’intervento;

che la Provincia di Pescara con nota prot. n.13822 del 3.08.2021, ha trasmesso integrazioni documentali,
compresa nuova relazione acclarante e relativo provvedimento di approvazione, esponendo una spesa
sostenuta di €182.510,89, a fronte di una somma convenzionale di €630.000,00, con una economia di
€447.489,11;

con nota Prot. n. RA/332698/21 del 06.08.2021 (Allegato n.1), il Controllore incaricato della verifica di |
Livello, come da sottoscritta Convenzione, ha comunicato 1’esito delle operazioni del Controllo di I Livello,
per cui dal totale della spesa sottoposta a verifica, sulla base della documentazione trasmessa dalla Provincia
con nota prot. n.13822 del 3.08.2021, pari ad € 182.510,88, ¢ risultato un importo della spesa ritenuto
ammissibile pari ad € 182.510,88;

pertanto, sulla base dell’esito del Controllo di I Livello e dell’erogazione effettuata alla Provincia di Pescara
con Determinazione Dirigenziale n.DPE004/67 del 21.05.2018, vi & una eccedenza nelle casse della
Provincia pari ad €267.489,12, che devono tornare nella disponibilita della Regione Abruzzo;

dato atto il che Dirigente del Servizio Infrastrutture della Regione Abruzzo, con Determina Dirigenziale
n.247DPE018, del 10.08.2021, ha:

confermato la presa d’atto della progettazione definitiva-esecutiva trasmessa dalla Provincia di Pescara con

nota Prot. n.U-2020-0012183, del 22.07.2020, unitamente alla Determina Dirigenziale n.583, del

10.07.2020 di approvazione della stessa;

preso atto:

e che la Provincia di Pescara con nota prot. n.4315 del 10.03.2021, ha trasmesso la documentazione
necessaria alla conclusione amministrativa del procedimento in parola, integrata, con nota prot.
n.13822 del 3.08.2021;

e che la Provincia medesima, con nota prot. n.5506 del 30.03.2021, ha rappresentato che 1’Ente ha
concluso la parte progettuale oggetto della sottoscritta Convenzione e gia nel mese di dicembre 2020
ha indetto la gara d’appalto e, pertanto, ha sollecitato la definizione della fase realizzativa
dell’intervento;

e cheil Servizio DPE018, con nota Prot.n. 110863/21, del 19.03.2021, ha trasmesso al Responsabile del
Controllo di I Livello, tutta la documentazione necessaria per 1’adempimento di competenza, e
inoltrato parimenti la documentazione integrativa inviata dalla Provincia di Pescara con nota prot.
n.13822 del 3.08.2021, compresa la nuova relazione acclarante e il relativo provvedimento di
approvazione, nella quale ¢ stata esposta una spesa sostenuta pari ad €182.510,89, a fronte
dell’importo convenzionale di €630.000,00, con una economia di €447.489,11;

e degli esiti del Controllo di I Livello, che con nota Prot. n. RA/332698/21 del 06.08.2021, ha
comunicato che sulla base della spesa sottoposta a verifica, € risultato un importo della spesa ritenuto
ammissibile pari ad € 182.510,88;

e che sulla base dell’esito del Controllo di I Livello e dell’erogazione effettuata alla Provincia di Pescara
con Determinazione Dirigenziale n.DPE004/67 del 21.05.2018, vi € una eccedenza nelle casse della
Provincia pari ad €267.489,12, che devono tornare nella disponibilita della Regione Abruzzo;

considerata conclusa la “convenzione progettuale”;

Preso atto che il CIPESS con seduta del 22 dicembre 2021, cui é seguita nota congiunta DIPE-MEF Prot. DIPE
6776 del 22 dicembre 2021, ha finanziato -tra gli altri la realizzazione delle opere in parola, per I’importo di
€8.370.000,00;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti degli accordi sottoscritti e riportati in premessa, dover stipulare la
convenzione di finanziamento per la fase di realizzazione dell’intervento recante “Sistemazione e recupero
funzionale per raggiungimento giacimento turistico/religioso S.R. 539, S.P 58 e S.P. 60 per consentire il
trasferimento delle competenze stradali a nuovo soggetto gestore”, per I’importo di €8.370.000,00;

la Nota Circolare prot RA/77954/17 del 23.3.2017 a firma del Responsabile Unico Patti per il Sud
(RUAPS);
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- la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

per la Regione Abruzzo — Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, il Dirigente pro-tempore del Servizio Regionale
competente Dott. Ing. Paolo D’INCECCO, che interviene nel presente atto in qualita di RUA dell’intervento
“Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento turistico/religioso S.R. 539, S.P 58 e S.P. 60
per consentire il trasferimento delle competenze stradali a nuovo soggetto gestore” di seguito denominato
“Concedente”;

per la Provincia di Pescara, rappresentata dal , Che interviene in
qualita di , dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente
atto, di seguito denominato “Concessionario”,

le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Avrticolo 1 “Finalita e oggetto”

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. Tale Accordo rappresenta lo strumento
disciplinante la sola fase di realizzazione dell’intervento recante ‘“Sistemazione e recupero funzionale per
raggiungimento giacimento turistico/religioso S.R. 539, S.P 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle
competenze stradali a nuovo soggetto gestore”, per I’importo di €8.370.000,00, ed individua gli obiettivi e gli
impegni delle singole parti.

La presente Convenzione definisce le condizioni e le modalita attuative per la realizzazione della sola realizzazione
dell’intervento.

Art. 2 - Definizioni
1. Concedente & da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento: Infrastrutture Trasporti, Mobilita, Reti e
Logistica, Servizio: Reti Ferroviarie, Viabilita e Impianti Fissi che svolgera le funzioni previste in
convenzione/concessione cosi come individuato nella DGR n 693 del 05/11/2016, DGR n. 863/2016 e ss.mm.ii.;

2. Responsabile Unico Patti per il Sud - RUAPS & il Dirigente protempore del Servizio Programmazione
Nazionale DPA002 del Dipartimento della Presidenza DPA cui & assegnato, giusta DGR n.266 del 14.05.2020,
il compito di coordinare e sovraintendere all’attuazione degli interventi previsti nel Masterplan Abruzzo — Patti
per il Sud;

3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile del progetto
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50 - “Codice dei contratti pubblici” - per ogni procedura riferita
all’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad
ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;

4. Responsabile Intervento (Resplnt) o Responsabile dell'Inserimento (RI) & il soggetto cui viene associata la
funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di monitoraggio, e puo
coincidere con il Responsabile del progetto;

5. Concessionario ¢ il destinatario del finanziamento che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto
attuatore dell’intervento;

6. Stazione appaltante & il Soggetto di cui al punto precedente ovvero IL SUB CONCESSIONARIO NEL
CASO DI ATTUAZIONE INDIRETTA; previa autorizzazione da parte del Concedente;
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7. Operatore Economico si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o
consorzio di essi ai sensi dell’art. 45 “Operatori economici” del D.Lgs 50/2016;

8. Codice Unico di Progetto (CUP) é una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto
di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa
realizzazione. 1l CUP ¢ generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE. L'attribuzione € vincolata alla
comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico;

9. Il Dirigente Regionale incaricato-Centro di Responsabilita dell’Intervento ¢ il Dirigente Pro Tempore
competente per la materia cui ¢ affidata la responsabilita gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente
la corretta esecuzione dell’intervento oggetto della presente convenzione;

10.Addetto al controllo € il Dirigente/Funzionario cui e affidata la responsabilitd dei controlli di I° livello
(amministrativo-contabili e in loco), con carattere di terzieta rispetto al Responsabile di INTERVENTO
STRATEGICO di cui al precedente punto 9;

11.Soggetto attuatore é il concessionario cosi come definito al precedente punto 5;

12.0GV (Obbligazione Giuridicamente Vincolante) I'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione
appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi
in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo (come da
Dizionario generale dei termini di riferimento). Le O.G.V. per I’affidamento dei lavori devono essere assunte
entro il termine ultimo del 31/12/2022.
La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022 comporta la revoca delle
risorse assegnate ai relativi interventi.

Art. 3 - Condizioni generali
1. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.

2. 1l Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai
documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di
Convenzione;

3. Il Concessionario si obbliga, altresi, a:

a) Garantire il corretto espletamento della gara d’appalto;

b) Concludere I’intervento con il finanziamento assegnato, comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di
ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, restando convenuto, invece, che gli
eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragione che I’abbiano determinati, saranno a carico
del concessionario, che curera la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato
pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti
dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero
essere successivamente emanati dagli Organi competenti;

c) Garantire la realizzazione dell'opera, di cui al presente Atto di convenzione, in conformita al progetto
approvato cosi come riportato nell’allegato A alla presente convenzione. La difformita totale o parziale
dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, ferme restando le variazioni consentite dalla Legge,
comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;

d) Assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento,
conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere
tutte le azioni preventive necessarie per consentirne le realizzazione;

e) Verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti
collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con
particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;

f) Confermare che la responsabilita relativa ai suddetti rapporti & esclusivamente ed unicamente in capo al
Concessionario;
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g) Sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilita, domanda e/o pretesa derivante
dall'esecuzione delle attivita finanziate e delle attivita amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi
compresa ogni responsabilita civile per danni agli effetti del presente Atto. Resta inteso che i rapporti interni
tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti,
non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente;

Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del
Procedimento, si impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale nella materia concernente 1’attuazione dell’operazione, nonché della normativa europea
in materia di aiuti di stato e delle disposizioni sui Servizi di Interesse Economico Generale (S.1.E.G.) di cui alla
Decisione 2012/21/UE; il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, si impegna, altresi, a rispettare i
vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie discendenti
dal PAR FAS nei modi e termini stabiliti dal MISE-Dipartimento per la Coesione Territoriale, comprese le
ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento
emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto;

Il Concessionario é tenuto al rispetto del cronoprogramma;

La Regione Abruzzo, con successivo atto, ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione
patrimoniale delle opere individuera, ove non gia designato, il proprietario delle opere realizzate tenuto conto
della situazione preesistente alla presente Convenzione, del territorio sul quale ’opera ¢ realizzata, del regime
giuridico delle opere realizzate e dei soggetti pubblici a cui € demandata la loro gestione, ordinaria o
straordinaria;

In conformita a quanto disposto dalla normativa comunitaria e regionale, nonché della vigente normativa in
materia di opere pubbliche, di Contabilita Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, il
Concessionario assume la responsabilita di realizzare I'oggetto della presente Convenzione e, con essa, l'onere
di provvedere ai relativi affidamenti, al fine di dare funzionalita alle opere da realizzare, impegnandosi, altresi,
a porre in essere tutte le azioni preventive che risultano necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento
stesso.

Art. 4 - Condizioni specifiche ed obblighi

Il Concessionario & obbligato a procedere a:

a) Nominare il Responsabile dell'Intervento con individuazione delle attivita di competenza, con obbligo di
comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Dirigente
Regionale incaricato-Centro di Responsabilitd ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS). Il
Responsabile dell’Intervento in qualita di Resplnt provvedera all'lnserimento dei dati progettuali di
monitoraggio nel Sistema informatico, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei termini
temporali previsti, della scheda di monitoraggio dell'intervento, ad effettuare le variazioni e l'inserimento
delle opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita
dell’Intervento;

b) Comunicare tempestivamente e preventivamente al Dirigente Regionale competente-Centro di
Responsabilita dell’Intervento- le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non
modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa
comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;

c) Acquisire il Codice Unico di Progetto e comunicarlo tempestivamente al Concedente, al Dirigente
Regionale competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento ¢ al RUAPS;

d) Comunicare al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento ogni informazione
utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento nonché I’indicazione di ogni ostacolo amministrativo
finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni
correttive

e) Procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilita, correttezza e regolarita della spesa,
nelle modalita e termini impartiti dal MISE e dalle successive disposizioni statali e regionali;
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La scelta dell'operatore economico che realizzera I'opera dovra avvenire nel rispetto delle leggi generali e
specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni
dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;

Il Concessionario a seguito della gara d’appalto provvedera a comunicare al Responsabile Dirigente Regionale
competente-Centro di  Responsabilita dell’Intervento, competente in materia, entro 15 giorni
dall'aggiudicazione definitiva, il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente
approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo;

L’avvio delle attivita dovra avvenire nel rispetto del cronoprogramma cosi come definito nell’art.5.

Si partecipa altresi che:

a) |l Concessionario € impegnato a svolgere le attivita inerenti la direzione, sorveglianza, contabilita e
collaudo delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti della
Societa/Ente alle quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell’art.113 del
D.Lgs 18.04.2016 n.50;

b) 1l Concessionario ¢ impegnato ad inserire, nel quadro economico dell’opera, un importo, fino allo 0,25%
di ogni copertura finanziaria, quale attivita di comunicazione e promozione al territorio dell’opera
realizzanda. Per tutte le altre spese (Commissioni di gara, Validazione dei progetti, accordi bonari, premi
di accelerazione nel Qe etc.) sono riconosciuti al Concessionario gli importi inseriti nelle singole voci del
Quadro Economico in conformita alla normativa vigente in materia di LL.PP.;

c) Soloinviaderogatoria e motivata le stesse Societa/Ente possono avvalersi di professionisti esterni restando
fermo che in tale ipotesi I'ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attivita di cui innanzi non puo
superare il 6 e 8% nelle opere di cui ai livelli A (8%) e B (6%), in conformita a quanto specificato, in
materia di programmazione del FSC, comunicazione Prot. RA/189416/SQ del 17.07.2015 a firma del
Presidente della Regione Abruzzo e del Responsabile Regionale dell’Organismo di Programmazione ed
Attuazione del PAR/FSC;

d) Eventuali economie generate a seguito dell'aggiudicazione non sono in nessun caso utilizzabili dalla
stazione appaltante, poiché tornano nella disponibilita programmatoria della Regione Abruzzo come
previsto nel successivo art.8 attraverso la rimodulazione del Quadro economico di spesa. Resta la facolta
del Concedente di consentire 1’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta e dagli oneri connessi ove
straordinariamente necessari in ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare, nel rispetto delle
disposizioni statali vigenti in materia;

e) Il collaudo in corso d'opera e finale, attivita tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a regola d'arte, &
di esclusiva pertinenza dei nominandi della Stazione Appaltante secondo la normativa vigente. Ove
ritenuto opportuno la Stazione Appaltante potra richiedere al Concedente la segnalazione di uno o piu
Componenti da selezionare nell’apposito Albo regionale dei Collaudatori_ovvero da reperire presso la
regione Abruzzo o altri Enti Pubblici. Restano esclusi dalle attivita di collaudo e di verifica di conformita
1 soggetti indicati al comma 7 dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016;

La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto pud prevedere forme premiali per
I'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere. In caso di
iscrizione di riserve da parte dell’esecutore del contratto le parti (stazione appaltante e appaltatore) attiveranno
il procedimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Igs 18-04-2016 n°50. In caso di insuccesso
del predetto accordo, le parti possono, ai sensi dell’art. 209 del D.lgs 50/2016, decidere di deferire la gestione
del contenzioso al Collegio Arbitrale istituito presso ’ANAC (art. 210 del D.1gs 50/216), indicando nel bando
se il contratto conterra o meno la “clausola compromissoria”. Nella fattispecie di cui all’art. 209 comma 5 la
stazione appaltante, in caso di indisponibilitd soggettiva e/o oggettiva di dirigenti pubblici all’interno del
proprio Ente pud chiedere al Concedente la seghalazione di un Dirigente pubblico per 1’espletamento delle
funzioni di cui al medesimo art. 209.
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7. 1l Concessionario € tenuto ad utilizzare il finanziamento per le finalita in ordine alle quali e stato concesso e a
comunicare, al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento, il nominativo del
Responsabile del progetto, I’indirizzo, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventuali
modifiche/variazioni intervenute al progetto ed ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori
pubblici, che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati;

8. Il Concessionario ed il Responsabile del progetto sono tenuti a verificare che 1’intervento venga realizzato con
le modalita, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, dallo strumento di attuazione, dalle disposizioni
del PAR FSC 2014-2020, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Convenzione, nel pieno
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 5 - CRONOPROGRAMMA
Vengono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell’intervento in oggetto. Le opere verranno
realizzate con il seguente cronoprogramma:

Fase realizzativa 2022 2023 2024
Scelta del Contraente 1111 1111 1111
1234567890 1192 123456789O 112 1234567890 1]2
Realizzazione dei lavori 1111 1111 1111
1234567890 112 123456789O 112 1234567890 112
Collaudo 1111 1111 1111
123456789O 112 1234567890 112 1234567890 112
Messa in esercizio 1111 1111 1111
123456789O 112 1234567890 112 1234567890 112

Art. 6 - Opere Progettuali

1. Le opere, i servizi e le forniture saranno realizzate, nel rispetto incondizionato dei termini temporali fissati
nell’art. 5 del presente atto e delle condizioni ed obblighi previsti nel presente provvedimento, in aderenza e
assoluta conformita ai progetti esecutivi e alle relative varianti, regolarmente approvati dal Concessionario.
Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati,
nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici. Per quel che concerne la
casistica e le modalita di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni di cui all’art 106 del D.Igs. 50/2016. Non sono ammesse varianti sostanziali non specificamente
autorizzate dal Concedente ai sensi del D.Igs. 50/2016 e delle procedure dei PATTI PER IL SUD.

2. Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilita tecnica e la compatibilita con le norme vigenti dovra essere
preventivamente e formalmente dichiarata dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere, quindi,
comunicate dal Concessionario al Concedente. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non
interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per la formale chiusura della Convenzione.

3. E'posto a carico del Concessionario I'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli
organi competenti. Eventuali sanzioni da parte degli stessi o organi deputati al controllo sono a totale carico
del Concessionario.

4. Al Concedente ¢ riservata l'attivita di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.

5. Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovra essere comunicata preventivamente,
per la successiva autorizzazione, al Concedente anche nel caso in cui nel quadro economico dell’intervento vi
siano somme disponibili a tal uopo;

6. Viene espressamente confermato che ogni ulteriore onere eccedente I'importo complessivo che dovesse
derivare per l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo fara comunque carico al Concessionario con
somme da reperire all’interno del quadro economico di cui al progetto appaltato.
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Art. 7 - Modalita di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di Convenzione
Le risorse necessarie per la stipula della convenzione saranno disponibili a partire dall'anno 2022,
compatibilmente con i trasferimenti a valere sulle risorse — statali e comunitarie - di cui al successivo punto
che verranno iscritte nel bilancio di previsione 2022/2024.

Le risorse per la sottoscrizione della presente convenzione sono a valere sul ciclo finanziario FSC 2021-2027
attribuite alla Regione Abruzzo nella nuova programmazione sul Fondo FSC 2021-2027, secondo quanto
stabilito nel citato Accordo “Marsilio — Provenzano” e ss.ii., C0SI come approvato con Deliberazione CIPESS
del 22 dicembre 2021, cui € seguita nota congiunta DIPE-MEF Prot. DIPE 6776 del 22 dicembre 2021, in cui
trova sostegno finanziario, tra gli altri, la realizzazione delle opere in parola, per I’importo complessivo di
€8.370.000,00;

Le risorse potranno essere erogate a partire dall’anno 2022, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica
e sulla base delle risorse che fanno capo ciclo finanziario FSC 2021-2027, secondo quanto stabilito nell’
Accordo Regione — Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del D.L. n.
34/2020” e successive integrazioni.

Allo scopo di assicurare la disponibilita finanziaria per l'avvio delle attivita di realizzazione dell'intervento
oggetto della presente, il Concedente Dirigente Regionale incaricato dispone a favore del Concessionario il
trasferimento del finanziamento assentito, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta
istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilita
separata delle risorse relative alla PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027, finalizzata ad assicurare la
trasparenza e tracciabilita delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalita:

a) ANTICIPAZIONE, pari al 30% dell’importo del finanziamento assegnato, a seguito del completamento
dell’inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio SGP ministeriale relativo all’intervento finanziato ed
entro 30 gg. dalla comunicazione al Dirigente del Servizio Infrastrutture dell’istituzione del Capitolo di
Finanziamento del Bilancio Regionale a seguito di approvazione di D.G.R. a riguardo;

b) ULTERIORI RATE, fino alla restante quota 70%o di cui al finanziamento assegnato, pari a complessivi
€8.370.000,00, in acconti condizionati all’avanzamento della spesa sostenuta dal concessionario ed al
rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario di cui alla scheda del sistema di monitoraggio unitario
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa certificazione dell’avvenuta spesa
dell’importo di cui al trasferimento precedente nelle quote di seguito indicate, a presentazione della
dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario, ed a seguito di esito positivo
di controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti dallo Stato. La rata di saldo del 10% verra
erogata solo a seguito della presentazione del certificato di collaudo e relazione acclarante i rapporti
economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a
seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal
beneficiario;

In particolare:

- LA SECONDA RATA del 10% ¢ trasferita quando la spesa sostenuta sia pari ad almeno 1’80% della
prima quota;

- LE RATE SUCCESSIVE del 10% sono trasferite, a seguito dell’attestazione di un’ulteriore spesa
sostenuta pari al 10% del valore complessivo del finanziamento;

- La RATA di SALDO del 10% é trasferita solo a seguito della presentazione dell'atto di Collaudo e
Relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi
provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della
documentazione giustificativa presentata dal beneficiario e dichiarazione di avvenuto espletamento
dell’oggetto del presente Atto e di chiusura dell’intervento a firma del Legale Rappresentante del
Concessionario;

La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata di
documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con
I'apposizione di un timbro da parte del Concessionario;

Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio
unitario istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la documentazione dovra essere trasmessa
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10.

in copia conforme all'originale. 1 provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione delle Rate di
Finanziamento potranno essere disposti dal Soggetto Concedente solo a seguito di esito positivo del controllo
di Primo Livello; formalizzato in apposito verbale, ed entro trenta giorni dalla sua emissione. La
documentazione giustificativa deve essere debitamente quietanzata e annullata sull'originale con apposizione
di un timbro da parte del Concessionario

Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze
previste, come contemplato dal seguente Art. 9. In assenza di aggiornamento dei dati di monitoraggio, il
Concedente non provvede ad erogare quanto spettante al Concessionario.

La documentazione finale verra trasmessa al Responsabile Dirigente-Centro di Responsabilita dell’intervento
per il rilascio del parere di regolarita tecnico-amministrativo. A seguito di parere positivo, da parte del
Responsabile Dirigente-Centro di Responsabilita dell’intervento, si procedera ad effettuare il controllo di I°
livello il cui esito verra formalizzato con apposito verbale. Nel caso in cui il parere di regolarita comporti la
variazione della richiesta di pagamento, il Concessionario dovra rimettere gli atti finali debitamente rivisti e
approvati.

Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento
da parte del Concedente, sono comungue subordinati, senza che il concessionario possa nulla pretendere per
eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di
approvazione del bilancio annuale, secondo cui I'erogazione delle spese regionali & condizionata dai tempi di
afflusso delle disponibilita esistenti. Occorrera, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai
vincoli imposti dal Patto di Stabilita. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a
ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarra a carico dello stesso senza possibilita di rivalsa nei confronti
del Concedente.

Il Concessionario ricevera il trasferimento della prima anticipazione previa comunicazione formale:

a) Dell’apertura di conto corrente bancario vincolato ovvero che il concessionario vincolera ai fini
dell'impignorabilita, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 267/2000 da rinnovare semestralmente;

b) nonché, per i Comuni/Altri Enti Pubblici , della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e
parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilita separata delle
risorse FSC 2021-2027 o di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilita delle
spese effettuate e dichiarate con queste risorse; le modalita di trasferimento delle risorse finanziarie
potranno essere oggetto di modifica previa richiesta motivata del Concessionario e previa autorizzazione
del Dirigente Responsabile Incaricato-

Art. 8 - Economie
Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio” verificatesi nelle previsioni di costo
effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
a) Economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per I'affidamento lavori;
b) Economie desunte dalla contabilita finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
c) Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto
al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.

Le economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per 1’affidamento lavori non sono nella
disponibilita del Concessionario poiché costituiscono cespite finanziante di ulteriori interventi dell’Agenda
delle realizzazioni della Regione Abruzzo. Quanto appena precisato € da intendersi che non esiste istanza
motivata che possa meritare 1’utilizzo delle economie di cui si € scritto;

Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il
Responsabile Unico del Procedimento dichiara disponibili per future riprogrammazioni, al netto delle riserve
di legge e di una quota pari al 10% dell'economie da ribasso che deve essere mantenuta disponibile fino al
termine del Progetto, ma non possono essere utilizzate se non su autorizzazione preventiva della Regione
Abruzzo da rilasciare con apposito atto. La dichiarazione e equiparata all'inserimento delle economie nel
sistema di monitoraggio. In particolare, al momento dell'espletamento della Procedura di aggiudicazione
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dell'appalto, il RUP provvedera alla rimodulazione del Quadro economico del Progetto accantonando una parte
del ribasso d'asta, cosi come prevede la normativa vigente.

Il RUA potra proporre, anche sulla base della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la loro
riprogrammazione sia per l'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per I'utilizzo in altri progetti
del medesimo Strumento, previo linee di indirizzo ed autorizzazione rilasciate dalla Giunta Regionale e dai
competenti Organi Statali. Le economie possono, infine, essere riprogrammate anche per finalita proprie
manifestate dalla Regione e/o dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il loro utilizzo é altresi subordinato alla autorizzazione da parte dell'Organo all'uopo preposto nel rispetto delle
disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e Finanze e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Art. 9 - Monitoraggio
Il Concessionario mediante il Responsabile di Intervento, provvede all'espletamento delle operazioni di
monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario nella piattaforma dedicata
all’acquisizione delle informazioni di avanzamento dell’intervento comporta la sospensione delle erogazioni
finanziarie.

Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento é:
i. Finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
ii. Procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
iii. Fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione
dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad esso associati;

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovra inserire nel sistema informatizzato di monitoraggio tutti
i dati riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, attraverso I'utilizzo del software del Sistema
concesso in uso dal MISE o altro sistema eventualmente adottato dall’Agenzia Territoriale per la Coesione o
Regione Abruzzo con successive disposizioni impartite in materia.

L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Responsabile di Intervento il quale viene dotato di un
identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e per I'aggiornamento in occasione
delle sessioni di monitoraggio.

Il Concessionario si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento dei dati nella
piattaforma con cadenza Bimestrale entro i termini temporali imposti dal MISE.

Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, € tenuto ad effettuare certificazioni e
rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, da redigere secondo il
criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono
considerate automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.

Art. 10 - Controlli e verifiche
Fatto salvo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il
Concedente, tramite il Responsabile Regionale incaricato e il RUAPS, possono disporre ad effettuare controlli,
allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali
verifiche non esimeranno comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e
perfetta esecuzione dei lavori.

Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza
della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le verifiche di primo livello amministrativo-
contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente l'esecuzione dei progetti
finanziati. Al termine del suddetto controllo verra redatto apposito verbale.
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3. 1l Concessionario, per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la
correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo é

tenuto a:

a) Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile Regionale incaricato, Centro di
responsabilita dell’Intervento;

b) Conservare ladocumentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza
dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;

c) Assicurare una contabilita separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese
relative all'intervento finanziato;

d) Rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilita
dell’Intervento, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario
dell'intervento;

e) Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi
competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

4. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, verifiche in loco su base campionaria al
fine di analizzare la conformita degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al
Programma. Al termine di ogni controllo verra redatto apposito verbale.

5. In sede di controlli di primo livello in loco, il Concessionario € tenuto a:

a) Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i
giustificativi di spesa;

b) Dimostrare I'esistenza di una contabilita separata presso la sede del Concessionario;

c) Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del cofinanziamento;

d) Certificare la conformita dell'opera oggetto del cofinanziamento con quanto previsto dalla normativa
nazionale, dal Programma, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di Convenzione
stipulato.

6. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il CIPE e il MISE possono prevedere ulteriori verifiche di
secondo livello.

7. 1l Concessionario & obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere.

8. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le Politiche di
Coesione.

Art. 11 - Estraneita del Concedente dai contratti
1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in
relazione al presente Atto. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilita
il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validita ed
esecuzione dei contratti di cui sopra.

2. Il Concedente &, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilita verso terzi compreso il Concessionario per
inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della
salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche,
antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 12 - Divieto di sub committenza
E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attivita connesse alla realizzazione
del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalita di attuazione previste dalla normativa
vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato . Tale
disposizione andra espressamente riportata negli atti di gara enei conseguenti contratti.
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Art. 13 - Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialita
1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni
ministeriali, la facolta di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
a) Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o piu attivita oggetto del presente Atto;
b) Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai
criteri di ammissibilita definiti.

2. 1l termine ultimo per I'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione
appaltante ¢ fissato, al 31/12/2022. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il
31/12/2022 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi. Qualora 1’esito delle verifiche
portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa si discosta per piu del 25%
rispetto alle previsioni, sono definanziati gli interventi in fase di progettazione che presentano un ritardo. Per
¢gli interventi in fase di realizzazione, la sanzione ¢ rappresentata dall’ammontare delle risorse in economia,
comunque per un importo non inferiore al 10% del valore dell’intervento.

3. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente
gia erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi
prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si da luogo al procedimento di
recupero forzoso.

4. Rimane salva la possibilita del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attivita
relative all'esecuzione dei lavori.

5. 1l Concedente si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei
cronoprogrammi, anche solo di un giorno, nell’esecuzione dei lavori o dei compiti spettanti al concessionario,
cosi come definiti nella presente convenzione. Dette sanzioni vengono applicate anche in caso di gravi
inadempienze nella misura prevista nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. In base alla
gravita del ritardo o dell’inadempienza il Concedente, a sua discrezione e con apposito atto, non assegnera pi,
per almeno il periodo della durata della Legislatura Regionale in corso e quella successiva, fondi di pubblici o
altre tipologie di finanziamento al concessionario inadempiente.

6. Il Concedente, una volta rilevata la responsabilita nel ritardo o inadempienza, procedera ad effettuare
comunicazione pubblica ai cittadini Abruzzesi, anche mediante 1’utilizzo di spazi digitali e materiali, con la
quale si evidenziera I’inadempienza o ritardo ed i relativi responsabili.

7. L’inadempienza o ritardo, inoltre, sara motivo di menzione all’interno del fascicolo personale del Responsabile
Unico del Procedimento individuato dal Concessionario, assumendo rilievo per eventuali/futuri incarichi
conferiti dalle pubbliche amministrazioni e, ove applicabile, motivo ostativo al raggiungimento degli
obiettivi/risultato con conseguente impossibilita di ricevere premi retributivi o altre spettanze accessorie ad
esse collegate. In tal senso sara compito del Concessionario provvedere affinché 1’inadempienza o ritardo
trovino sanzione nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento incaricato dal Concessionario.

Il Concedente si riserva, con proprio atto, di applicare specifiche premialita al Concessionario che risulti totalmente
adempiente alle disposizioni della presente convenzione nonché al rispetto del cronoprogramma definito per
I’opera/intervento oggetto di realizzazione. Tali premialita riguarderanno la possibilita di essere valorizzate nelle
future assegnazioni di economie di gara oltre alla possibilita di partecipare a successive ripartizioni di risorse, nel
rispetto delle disposizioni statali impartite in materia.

Art. 14 - Rivalsa
1. Le parti si danno reciprocamente atto che I'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi
rappresenta un motivo essenziale della presente Convenzione. A tali fini, le tempistiche indicate nel
cronoprogramma di cui all’art.5 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei
confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto, previste
dalla Deliberazione CIPE n.26/2016.
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2. L'esercizio della facolta di rivalsa € riservata alla Giunta Regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei
terzi incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate
inadempienze delle tempistiche inerenti i crono programmi dei Progetti fino alla misura massima del de-
finanziamento del Progetto.

3. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti
aggiudicatari.

4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il
Concessionario € tenuto a restituire le somme gia erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte
del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalita determinato dal CIPE per la restituzione delle somme.

Art. 15 - Poteri sostitutivi
Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in
caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la
facoltd di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la
prosecuzione dell'intervento. | termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera, possono
essere prorogati una volta sola su istanza debitamente motivata del Concessionario. | costi del Commissario ad
acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

Art. 16 - Sospensione cautelativa dell’erogazione del finanziamento
1. 1l Concedente puo sospendere I'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21 quater,
comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. qualora, nei confronti del Concessionario
emergano gravi indizi di irregolarita riguardanti l'attivita oggetto del presente Atto, ovvero dovessero emergere
fondati dubbi riguardo la previsione di definizione della Programmazione FSC 2021-2027 nei tempi stabiliti.

2. 1l Concedente si riserva la potesta di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento
(rata intermedia o saldo) in relazione alla specifica attivita, fino a completo accertamento del venir meno delle
predette irregolarita. La sospensione & disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

3. Qualora I’attuazione dell’intervento dovesse procedere in sostanziale difformita dalle modalita, dai tempi, dai
contenuti e dalle finalita prescritte dall’ Accordo Istituzionale sottoscritto tra il Presidente della Regione e il
Sindaco di Pescara, nonché dalla normativa di riferimento delle singole fonti finanziarie, si procede alla
rimodulazione del finanziamento concesso ed alla conseguente revoca parziale o totale dello stesso.

Art. 17 - Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto
applicabili, le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente atto disciplina i rapporti fra
Concedente e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario concludera con terzi,
verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e
responsabilita.

2. L'importo previsto dal presente Atto non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa

erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui alla presente Convenzione.

Art. 18 - Codice di comportamento
Il Concessionario & tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014
disponibile sul sito della Regione Abruzzo.
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SETETIVR)

Art. 19 - Informativa e trattamento dei dati personali

1. Aisensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano
di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verra effettuato nell'ambito dei trattamenti
automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresi, che i dati
forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e
qualsivoglia responsabilita per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi
elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.lIgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sara improntato ai principi
di correttezza, liceita e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui
all'art.11 del Codice.

2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte
le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalita di esercizio dei diritti
dell'interessato previste dall'art. 13 del D.Igs. n. 196/03.

Art. 20 - Comunicazione
Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicita delle operazioni finanziate.

Art. 21 - Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente e il Concessionario dovranno essere sottoposte
a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario Concessionario qualora abbia
interessi da far valere, notifichera motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta
Regionale competente in materia - tramite il Dirigente Responsabile Competente- che provvedera ad adempiere
entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potra di conseguenza adire
I'Autorita Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisone amministrativa o prima che sia decorso
inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le
parti convengono che le controversie saranno risolte mediante I'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro
competente sara quello di PESCARA/L’AQUILA (sede del dipartimento regionale coinvolto)

Art. 22 - Sostituzioni Clausole e disposizioni finali
1. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti
espressamente richiamati. Non ¢ ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente
Atto se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi tra le parti, fatto salvo quanto di seguito
specificato.

2. | contenuti della presente convenzione, laddove difformi dalle disposizioni della Deliberazione CIPE n.26 del
10 Agosto 2016, in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di ammissibilita, modalita di
monitoraggio, controllo e rendicontazione, modalita di riprogrammazione, casi di revoca e le modalita di
trasferimento) saranno oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni dettate in materia
dai competenti Organi Statali.

3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente Convenzione.

4. Le direzioni regionali, al fine di ottimizzare ’esecutivita della presente convenzione possono, ove si renda
necessario, apportare, d’intesa con il Concessionario, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta
dell’atto modificato secondo le necessita rilevate a migliorare I’attuazione dell’intervento.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

Pescara, Ii data firma.

IL SOGGETTO ATTUATORE IL DIRIGENTE INCARICATO
(CONCESSIONARIO) (CONCEDENTE)
PROVINCIA DI PESCARA REGIONE ABRUZZO
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