REGIONE
ABRUZZO

Parco centrale Riqualificazione area risulta dell’ex stazione

' ferroviaria di Pescara - 1° Lotto. -
SCHEMA B0ZZA CONVENZIONE

TITOLO DELL’OPERA.: PARCO CENTRALE. Riqualificazione area di risulta ex
Stazione Ferroviaria di Pescara. 1° lotto

FINANZIAMENTO PER LA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI PER COMPLESSIVI euro 15.900.000,00

SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO: Comune di Pescara

CUP dell’intervento oggetto della presente convenzione: J22F16000230003
CONVENZIONE

TRA

La Regione Abruzzo, con sede a Pescara, nella persona del Dirigente del Servizio DPE018-
INFRASTRUTTURE del Dipartimento DPE Infrastrutture e Trasporti, Ing. Paolo D’Incecco, che nel
prosieguo del presente atto verra, per brevita, denominata ""Concedente’*

E

Il Soggetto Attuatore Comune di Pescara, con sede legale con sede legale in Piazza ltalia, 30 - Pescara (PE),
nella persona del Responsabile dell'Intervento Dirigente del Settore Mobilita, Edilizia scolastica e Verde Ing. Giuliano
ROSSI, nato a nato a Penne (PE), il 28/10/1972, C.F. RSS GLN 72R28 G438Q, domiciliato per la carica presso la
sede istituzionale della Provincia di Pescara in Piazza Italia, che nel prosieguo del presente atto verra, per
brevita, denominato ""Concessionario™

Visti:

> il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

> il D.Lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”;

> il D.Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

> il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

> Dart. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all’approvazione
da parte del CIPE dei piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a
decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento
a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare 1’emergenza sanitaria, economica e sociale
conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita, le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei programmi operativi dei Fondi strutturali
e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2020;

> la deliberazione del CIPESS n.2/2021, recante “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione” che definisce un quadro regolatorio unitario relativo ai PSC in termini di: coordinamento
ed armonizzazione delle norme previgenti, istituzione dell’Autorita responsabile del Piano, istituzione o
aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, contenuti delle sezioni ordinarie e speciali, aree tematiche di
riferimento, nonché adozione del Sistema di gestione e controllo;

> ladeliberazione del CIPESS n.21/2021, recante “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo
e coesione della Regione Abruzzo” che approva il PSC a titolarita della Regione Abruzzo e prende atto delle
risultanze istruttorie circa il valore complessivo del PSC della Regione, le provenienze contabili relative alle
singole tornate di programmazione, FSC 2000- 2006, FSC 2007-2013, FSC 2014-2020 ed i contenuti delle
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sezioni ordinarie e speciali per articolazioni tematiche e stati di attuazione, come descritti nelle Tavole allegate
alla Delibera;
> VISTA la nota del Comune di Pescara Settore Mobilita, Edilizia scolastica e Verde, prot. 0066097 del
13/04/2022, con la quale si comunica che:
- la procedura sin d’ora utilizzata dal comune, appalto in concessione ai sensi dell’art. 3 lett. uu) e art. 165
del D.lgs 50/2016 per la progettazione esecutiva, esecuzione lavori e gestione del Parco centrale nell’area
di risulta stazione ferroviaria FF.SS. Pescara centrale non e stata oggetto di aggiudicazione;
- e che pertanto I’amministrazione intende procedere direttamente alla progettazione ed esecuzione delle
opere relative ad un primo lotto poste a base di gara preliminarmente alle attivita di bonifica delle aree ai
sensi del titolo V del D.lgs. 152/2006.
> VISTI gli atti progettuali, cronoprogramma lavori e relazione tecnica del PFTE, approvati con Deliberazione
di Giunta comunale n.432 del 24/05/2022 richiesto con nota RA/0226542 del 10-06-2022 dall’ufficio Ferrovie
e Impianti a Fune del Servizio DPEO1S, relativa al progetto di Riqualificazione dell’Area di risulta dell’ex
stazione ferroviaria. — | Lotto- per I’importo di euro 15.900.000,00

PRESO ATTO:

- della DGR 291 del 10/06/2022 recante Del. CIPESS 79/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e
2021-2027- assegnazione risorse per interventi covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e
province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso
(FSC 2021-2027) . Presa d’atto e definizione disposizioni attuative.

- della delibera CIPESS 79/21 assegna alla Regione Abruzzo I’importo complessivo di € 91.864.454,62
nell’ambito del FSC programmazione 2021-2027 per un totale di n. 188 interventi, individuati nell’allegato
A della presente deliberazione (quale parte integrante e sostanziale del presente atto) e cosi ripartiti:

, o IMPORTO DI CUI AL
CATEGORIE D’INTERVENTO N° INTERVENTI PROGRAMMA ESC 2021-2027
AIUTI 05 €24.790.228,71
SERVIZI E FORNITURE 01 € 659.000,00
LAVORI 182 66.415.225,91
Totale generale 188 €91.864.454,62

- dell’assegnazione finanziaria dell’importo di € 15.900.000,00 di cui all’allegato A alla delibera CIPESS
assegnati al Comune di Pescara per la realizzazione dell’intervento di cui in oggetto sull’intero importo
previsto dell’intervento pari a euro 44.624.800,00

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti degli accordi sottoscritti e riportati in premessa, dover stipulare la
convenzione di finanziamento per la fase di realizzazione degli interventi di seguito riportati:

Vista:
- la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

per la Regione Abruzzo — Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, il Dirigente pro-tempore del Servizio Regionale
competente “ratione materiae” Dott. Ing. Paolo D’ INCECCO, che interviene nel presente atto in qualita di RUA
dell’intervento “PARCO CENTRALE. Riqualificazione area di risulta ex Stazione Ferroviaria di Pescara. 1°
lotto ” di seguito denominato “Concedente”;

E

per 1l Comune di Pescara, rappresentato dal Dirigente del Settore Mobilita, Edilizia Scolastica e Verde, che
interviene in qualita di Responsabile Unico del Procedimento, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del
presente atto, di seguito denominato “Concessionario”,

le parti, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1-FINALITAE OGGETTO
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Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. Tale Accordo rappresenta lo strumento
disciplinante la fase di progettazione, di esecuzione e di collaudo dell’intervento recante “PARCO CENTRALE.
Riqualificazione area di risulta ex Stazione Ferroviaria di Pescara. 1° lotto”, per I’importo di € 15.900.000,00.
La proposta progettuale inquadrata come Progetto di Fattibilita Tecnico Economica P.F.T.E é stata approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 24.05.2022, da attuarsi mediante un contratto d’appalto avente ad
oggetto I’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, ed esecuzione dei lavori. Si prevedono la
realizzazione dei sotto elencati interventi

ed individua gli obiettivi e gli impegni delle singole parti. L’intervento del 1° lotto prevede sinteticamente:

1. un grande parco urbano a servizio della citta e della sua area vasta;
2. una infrastruttura viaria di attraversamento;
3. aree e strutture per la razionalizzazione e [’organizzazione del traffico delle autolinee locali, nazionali e
internazionali;
4. aree e manufatti per la realizzazione di edifici multipiano (fuori terra e interrati) per la sosta degli
autoveicoli;
5. un ampio spazio pubblico di relazione, a completamento della sequenza di piazze attualmente disposte lungo
[’asse mare-monti;
6. manufatti e relative aree pertinenziali a servizio delle attivita del nuovo Parco urbano;
7. percorsi di attraversamento dedicati alla mobilita ciclabile ed ecologica di riconnessione con e a
completamento della rete esistente.
La presente Convenzione definisce le condizioni e le modalita attuative per la realizzazione della sola realizzazione
dell’intervento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Concedente ¢ da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento: Infrastrutture e Trasporti-Servizio Infrastrutture
che svolgera le funzioni previste in convenzione/concessione cosi come individuato nella DGR n 693 del
05/11/2016, DGR n. 863/2016 e ss.mm.ii;

2. Autorita Responsabile del PSC Abruzzo ¢ il Dirigente protempore del Servizio Programmazione Nazionale
del Dipartimento della Presidenza DPA cui € incardinata la responsabilita superiore dell’esito del Piano Sviluppo
e Coesione della Regione Abruzzo;

3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile del progetto

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50 - “Codice dei contratti pubblici” - per ogni procedura riferita
all’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad
ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;

4. Responsabile Intervento (Resplnt) o Responsabile dell'Inserimento (RI) & il soggetto cui viene associata la
funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di monitoraggio, e pud
coincidere con il Responsabile del progetto;

5. Concessionario € il destinatario del finanziamento che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto
attuatore dell’intervento;

6. Stazione appaltante ¢ il Soggetto di cui al punto precedente ovvero il sub concessionario nel caso di attuazione
indiretta previa autorizzazione da parte del Concedente;

7. Operatore Economico si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o
consorzio di essi ai sensi dell’art. 45 “Operatori economici” del D.Lgs 50/2016;

8. Codice Unico di Progetto (CUP) & una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto
di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa
realizzazione. 1l CUP ¢ generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE. L'attribuzione € vincolata alla
comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico;

9. Il Dirigente Regionale incaricato-Centro di Responsabilita dell’Intervento & il Dirigente Pro Tempore
competente per la materia cui ¢ affidata la responsabilita gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente
la corretta esecuzione dell’intervento oggetto della presente convenzione;

10.Addetto al controllo & il Dirigente/Funzionario cui e affidata la responsabilitd dei controlli di 1° livello
(amministrativo-contabili e in loco), con carattere di terzieta rispetto al Responsabile di INTERVENTO
STRATEGICO di cui al precedente punto 9;

11.Soggetto attuatore é il concessionario cosi come definito al precedente punto 5;

12.0GV (Obbligazione Giuridicamente Vincolante) l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione
appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi
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in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo (come da
Dizionario generale dei termini di riferimento). Le O.G.V. per I’affidamento dei lavori devono essere assunte
entro il termine ultimo del 31/12/2022.

La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022 comporta la revoca delle
risorse assegnate ai relativi interventi.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI
1. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.

2. 1l Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai
documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di
Convenzione;

3. Il Concessionario si obbliga, altresi, a:

a) Garantire il corretto espletamento della gara d’appalto;

b) Concludere I’intervento con il finanziamento assegnato, comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di
ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, restando convenuto, invece, che gli
eventuali magagiori oneri economici, qualunque siano le ragioni che 1’abbiano determinati, saranno a carico
del concessionario, che curera la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato
pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti
dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero
essere successivamente emanati dagli Organi competenti;

c) Garantire la realizzazione dell'opera, di cui al presente Atto di convenzione, in conformita al progetto
approvato cosi come riportato nell’allegato A alla presente convenzione. La difformita totale o parziale
dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, ferme restando le variazioni consentite dalla Legge,
comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;

d) Assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento,
conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere
tutte le azioni preventive necessarie per consentirne le realizzazione;

e) Verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti
collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con
particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;

f) Confermare che la responsabilita relativa ai suddetti rapporti & esclusivamente ed unicamente in capo al
Concessionario;

g) Sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilita, domanda e/o pretesa derivante
dall'esecuzione delle attivitd finanziate e delle attivitA amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi
compresa ogni responsabilita civile per danni agli effetti del presente Atto. Resta inteso che i rapporti interni
tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti,
non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente;

4. 1l Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del
Procedimento, si impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale nella materia concernente 1’attuazione dell’operazione, nonché della normativa europea
in materia di aiuti di stato e delle disposizioni sui Servizi di Interesse Economico Generale (S.1.E.G.) di cui alla
Decisione 2012/21/UE; il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, si impegna, altresi, a rispettare i
vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie discendenti
dal programma PSC Regione Abruzzo e PAR FSC 2021-2027 nei modi e termini stabiliti dal MISE-
Dipartimento per la Coesione Territoriale, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure
amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali,
che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto;

5. 1l Concessionario & tenuto al rispetto del cronoprogramma;
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6. La Regione Abruzzo, con successivo atto, ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione
patrimoniale delle opere individuera, ove non gia designato, il proprietario delle opere realizzate tenuto conto
della situazione preesistente alla presente Convenzione, del territorio sul quale ’opera ¢ realizzata, del regime
giuridico delle opere realizzate e dei soggetti pubblici a cui & demandata la loro gestione, ordinaria o
straordinaria;

7. In conformita a quanto disposto dalla normativa comunitaria e regionale, nonché della vigente normativa in
materia di opere pubbliche, di Contabilita Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, il
Concessionario assume la responsabilita di realizzare l'oggetto della presente Convenzione e, con essa, l'onere
di provvedere ai relativi affidamenti, al fine di dare funzionalita alle opere da realizzare, impegnandosi, altresi,
a porre in essere tutte le azioni preventive che risultano necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento
stesso.

ART. 4 - CONDIZIONI SPECIFICHE ED OBBLIGHI

1. Il Concessionario é obbligato a procedere a:

a) Nominare il Responsabile dell'Intervento con individuazione delle attivita di competenza, con obbligo di
comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Dirigente
Regionale incaricato-Centro di Responsabilita ed all’Autorita Responsabile del PSC Abruzzo. I
Responsabile dell’Intervento in qualita di Resplnt provvedera all'lnserimento dei dati progettuali di
monitoraggio nel Sistema informatico, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei termini
temporali previsti, della scheda di monitoraggio dell'intervento, ad effettuare le variazioni e l'inserimento
delle opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita
dell’Intervento;

b) Comunicare tempestivamente e preventivamente al Dirigente Regionale competente-Centro di
Responsabilita dell’Intervento- (RUA) le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non
modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa
comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;

c) Acquisire il Codice Unico di Progetto, perfezionarlo inserendo ed inviando i dati sulla Banca Dati della
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e comunicare il tutto tempestivamente al Concedente, al Dirigente
Regionale competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento (RUA) e all’ Autorita Responsabile del PSC
Abruzzo;

d) Comunicare al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento (RUA) ogni
informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento nonché 1’indicazione di ogni ostacolo
amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle
relative azioni correttive

e) Procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilita, correttezza e regolarita della spesa,
nelle modalita e termini impartiti dal MISE e dalle successive disposizioni statali e regionali;

2. La scelta dell'operatore economico che realizzera I'opera dovra avvenire nel rispetto delle leggi generali e
specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni
dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;

3. Il Concessionario a seguito della gara d’appalto provvedera a comunicare al Responsabile Dirigente Regionale
competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento (RUA), competente in materia, entro 15 giorni
dall'aggiudicazione definitiva, il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente
approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo;

4. L’avvio delle attivita dovra avvenire nel rispetto del cronoprogramma cosi come definito nell’art.5.

5.  Si partecipa altresi che:

a) Il Concessionario € impegnato a svolgere le attivita inerenti la progettazione, direzione, sorveglianza,
contabilita e collaudo delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti
della Societa/Ente alle quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell’art.113
del D.Lgs.18.04.2016 n.50. Nell’ambito degli emolumenti di cui all’art.113 il Concessionario ¢ tenuto ad
accantonare un’aliquota percentuale dello 0,087% dell’importo lavori riservata, in ossequio al regolamento
regionale vigente, ai dipendenti che curano le attivita inerenti la “programmazione della spesa per
investimenti”’, nonché ai relativi collaboratori;

b) Il Concessionario ¢ impegnato ad inserire, nel quadro economico dell’opera, un importo, fino allo 0,25%
di ogni copertura finanziaria, quale attivita di comunicazione e promozione al territorio dell’opera
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realizzanda ripartita tra attivita riservata alla regione Abruzzo e attivita riservata al soggetto attuatore, ai
sensi della DGR 117 del 07/02/2019. L’importo, ai sensi della DGR 117 del 07/02/2019, riservato
all’attivita di disseminazione a carico del Soggetto attuatore: (sostituzione, a fine lavori, dei cartelli
installati, con targhe permanenti riportanti i medesimi elementi di pubblicazione rimossa), nel caso
specifico ¢ fissato in misura massima non superiore ad euro 4.000,00. La differenza tra 0,25% della quota
FSC (0,25% x 15.900.000,00) pari a € 39.750,00 e I’importo riservato all’attivita del soggetto attuatore
€4.000,00 (€ 39.750,00 - € 4.000,00) ossia pari a € 35.750,00 sara di competenza della Regione Abruzzo,
onde consentire 1’attivita di propria parte. Per tutte le altre spese (Commissioni di gara, Validazione dei
progetti, accordi bonari, premi di accelerazione nel Q.E. etc.) sono riconosciuti al Concessionario gli
importi inseriti nelle singole voci del Quadro Economico in conformita alla normativa vigente in materia
di LL.PP. Per tutte le altre spese (Commissioni di gara, Validazione dei progetti, accordi bonari, premi di
accelerazione nel Q.E etc.) sono riconosciuti al Concessionario gli importi inseriti nelle singole voci del
Quadro Economico in conformita alla normativa vigente in materia di LL.PP.;

c) Soloinviaderogatoria e motivata le stesse Societa/Ente possono avvalersi di professionisti esterni restando
fermo che in tale ipotesi I'ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attivita di cui innanzi non puo
superare il 6 e 8% nelle opere di cui ai livelli A (8%) e B (6%), in conformita a quanto specificato, in
materia di programmazione del FSC, comunicazione prot. RA/189416/SQ del 17.07.2015 a firma del
Presidente della Regione Abruzzo e del Responsabile Regionale dell’Organismo di Programmazione ed
Attuazione del PSC Regione Abruzzo e PAR FSC 2021-2027;

d) Eventuali economie generate a seguito dell'aggiudicazione non sono in nessun caso utilizzabili dalla
stazione appaltante, poiché tornano nella disponibilita programmatoria della Regione Abruzzo, come
previsto nel successivo art.8 attraverso la rimodulazione del Quadro economico di spesa. Resta la facolta
del Concedente di consentire 1’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta e dagli oneri connessi ove
straordinariamente necessari in ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare, nel rispetto delle
disposizioni statali vigenti in materia;

e) Il collaudo in corso d'opera e finale, attivita tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a regola d'arte, &
di esclusiva pertinenza dei nominandi della Stazione Appaltante secondo la normativa vigente. Ove
ritenuto opportuno la Stazione Appaltante potra richiedere al Concedente la segnalazione di uno o pit
Componenti da selezionare nell’apposito Albo regionale dei Collaudatori_ovvero da reperire presso la
Regione Abruzzo o altri Enti Pubblici. Restano esclusi dalle attivita di collaudo e di verifica di conformita
1 soggetti indicati al comma 7 dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016;

6. La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto pud prevedere forme premiali per
I'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere. In caso di
iscrizione di riserve da parte dell’esecutore del contratto le parti (stazione appaltante e appaltatore) attiveranno
il procedimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.lgs 18-04-2016 n°50. In caso di insuccesso
del predetto accordo, le parti possono, ai sensi dell’art. 209 del D.Igs 50/2016, decidere di deferire la gestione
del contenzioso al Collegio Arbitrale istituito presso I’ANAC (art. 210 del D.Igs 50/216), indicando nel bando
se il contratto conterra o meno la “clausola compromissoria”. Nella fattispecie di cui all’art. 209 comma 5 la
stazione appaltante, in caso di indisponibilita soggettiva e/o oggettiva di dirigenti pubblici all’interno del
proprio Ente puod chiedere al Concedente la segnalazione di un Dirigente pubblico per 1’espletamento delle
funzioni di cui al medesimo art. 209.

6.7._Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe normative, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ¢
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi
dell’articolo 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Analogamente al punto precedente, in caso di
indisponibilita soggettiva e/o oggettiva di dirigenti pubblici all’interno del proprio Ente il Concessionario pud
chiedere al Concedente la segnalazione di un Dirigente pubblico per ’espletamento delle funzioni di cui al
citato articolo 6.

7.8. Il Concessionario é tenuto ad utilizzare il finanziamento per le finalita in ordine alle quali & stato concesso e a
comunicare, al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilita dell’Intervento, il nominativo del
Responsabile del progetto, I’indirizzo, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventuali
modifiche/variazioni intervenute al progetto ed ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori
pubblici, che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati;
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8.9. Il Concessionario ed il Responsabile del progetto sono tenuti a verificare che I’intervento venga realizzato con
le modalita, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, dallo strumento di attuazione, dalle disposizioni
del PAR FSC 2014-2020, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Convenzione, nel pieno
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art.5—- CRONOPROGRAMMA

Vengono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell’intervento in oggetto. Le opere verranno
realizzate rispettando il seguente cronoprogramma procedurale:

Legenda:

Fase di gara ed assunzione O.G.V.

Fase progettuale definitiva/esecutiva

Fase realizzazione lavori

Fase di Collaudo emessa in esercizio

H

FASE DI GARA ED

ASSUNZIONE O.G.V.

2022

2023

2024

2025

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

LIVELLO PROGETTUALE:

DEFINITIVO ED ESECUTIVO

2022

2023

2024

2025

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

l|2|3l4|5|6|7|8|9|10|11|12

FASE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:

2022

2023

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11

2024

COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO:

2025

|

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

1l2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12

l|2|3l4|5|6|7|8|9|10|11|12

Tutte le tempistiche riportate negli articoli della Convenzione devono essere riconducibili alle fasi progettuali sopra
ART. 6 - OPERE PROGETTUALI

1. Leopere, iservizie le forniture saranno progettate e realizzate, nel rispetto incondizionato dei termini temporali
fissati nel presente articolo e delle condizioni ed obblighi previsti nel presente provvedimento, in aderenza e
assoluta conformita ai progetti esecutivi e alle relative varianti, regolarmente approvati dal Concessionario.
Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati,
nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici. Per quel che concerne la
casistica e le modalita di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni di cui all’art 106 del D.lgs. 50/2016. Non sono ammesse varianti sostanziali non specificamente
autorizzate dal Concedente ai sensi del D.lgs. 50/2016 e delle procedure del PSC Regione Abruzzo e PAR FSC

2021-2027.

Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilita tecnica e la compatibilita con le norme vigenti dovra essere

preventivamente e formalmente dichiarata dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere, quindi,

comunicate tempestivamente e, in ogni caso, in via preventiva al RUA dal Concessionario al Concedente. La

procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento
per la formale chiusura della Convenzione.

E' posto a carico del Concessionario I'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli

organi competenti. Eventuali sanzioni da parte degli stessi 0 organi deputati al controllo sono a totale carico

del Concessionario.

4. Al Concedente ¢ riservata l'attivita di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
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5.

Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovra essere comunicata preventivamente,
per la successiva autorizzazione, al Concedente anche nel caso in cui nel quadro economico dell’intervento vi
siano somme disponibili a tal uopo. Ad ogni buon conto somme eventualmente non ammissibili a riguardo, a
seguito di precipua verifica, saranno ad esclusivo carico del Concessionario;

Viene espressamente confermato che ogni ulteriore onere eccedente I'importo complessivo che dovesse
derivare per l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo fara comunque carico al Concessionario con
somme da reperire all’interno del quadro economico di cui al progetto appaltato.

ART.7- MODALITA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E TERMINE DEL RAPPORTO DI

3.

CONVENZIONE

Le risorse necessarie per la stipula della convenzione saranno disponibili a partire dall'anno 2022,
compatibilmente con i trasferimenti a valere sulle risorse — statali e comunitarie - di cui al successivo punto
che verranno iscritte nel bilancio di previsione 2022/2024.

Le risorse per la sottoscrizione della presente convenzione sono a valere sul ciclo finanziario FSC 2021-2027
attribuite alla Regione Abruzzo nella nuova programmazione sul Fondo FSC 2021-2027, cosi come approvato
con Deliberazione CIPESS 79/2021 del 29 dicembre 2021, pubblicata sulla GU del 26 marzo 2022, “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027-assegnazione risorse per interventi covid 19 (FSC 2014-2020) e
anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento
di interventi in corso (FSC 2021-2027) per un totale di n. 188 interventi, individuati nell’allegato A per un
totale, assegnato alla Regione Abruzzo, di € 91.864.454,62;

Allo scopo di assicurare la disponibilita finanziaria per l'avvio delle attivita di realizzazione dell'intervento
oggetto della presente, il Concedente Dirigente Regionale incaricato dispone a favore del Concessionario il
trasferimento del finanziamento assentito, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta
istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilita
separata delle risorse relative alla PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027, finalizzata ad assicurare la
trasparenza e tracciabilita delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalita:

a) ANTICIPAZIONE, pari al 5% dell’importo del finanziamento assegnato, a seguito della sottoscrizione
della presente convenzione e della stampa del report che attesta il completamento dell’inserimento dei dati
nel sistema di monitoraggio SGP ministeriale relativo all’intervento finanziato, ed entro 30 gg. dalla
comunicazione al Dirigente del Servizio Infrastrutture dell’istituzione del Capitolo di Finanziamento del
Bilancio Regionale a seguito di approvazione di D.G.R. a riguardo;

b) ULTERIORI RATE, fino alla restante quota 95% di cui al finanziamento assegnato, mediante acconti
condizionati all’avanzamento della spesa sostenuta dal concessionario ed al rispetto del cronoprogramma
dei lavori e finanziario di cui alla scheda del sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze attestata mediante stampa del report SGP, previa certificazione
dell’avvenuta spesa dell’importo di cui al trasferimento precedente nelle quote di seguito indicate, a
presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario, ed a
seguito di esito positivo di controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti dallo Stato. La
rata di saldo verrd erogata solo a seguito della presentazione del certificato di collaudo e relazione
acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di
approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa
presentata dal beneficiario;

In particolare:

- LA 11° RATA del 20% ¢ trasferita quando la spesa sostenuta sia pari ad almeno 1’80% della prima
quota;

- LE RATE SUCCESSIVE (Il1°, IV° e V°) del 20% sono trasferite, a seguito dell’attestazione di
un’ulteriore spesa sostenuta pari al 20% del valore complessivo del finanziamento;

- LaRATA di SALDO fino ad un max. del 15% e trasferita solo a seguito della presentazione dell'atto
di Collaudo e Relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con
relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della
documentazione giustificativa presentata dal beneficiario e dichiarazione di avvenuto espletamento
dell’oggetto del presente Atto e di chiusura dell’intervento a firma del Legale Rappresentante del
Concessionario;
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10.

La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata di
documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con
I'apposizione di un timbro da parte del Concessionario, nonché della stampa aggiornata dell’ultimo report
alimentato sul portale SGP;

Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio
unitario istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la documentazione dovra essere trasmessa
in copia conforme all'originale. | provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione delle Rate di
Finanziamento potranno essere disposti dal Soggetto Concedente solo a seguito di esito positivo del controllo
di Primo Livello, formalizzato in apposito verbale, ed entro trenta giorni dalla sua emissione. La
documentazione giustificativa deve essere debitamente quietanzata e annullata sull'originale con apposizione
di un timbro da parte del Concessionario

Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze
previste, come contemplato dal seguente Art.9-Monitoraggio. In assenza di aggiornamento dei dati di
monitoraggio, il Concedente non provvede ad erogare quanto spettante al Concessionario.

La documentazione finale verra trasmessa al Responsabile Dirigente-Centro di Responsabilita dell’intervento
per il rilascio del parere di regolarita tecnico-amministrativo. A seguito di parere positivo, da parte del
Responsabile Dirigente-Centro di Responsabilita dell’intervento, si procedera ad effettuare il controllo di I°
livello il cui esito verra formalizzato con apposito verbale. Nel caso in cui il parere di regolarita comporti la
variazione della richiesta di pagamento, il Concessionario dovra rimettere gli atti finali debitamente rivisti e
approvati.

Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento
da parte del Concedente, sono comunque subordinati, senza che il concessionario possa nulla pretendere per
eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di
approvazione del bilancio annuale, secondo cui I'erogazione delle spese regionali € condizionata dai tempi di
afflusso delle disponibilita esistenti. Occorrera, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai
vincoli imposti dal Patto di Stabilita. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a
ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarra a carico dello stesso senza possibilita di rivalsa nei confronti
del Concedente.

Il Concessionario ricevera il trasferimento della prima anticipazione previa comunicazione formale:

a) Dell’apertura di conto corrente bancario vincolato ovvero che il concessionario vincolera ai fini
dell'impignorabilita, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 267/2000 da rinnovare semestralmente;

b) nonché, per i Comuni/Altri Enti Pubblici , della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e
parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilita separata delle
risorse FSC 2021-2027 o di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilita delle
spese effettuate e dichiarate con queste risorse; le modalita di trasferimento delle risorse finanziarie
potranno essere oggetto di modifica previa richiesta motivata del Concessionario e previa autorizzazione
del Dirigente Responsabile Incaricato;

Le erogazioni di cui ai commi precedenti 1-3 sono subordinate alla disponibilita delle somme sul bilancio
regionale a seguito della conclusione e perfezionamento di tutte le procedure contabili ascrivibili al programma
operativo e all’intervento specifico, di esclusiva competenza del Servizio bilancio regionale DPB014.

Il cronoprogramma finanziario comunicato dal Soggetto Attuatore individuato per I’intervento in parola, proiettato
nell’esercizio finanziario del bilancio regionale triennio 2022-2024, & il seguente:

esercizio 2022 esercizio 2023 esercizio 2024
€3.975.000,00 | 25% | €6.360.000,00 | 40% €5.565.000,00 | 35%

Capitolo di entrata in fase di attribuzione Articolo 1, Titolo 04, Tipologia 200, Categoria 01, Codice Piano dei Conti
4.02.01.01.001;

Capitolo di spesa in fase di attribuzione Articolo 1, Missione 10, Programma 1, Titolo 2, Macro-aggregato 03,
Codice Piano dei Conti 2.03.01.02.000

1.

Art. 8 - ECONOMIE

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo
effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
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a) Economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per I'affidamento lavori;

b) Economie desunte dalla contabilita finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;

c) Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto
al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.

Le economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per 1’affidamento lavori non sono nella
disponibilita del Concessionario poiché costituiscono cespite finanziante di ulteriori interventi dell’Agenda
delle realizzazioni della Regione Abruzzo. ;

Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il
Responsabile Unico del Procedimento dichiara disponibili per future riprogrammazioni, al netto delle riserve
di legge e di una quota non superiore al 10% dell'economie da ribasso d’asta che deve essere mantenuta e
disponibile fino al termine del Progetto. Tale aliquota prima di essere utilizzata, deve comunque, essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo con apposito atto istruttorio. La dichiarazione & equiparata
all'inserimento delle economie nel sistema di monitoraggio. In particolare, al momento dell'espletamento della
Procedura di aggiudicazione dell'appalto, il RUP provvedera alla rimodulazione del Quadro economico del
Progetto accantonando una parte del ribasso d'asta, cosi come prevede la normativa vigente.

Il RUA potra proporre, anche sulla base della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la loro
riprogrammazione sia per I'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per I'utilizzo in altri progetti
del medesimo Strumento, previo linee di indirizzo ed autorizzazione rilasciate dalla Giunta Regionale e dai
competenti Organi Statali. Le economie possono, infine, essere riprogrammate anche per finalitd proprie
manifestate dalla Regione e/o dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il loro utilizzo é altresi subordinato alla autorizzazione da parte dell'Organo all'uopo preposto nel rispetto delle
disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e Finanze e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Art. 9 - MONITORAGGIO

Il Concessionario mediante il Responsabile di Intervento, provvede all'espletamento delle operazioni di
monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario nella piattaforma dedicata
all’acquisizione delle informazioni di avanzamento dell’intervento comporta:

i. Prima del raggiungimento dell’OGV, la revoca del finanziamento;

ii. AdOGV raggiunto, la sospensione delle erogazioni finanziarie.

Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento é:
i. Finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
ii. Procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
iii. Fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione
dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad esso associati;

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovra inserire nel sistema informatizzato di monitoraggio tutti
i dati riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, attraverso l'utilizzo del software del Sistema
concesso in uso dal MISE o altro sistema eventualmente adottato dall’ Agenzia Territoriale per la Coesione o
Regione Abruzzo con successive disposizioni impartite in materia.

L'inserimento dei dati comporta I'accreditamento del Responsabile di Intervento il quale viene dotato di un
identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e per I'aggiornamento in occasione
delle sessioni di monitoraggio. E’ compito e responsabilita del Concessionario segnalare tempestivamente al
Concedente eventuali modifiche del Responsabile di Intervento.

Il Concessionario si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento dei dati nella
piattaforma con cadenza Bimestrale entro i termini temporali imposti dal MISE.

Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, & tenuto ad effettuare certificazioni e
rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, da redigere secondo il
criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono
considerate automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.

Art. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatto salvo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il
Concedente, tramite il Responsabile Regionale incaricato (RUA) e 1’ Autorita responsabile del PSC Abruzzo,

-10-
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possono disporre ad effettuare controlli, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse
finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimeranno comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva
responsabilita della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

2. Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza
della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le verifiche di primo livello amministrativo-
contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente l'esecuzione dei progetti
finanziati. Al termine del suddetto controllo verra redatto apposito verbale.

3. Il Concessionario, per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la
correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo é
tenuto a:

a) Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile Regionale incaricato, Centro di
responsabilita dell’Intervento;

b) Conservare ladocumentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza
dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;

c) Assicurare una contabilita separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese
relative all'intervento finanziato;

d) Rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilita
dell’Intervento, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario
dell'intervento;

e) Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi
competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

4. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, verifiche in loco su base campionaria al
fine di analizzare la conformita degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al
Programma. Al termine di ogni controllo verra redatto apposito verbale.

5. In sede di controlli di primo livello in loco, il Concessionario & tenuto a:

a) Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i
giustificativi di spesa;

b) Dimostrare I'esistenza di una contabilita separata presso la sede del Concessionario;

c) Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del cofinanziamento;

d) Certificare la conformita dell'opera oggetto del cofinanziamento con quanto previsto dalla normativa
nazionale, dal Programma, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di Convenzione
stipulato.

6. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il CIPE e il MISE possono prevedere ulteriori verifiche di
secondo livello.

7. 1l Concessionario & obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere.

8. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le Politiche di
Coesione.

ART. 11 - ESTRANEITA DEL CONCEDENTE DAI CONTRATTI

1. 1l Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in
relazione al presente Atto. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilita
il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validita ed
esecuzione dei contratti di cui sopra.

2. 1l Concedente &, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilita verso terzi compreso il Concessionario per
inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della
salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche,
antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

ART. 12 - DIVIETO DI SUB COMMITTENZA

E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attivita connesse alla realizzazione
del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalita di attuazione previste dalla normativa
vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato . Tale
disposizione andra espressamente riportata negli atti di gara enei conseguenti contratti.
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ART. 13 - REVOCA, RINUNCIA Al FINANZIAMENTI, SANZIONI, PREMIALITA

1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni
ministeriali, la facolta di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
a) Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o piu attivita oggetto del presente Atto;
b) Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai

criteri di ammissibilita definiti.

c) Gravi ritardi nelle attivita di monitoraggio di cui all’articolo 9

2. 1l termine ultimo per I'assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione
appaltante e fissato al 30/06/2023, e comungue non oltre la data del 31/12/2025. La mancata assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro la su indicata data comporta la revoca delle risorse assegnate ai
relativi interventi. Qualora 1’esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi
procedurali e di spesa si discosta per pit del 25% rispetto alle previsioni, sono definanziati gli interventi in fase
di progettazione che presentano un ritardo. Per gli interventi in fase di realizzazione, la sanzione é rappresentata
dall’ammontare delle risorse in economia, comunque per un importo non inferiore al 10% del valore
dell’intervento.

3. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente
gia erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi
prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si da luogo al procedimento di
recupero forzoso.

4. Rimane salva la possibilita del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attivita
relative all'esecuzione dei lavori.

5. Il Concedente si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei
cronoprogrammi, anche solo di un giorno, nell’esecuzione dei lavori o dei compiti spettanti al concessionario,
cosi come definiti nella presente convenzione. Dette sanzioni vengono applicate anche in caso di gravi
inadempienze nella misura prevista nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. In base
alla gravita del ritardo o dell’inadempienza il Concedente, a sua discrezione e con apposito atto, non assegnera
piu, per almeno il periodo della durata della Legislatura Regionale in corso e quella successiva, fondi di pubblici
o altre tipologie di finanziamento al concessionario inadempiente.

6. L’inadempienza o ritardo, inoltre, sara motivo di menzione all’interno del fascicolo personale del Responsabile
Unico del Procedimento individuato dal Concessionario, assumendo rilievo per eventuali/futuri incarichi
conferiti dalle pubbliche amministrazioni e, ove applicabile, motivo ostativo al raggiungimento degli
obiettivi/risultato con conseguente impossibilita di ricevere premi retributivi o altre spettanze accessorie ad
esse collegate. In tal senso sara compito del Concessionario provvedere affinché 1’inadempienza o ritardo
trovino sanzione nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento incaricato dal Concessionario.

Il Concedente si riserva, con proprio atto, di applicare specifiche premialita al Concessionario che risulti totalmente
adempiente alle disposizioni della presente convenzione nonché al rispetto del cronoprogramma definito per
I’opera/intervento oggetto di realizzazione. Tali premialita riguarderanno la possibilita di essere valorizzate nelle
future assegnazioni di economie di gara oltre alla possibilita di partecipare a successive ripartizioni di risorse, nel
rispetto delle disposizioni statali impartite in materia.

ART. 14 - RIVALSA

1. Le parti si danno reciprocamente atto che I'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi
rappresenta un motivo essenziale della presente Convenzione. A tali fini, le tempistiche indicate nel
cronoprogramma di cui all’art.5 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei
confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto, previste
dalla Deliberazione CIPE n.26/2016.

2. L'esercizio della facolta di rivalsa é riservata alla Giunta Regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei
terzi incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate
inadempienze delle tempistiche inerenti i crono programmi dei Progetti fino alla misura massima del de-
finanziamento del Progetto.

3. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti
aggiudicatari.
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4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il
Concessionario € tenuto a restituire le somme gia erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte
del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalita determinato dal CIPE per la restituzione delle somme.

ART. 15 -POTERI SOSTITUTIVI

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in
caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la
facoltd di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la
prosecuzione dell'intervento. | termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera, possono
essere prorogati una volta sola su istanza debitamente motivata del Concessionario. | costi del Commissario ad
acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

ART. 16 - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. 1l Concedente pud sospendere I'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21 quater,
comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. qualora, nei confronti del Concessionario
emergano gravi indizi di irregolarita riguardanti I'attivita oggetto del presente Atto, ovvero dovessero emergere
fondati dubbi riguardo la previsione di definizione della Programmazione FSC 2021-2027 nei tempi stabiliti.

2. 1l Concedente si riserva la potesta di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento
(rata intermedia o saldo) in relazione alla specifica attivita, fino a completo accertamento del venir meno delle
predette irregolarita. La sospensione ¢ disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

3. Qualora I’attuazione dell’intervento dovesse procedere in sostanziale difformita dalle modalita, dai tempi, dai
contenuti e dalle finalita prescritte dall’ Accordo Istituzionale sottoscritto tra il Presidente della Regione e il
Sindaco di Pescara, nonché dalla normativa di riferimento delle singole fonti finanziarie, si procede alla
rimodulazione del finanziamento concesso ed alla conseguente revoca parziale o totale dello stesso.

ART. 17 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto
applicabili, le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente atto disciplina i rapporti fra
Concedente e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario concludera con terzi,
verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e
responsabilita.

2. L'importo previsto dal presente Atto non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa
erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui alla presente Convenzione.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario é tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014
disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

ART. 19 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Aisensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano
di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verra effettuato nell'ambito dei trattamenti
automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresi, che i dati
forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e
qualsivoglia responsabilita per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi
elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.lIgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sara improntato ai principi
di correttezza, liceita e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui
all'art.11 del Codice.

2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte
le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalita di esercizio dei diritti
dell'interessato previste dall'art. 13 del D.Igs. n. 196/03.

ART. 20 - COMUNICAZIONE
Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicita delle operazioni finanziate.
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ART. 21 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente e il Concessionario dovranno essere sottoposte
a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario Concessionario qualora abbia
interessi da far valere, notifichera motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta
Regionale competente in materia - tramite il Dirigente Responsabile Competente- che provvedera ad adempiere
entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potra di conseguenza adire
I'Autorita Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisone amministrativa o prima che sia decorso
inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le
parti convengono che le controversie saranno risolte mediante I'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro
competente sara quello di PESCARA/L’ AQUILA (sede del dipartimento regionale coinvolto)

ART. 22 - SOSTITUZIONI CLAUSOLE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti
espressamente richiamati. Non € ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente
Atto se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi tra le parti, fatto salvo quanto di seguito
specificato.

2. | contenuti della presente convenzione, laddove difformi dalle disposizioni della Deliberazione CIPESS 79/21
del 29 dicembre 2021 e CIPE n.26 del 10 Agosto 2016, in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di
ammissibilita, modalita di monitoraggio, controllo e rendicontazione, modalita di riprogrammazione, casi di
revoca e le modalita di trasferimento) saranno oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le
disposizioni dettate in materia dai competenti Organi Statali.

3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente Convenzione.

4. Le direzioni regionali, al fine di ottimizzare 1’esecutivita della presente convenzione possono, ove si renda
necessario, apportare, d’intesa con il Concessionario, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta
dell’atto modificato secondo le necessita rilevate a migliorare I’attuazione dell’intervento.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

per il SOGGETTO ATTUATORE per la REGIONE ABRUZZO
(CONCESSIONARIO) (CONCEDENTE)
Il Dirigente del Settore Mobilita, Edilizia Scolastica, Verde | il Dirigente Servizio DPEQ18 incaricato dal Dipartimento
del Comune di Pescara Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo
Ing. Giuliano Rossi Ing. Paolo D’Incecco
firmato digitalmente firmato digitalmente
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