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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE E 

LA MOBILITA’ PUBBLICA SOSTENIBILE 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE  

 

TRA 

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI  

E 

LA REGIONE ABRUZZO 

 

 

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione del Piano 
Nazionale per il  rinnovo del materiale rotabile ferroviario (Asse Tematico F),  
nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 
2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo ,  ai  sensi della legge 23 
dicembre 2014, n.  190, art.  1,  comma 703,  e della Delibera CIPE del 10 agosto 
2016 n.  25, nonché della Delibera CIPE 01 dicembre 2016, n.54. 

 

PREMESSO CHE 

-  L ’art .  4 del decreto legislativo  31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il  
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all ’art .  61 della legge 27 
dicembre 2002, n.  289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per 
lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli  interventi 
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti  al  riequilibrio economico e 
sociale tra le diverse aree del Paese;  

-  La gestione del predetto Fondo è attribuita ai  sensi del D.L.  n. 78/2010, al  
Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si  avvale del 
Dipartimento per le Politiche di C oesione presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;  
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-  La legge 23 dicembre 2014, n.  190 (legge di stabilità 2015) all ’art .  1, 
comma 703,  detta disposizioni per l ’utilizzo delle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione assegnate per il  periodo di programmazione 2014 -
2020 prevedendo che:  
1) l ’Autorità politica per la coesione  individui le aree tematiche nazionali  
e i  relativi  obiettivi strategici ;  
2) i l  CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche 
nazionali  la dotazione del Fondo  medesimo; 
3) siano definiti  dalla Cabina di Regia ,  composta da rappresentanti  delle 
amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento 
e Bolzano, i  piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa 
approvazione; 

-  L ’Autorità politica per la coesione che esercita,  ai  sensi del DPCM 25 
febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo promozione di  
iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia 
delle politiche per la coesione territoriale,  ha individuato e proposto al 
CIPE sei aree tematiche di interes se del FSC, fra cui è prevista l ’area 
tematica Infrastrutture; 

-  Con Delibera del 10 agosto 2016, n.  25, i l  CIPE ha ripartito la dotazione 
del Fondo,  pari a 38.716,10 milioni di euro,  tra le sei aree tematiche,  
secondo una chiave di riparto tra le due macro  aree territoriali  
Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all ’80% e al 20%; 

-  Come si  evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 
milioni di euro sono stati  destinati  al  piano operativo relativo all ’Area 1 
Infrastrutture, di  cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza 
Ferroviaria;   

-  Il  CIPE con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il  Piano 
Operativo Infrastrutture FSC 2014 -2020 adottato,  ai  sensi della legge n.  
190 / 2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, 
su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ;   

-  Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico  quello di migliorare la 
rete stradale e ferroviaria favorendo l ’accessibilità ai territori e 
all ’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento 
alla mobilità da e verso i  nodi nonché alla mobilità nelle are e urbane e 
provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per 
una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;  

-  La dotazione finanziaria del piano , come previsto dalla sopracitata 
delibera CIPE 25 / 2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle 
risorse del Fondo;  

-  Il  medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di  I ntervento (A: 
Interventi  stradali;  B : Interventi  nel settore ferroviario; C : interventi per 
il  trasporto urbano e metropolitano; D : messa in sicurezza del patrimonio 
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infrastrutturale esistente; E :  altri interventi;  F:  rinnovo materiale 
trasporto pubblico locale -piano sicurezza ferroviaria);  

-  Nell ’ambito dell ’Asse di Intervento F, al la Linea di Azione “Rinnovo del 
materiale rotabile”  sono state destinate risorse per l ’acquisto di materiale 
rotabile ferroviario  per l ’importo di 800 milioni di euro; 

-  Con tale Linea di Azione si è inteso potenziare il  servizio di trasporto 
pubblico ferroviario regionale ed interregionale attraverso il  rinnovo del 
materiale rotabile,  con l ’acquisto di treni diesel ed elettrici ,  in 
composizione bloccata a 4/5 carrozze, DM U e EMU a media ed alta 
capacità,  e di  treni da utilizzare per il  servizio sulle tratte a scartamento 
ridotto;  

-  La Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, pubblicata sulla G.U. n.  171 
del 25 luglio 2018, ha approvato una “Ridefinizione del quadro finanzia rio 
e programmatorio complessivo” posticipando al 2025 il  limite temporale 
dell ’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014 -2020 e 
al 31 dicembre 2021 il termine per l ’assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti;  

-  L ’Art.  11-novies del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito con 
modificazioni dalla L.  17 giugno 2021, n.  87, posticipa il  termine per 
l ’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente vincolanti  al  31/12/2022;  

-  Il  Piano Operativo Infrastrutture in argomento in via preliminare ha 
assegnato alla Regione  Abruzzo, per la finalità di cui al punto precedente, 
l ’ importo di euro 30.720.000,00; 

-  Il  Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  con nota PEC 
del 18.03.2019, prot.  n.  2119, ha trasmesso lo schema di convenzione per 
l ’ intervento individuato nel P.O. Infrastrutture FSC 2014 -2020 - Asse 
tematico F -  corredato dai prospetti  da compilare;  

-  La Regione Abruzzo con nota PEC prot.  n.  58903 d el 27.02.2020 e DGR n. 
87 del 18.02.2020 ha proposto la riprogrammazione parziale di risorse 
de l l ’Asse F,  Linea di Azione “Rinnovo del materiale rotabile”,  per un 
importo pari ad euro 15.800.000,00, al  fine di destinarle  a investimenti 
urgenti sulla portualità ricompresi nell ’Asse E del medesimo Piano 
Operativo; 

-  La D.G. per il  trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica 
sostenibile con nota PEC del 28.04.2020, prot.  n.  2605, h a fornito 
riscontro alla nota PEC del 05.03.2020, prot.  n.  3973, della D.G. per lo 
sviluppo del territorio,  la pianificazione ed i  progetti internazionali ,  
comunicando il  proprio parere di non contrarietà alla rimodulazione 
prospettata dalla Regione Abruzzo;  

-  La riprogrammazione di ris orse proposta dalla Regione Abruzzo è stata 
approvata in via definitiva dalla Cabina di Regia nella seduta del 22 luglio 
2020; 
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-  A seguito della riprogrammazione di risorse per l ’importo di  euro 
15.800.000,00, l ’ammontare di risorse  residue assegnate alla Regione 
Abruzzo per l ’intervento di rinnovo del materiale rotabile ferroviario,  è  
pari ad euro 14.920.000,00;  

-  L’art.  200, comma 7, del D.L.  19 maggio 2020, n.  34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  prevede che per le Regi oni,  
gli  Enti  locali  e i  gestori di  servizi  di  trasporto pubblico locale e regionale,  
fino al 31 dicembre 2024, non si  applichino le disposizioni che prevedono 
un cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari nell ’acquisto dei 
mezzi;  

-  Con note PEC prot.  n.  14661 del 18.01.2021 e prot. n. 70071 del 
24.02.2021 la Regione Abruzzo ha trasmesso i  prospetti 1_F e 2_F 
contenenti i  dati  del piano di investimento aggiornati  contestualmente 
alla delibera di giunta regionale n. 781 del 07.12.2020 di approvazione 
degli stessi ;  

-  Con nota PEC prot. n. 207838 del 13.05.2021 la Regione Abruzzo chiede di 
poter applicare le disposizioni di cui all ’art .  200, c.  7,  D.L. 34/2020 ,  al  fine 
di sostenere il  settore del trasporto pubblico ferroviario a seguito degli 
effetti  negativi  derivanti  dall ’emergenza epidemiologica;  

-  A riscontro della nota PEC n.  207838/2021 il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili ,  con nota PEC prot.  n.  4510 del 
08.06.2021,  ha trasmesso lo schema di Convenzione da integrare nelle 
premesse con i  dati  di pertinenza regionale e da sottoporre ad 
approvazione regionale ,  nonché i  prospetti 1_F e 2_F da compilare con i  
dati  definitivi  del piano di investimento ; 

-  Con note PEC prot. n.  527122 del 23.11.2021 e prot. n.  544024 del 
07.11.2021 la Regione Abruzzo ha trasmesso i  prospetti 1_F e 2_F con i  
dati  aggiornati  del piano di investimento  per una preventiva verifica da 
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ;  

-  Con nota PEC prot. n.  557352/21 del 20/12/2021 il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili  ha trasmesso lo schema 
definitivo della presente convenzione;  

-  Nel rispetto del Piano operativo della Delibera CIPE, la proprietà del 
materiale rotabile acquistato resterà in capo alla  Regione oppure alla 
società acquirente con vincolo di reversibilità alla stessa, o sarà oggetto 
di cessione alla società subentrante ,  e dovrà essere esclusivamente 
utilizzato per i  servizi  di  Trasporto Ferroviario Regionale  di competenza 
della Regione; 

-  Al fine di assicurare l ’utilizzo delle risorse disponibili  per i l  
potenziamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale ed 
interregionale si  ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il  
Ministero e la Regione che disciplini i  tempi,  le modalità e gli  obblighi 
relativi  all ’acquisto delle forniture in parola; 
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-  La Regione Abruzzo con delibera di Giunta n .  ……  del …………..  ha approvato 
lo schema della presente Convenzione unitamente ai  prospetti  1_F e 2_F 
debitamente compilati .  
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

ARTICOLO 1  

(Premesse)  

Le premesse e gli  Allegati 1_F e 2_F costituiscono parte integrante del la presente 
Convenzione.  

ARTICOLO 2  

(Oggetto)  

Il  presente atto regola i  rapporti  tra i l  Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili  (di  seguito indicato come Ministero)  e la Regione Abruzzo 
(di seguito indicata  come Regione), (codice fiscale n . 80003170661), per 
l ’erogazione del le risorse del  finanziamento statale destinato all ’acquisto di  
convogli  ferroviari  del Trasporto Ferroviario Regionale delle tipologie stabilite 
e nelle quantita  riportate nel Piano di investimento ,  oggetto degli  Allegati  1_F e 
2_F,  presentato dalla Regione nell ’ambito del Piano Nazionale per il  rinnovo del 
materiale rotabile ferroviario - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 
2014 – 2020 _ Asse di intervento F _ Infrastruttura _ Rinnovo , di seguito indicato 
con FSC.  

La Regione si  impegna, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, ad 
integrare nel prospetto dell ’Allegato 1_F riquadro 2, con riferimento alle 
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti  di  cui all’Articolo 7 non ancora assunte,  
i l  dato eventualmente non ancora acquisito relativo al ‘fornitore’,  qualora 
individuato,  nonche  ad aggiornare le date previsionali indicate.  

Il  prospetto di integrazione di cui al  comma precedente e  trasmesso al Ministero 
dalla Regione entro il  mese successivo alla scadenza del termine di cui allo 
stesso comma per gli  adempimenti amministrativi conseguenti .  

ARTICOLO 3  

(Soggetto attuatore)  

La Regione attua il  Piano di investimenti di  cui all ’Articolo 2 direttamente o per 
il  tramite dei “soggetti  attuatori” indicati  nel medesimo Piano.  
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I  soggetti attuatori di  cui al  comma precedente possono essere individuati  nei  
soggetti esercenti i  servizi ferroviari regionali a cui i  rotabili  ammessi a 
contributo sono destinati o,  in alternativa,  nei soggetti a cui la Regione ha 
affidato la gestione dei parchi rotabili  interessati dal contributo.  

ARTICOLO 4  

(Durata della convenzione)  

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari  tra i l  Ministero 
e la Regione relativamente alle forniture riportate nel Piano di investimento in 
allegato.  

I  rapporti finanziari  di  cui sopra s ’intendono comunque conclusi  qualora per 
l ’esecuzione delle forniture non sia assunta dalla Regione, o dal Soggetto 
attuatore, l ’obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui 
all ’Articolo 7, comma 1.  

ARTICOLO 5  

(Contributo statale)  

L’importo del contributo assegnato alla Regione per la realizzazione del Piano 
di investimento di cui all’Articolo 2 e  complessivamente pari ad Euro 
14.920.000,00 ed e  erogato a favore della Regione con le modalita  di cui  
all ’Articolo 8.  

Su richiesta motivata della Regione il  cronoprogramma della spesa puo  essere 
oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto dalla Delibera CIPE 
54/2016 e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e i l  
Mezzogiorno n.  1 del 26 maggio 2017.  

La Regione entro 360 giorni  dalla stipula della presente convenzione puo  
proporre, motivando opportunamente,  una rimodulazione del piano di 
investimento di cui agli  Allegati  1_F e 2_F.  

L’operativita  della  rimodulazione di cui al comma precedente e  subordinata alle 
procedure previste dalla delibera CIPE in premessa e dalla circolare del 
Ministero per la Coesione Territoriale e i l  Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.  

A seguito della rimodulazione di cui ai commi precedenti i l  Ministero  procede, 
con proprio provvedimento alla modifica ed all ’ integrazione degli  Allega ti 1_F e 
2_F,  fermo restando tutti  i  termini e le condizioni della presente convenzione.  

La Regione s’impegna a garantire ,  direttamente o tramite il  Soggetto attuatore,  
i l  finanziamento delle forniture di cui all’Articolo 2 per la quota parte non 
coperta dal contributo statale.  
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Il  contributo di cui al  comma 1 e  destinato esclusivamente al finanziamento 
delle forniture del Piano di investimento , e non puo  essere utilizzato per 
richieste risarcitorie e per contenziosi .  

Il  contributo di cui al  comma 1 non e  destinato alla copertura degli  oneri 
sostenuti per IVA, se l ’imposta stessa non costituisce un costo in quanto 
detraibile.  

ARTICOLO 6  

(Referente Regionale del Procedimento)  

La Regione nomina quale Referente del Procedimento per i l  Piano degli 
investimenti in allegato ……………………………………….. .  

Il  Referente del Procedimento, ai f ini  dell ’attivita  di  monitoraggio e validazione 
propedeutico all ’erogazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione,  
comunica al Ministero il  nominativo del Responsabile Unico del Procedimento 
relativo all ’esecuzione di ciascuna delle forniture ricomprese nel P iano di 
investimento.  

ARTICOLO 7  

(Tempi di attuazione)  

La Regione s’impegna ad assumere, direttamente o per il  tramite del Soggetto 
attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti  inerenti alle forniture del 
Piano di investimento entro il  31 dicembre 2022, pena la  revoca di risorse nei 
termini stabiliti  all ’Art icolo 9.  

L’obbligazione giuridicamente vincolante puo  considerarsi assunta  con 
l ’ intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall ’art .  33 del 
decreto legislativo n.  50 del 2016 (codice dei contratti  pubblici) .  

La Regione s’impegna a completare direttamente, o per il  tramite del Soggetto 
attuatore,  i l  Piano d’investimento in tempo utile per l’accesso alle risorse 
assegnate,  coerentemente con l ’osservanza del limite temporale della 
articolazione finanziaria stabilito al 31 dicembre 2024 dal comma 7, art .  200, 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla  legge 17 luglio 
2020, n.  77,  fermi restando gli  obblighi imposti  dalle Delibere CIPE 25 / 2016 e 
CIPE 54 / 2016.  

ARTICOLO 8  

(Erogazioni finanziarie)  

Il  contributo di cui all ’Articolo 5 e  erogato,  nei limiti  delle risorse disponibili ,  
secondo il  cronoprogramma di cui all ’Allegato 2_F,  a seguito del monitoraggio e 
delle validazioni previste  per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e  
Coesione, nel rispetto di quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del 
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Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per 
la Coesione territoriale e i l  Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3),  
dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.  

Il  contributo e  erogato sulla base della quota percentuale di finanziamento con 
risorse FSC, risultante nel Piano in allegato.  

La Regione assicura che le forniture di cui al  Piano in allegato non sono oggetto 
di finanziamenti diversi dalle risorse di FSC, fatta eccezione per il  
cofinanziamento esplicitato nel Piano stesso  all ’Allegato 2_F.  

Ai fini  dell ’eventuale cofinanziamento non sono comunque ammesse risorse  
provenienti da finanziamenti previsti  da leggi statali  f inalizzati  all ’acqu isto di 
materiale rotabile  ferroviario.  

Ai fini  dell ’erogazione del contributo la Regione puo  proporre un adeguamento 
del cronoprogramma della  spesa riportato nel Piano in allegato entro il  30 
giugno di ciascun anno.  

La proposta di cui al  comma precedente e  valutata ed applicata nel rispetto della 
circolare n.  1 del 26 maggio 2017.  

All’erogazione di cui ai punti precedenti provvede  il  Ministero dell ’Economia e 
delle Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel  
rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano 
Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020, dalla circolare 
del Ministro per la Coesione territoriale e i l  Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 
2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016, n.  25 e  CIPE 1 dicembre 2016, n.  54 .  

L’erogazione in argomento e  effettuata in relazione all ’avanzamento delle 
forniture nell ’ambito del Piano di investimento  complessivamente inteso, sulla 
base dei costi  effettivamente sostenuti ,  al  netto degli  eventuali  ribassi di  gara,  
applicando la quota di finanziamento percentuale indicata nel Piano, per la 
singola obbligazione giuridicamente vincolante , con le seguenti modalita :  

-  anticipazione pari al  10% dell ’ importo delle risorse di FSC assegnato per 
ciascuna fornitura,  a seguito di registrazione del decreto di approvazione 
della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e 
del caricamento dei dati del Piano di investimento nella Banca dati 
unitaria gestita da MEF-RGS-IGRUE nel rispetto delle procedure previste 
nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e i l  Mezzogiorno 
n.  1/2017;  

-  pagamenti intermedi a titolo di rimborso dell a quota parte della spesa  
contribuita ,  effettivamente sostenuta dalla Regione, calcolata sulla base 
dell ’avanzamento delle forniture sino all ’85% dell ’ importo assegnato ;  

-  saldo del 5% a seguito di  istanza finale di pagamento corredata 
dall ’attestazione di completamento delle forniture di cui al  Piano e della 
relativa messa in servizio.  



Allegato A 

9 
 

I  pagamenti intermedi ,  sino alla concorrenza dell ’85% dell ’importo 
complessivamente assegnato per il  Piano di investimento, come risultante dai  
dati  validati  nel Sistema Unitario di Monitoraggio,  sono autorizzati  per quote 
non inferiori  al 5% dell ’importo medesimo, al  fine di  consentire alla Regione di 
mantenere una disponibilita  di  cassa  pari all ’anticipazione, finalizzata ad 
evitare ritardi nel pagamento de lle forniture che possano comportare  oneri per 
la finanza pubblica.  

ARTICOLO 9  

(revoca di risorse)  

La quota di finanziamento di cui all ’Allegato 2_F relativa alla singola fornitura 
per la quale non sia stata assunta la OGV entro il  termine di cui all ’Articolo  7, 
comma 1, e  revocata .  

La Regione s’impegna a ripetere allo Stato, entro 90 gg dal termine di cui 
all ’Articolo 7,  comma 1, sul conto di Tesoreria indicato dal Ministero, le risorse 
ad essa erogate ,  in applicazione della presente Convenzione , per le risorse 
relative alla fornitura  oggetto dell ’obbligazione giuridicamente vincolante  non 
assunta entro i  termini di cui al  comma precedente .  

La quota di finanziamento di cui al Piano di investimento,  relativa alla singola 
unita  della fornitura non messa in servizio entro i  termini del completamento, 
di  cui all ’  Articolo 7,  comma 3, individuati  dalla Regione, e  revocata.   

La Regione si  impegna a ripetere la quota di finanziamento gia  erogata per 
l ’unita  di cui al  comma precedente entro 90 gg dal limite temporale di cui 
all ’Articolo 7 , comma 3.   

ARTICOLO 10  

(Rapporti tra la Regione ed il  Soggetto attuatore)  

Ai fini  dell ’applicazione della presente convenzione, la Regione s’impegna a 
regolare i  rapporti  con il  singolo Soggetto attuatore tramite specifici  atti  
negoziali  e/o provvedimenti amministrativi ,  volti  a garantire il  rispetto del 
cronoprogramma di attuazione nei termini riportati  nel Piano di investimento 
in allegato.  

Le parti concordano che sia possibile prevedere ,  prima dell ’assunzione 
dell ’obbligazione giuridicamente vincolante,  nell ’ambito della  rimodulazione di 
cui all’Articolo 5,  comma 4, la sostituzione del Soggetto attuatore qualora,  per 
qualunque motivo, questi  non possa garantire il  rispetto degli  obblighi riportati  
nel piano di investimento . L’eventuale sostituzione del Soggetto attuatore e  
comunicata nell ’ambito delle previste attivita  di  monitoraggio di cui all’Articolo  
15.  
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La Regione si  impegna ad assicurare al Soggetto attuatore  un flusso di cassa per 
l ’esecuzione di ciascuna fornitura che impedisca il  maturare di qualunque onere 
per ritardati  pagamenti ,  utilizzando a tal fine in tutto o in parte l ’anti cipazione 
di cui al precedente Articolo 8.  

La Regione garantisce che sui singoli  convogli delle forniture di cui al Piano in 
allegato, siano riportati  i l  logo della Regione medesima, i l  logo dello Stato 
Italiano e la seguente dicitura: “Acquistato con contributo regionale a valere su  
risorse del  Fondo di Sviluppo e Coesione  2014 - 2020 gestite  dal Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili”.  

La Regione garantisce che il  logo e la dicitura siano in dimensioni e quantita  
adeguate.  

ARTICOLO 11  

(Vincoli di  destinazione e di reversibilita /subentro)  
 

La Regione assicura, e si impegna ad attestare al Ministero , che i  convogli 
ferroviari  delle forniture di cui al  Piano in allegato ,  sono destinati  
esclusivamente al Trasporto Ferroviario Regionale di competenza della Regione 
medesima.  

La Regione assicura, e si  impegna ad attestare al Ministero , che i  convogli 
ferroviari delle forniture di cui al  Piano in allegato  sono di  proprietà della 
Regione stessa o, in alternativa ,  di  un soggetto terzo con il  vincolo di  
reversibilità a favore della amministrazione regionale ,  oppure dei successivi  
soggetti aggiudicatari  del servizio,  con il  medesimo vincolo,  previo riscatto del 
valore residuo, determinato sulla base dei criteri di cui alla misura 9 
dell’Allegato A alla delibera 29 novembre 2019 dell ’Autorità di regolazione dei 
trasporti ,  al  netto dell’eventuale quota non ammortizzata di contributo 
pubblico. 

ARTICOLO 12  

(Verifica consistenza delle forniture)  

La Regione, ai  fini dell ’erogazione dei contributi  di cui all ’ articolo 8, ad 
eccezione dell’anticipazione del 10%,  in coerenza con il  cronoprogramma di 
attuazione riportato nel Piano in allegato ,  trasmette al Ministero copia della  
documentazione inerente alle forniture di cui al Piano medesimo.  

Il  Ministero, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra , 
provvede a riscontrare la consistenza delle forniture di cui al  Piano allegato alla  
presente Convenzione.  

ARTICOLO 13  

(Ammissibilita  delle spese)  
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Saranno considerate ammissibili  le spese :  

-  assunte con procedure coerenti  con le norme comunitarie,  nazionali ,  
regionali  applicabili  anche in materia fiscale e contabile ( in particolare 
con riferimento alle norme in materia di appalti  pubblici ,  regimi di aiuti ,  
concorrenza, ambiente);  

-  assunte nel periodo di validita  de l Fondo FSC 2014 - 2020;  
-  effettive e comprovabili  ossia corrispondenti ai  documenti attestanti  la 

spesa ed ai relativi pagamenti effettuati ;  
-  pertinenti  ed imputabili  con certezza all ’ intervento finanzi ato.  

La Regione si  impegna a trasmettere al Ministero direttamente o ne dispone la 
trasmissione da parte del Soggetto attuatore,  specifica documentazione 
comprovante l ’ammissibilita  delle spese di cui al primo capoverso.  

ARTICOLO 14  

(Economie)  

Eventuali economie di risorse assegnate ,  derivanti dall ’esecuzione delle 
forniture, verranno utilizzate in conformita  al le disposizioni contenute nella 
delibera CIPE 25/2016.  

ARTICOLO 15  

(Monitoraggio)  

L’attivita  di monitoraggio verra  svolta nel rispetto delle  procedure previste per 
l ’utilizzo del le risorse del Fondo Sviluppo e  Coesione, che la Regione si  impegna 
per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il  tramite del Soggetto 
attuatore.  

Il  Ministero si  riserva di verificare tramite gli  uffici  competenti ,  anche con 
ispezioni in loco, l ’avanzamento del programma di cui al Piano in allegato.  

La Regione s’impegna a garantire al personale ministeriale e agli  organismi 
preposti  alla verifica dell ’utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l ’accesso al la 
documentazione amministrativa,  tecnica e contabile relativa all ’espletamento 
delle forniture finanziate .  

La Regione si impegna altresì  :  

-  a tenere un sistema di contabilita  separata attraverso l’ istituzione nel 
proprio bilancio di specifici capitoli  di spesa e di entrata,  per gli  interventi  
finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 
2014/2020;  

-  ad inserire ed aggiornare i  dati  relat ivi  al  monitoraggio finanziario  e 
all ’avanzamento fisico e procedurale de lle forniture nel rispetto di quanto 
previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione 
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territoriale e il  Mezzogiorno n.  1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle 
Delibere CIPE 10 agosto 2016,  n.  25 e CIPE 1 dicembre 2016, n.  54;  i  dati 
sono inseriti  ed aggiornati  nel Sistema di monitoraggio indicato d al MIT;  

-  a garantire,  eventualmente per il  tramite del Soggetto attuatore,  la 
corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio  in termini di 
completezza e validazione dei dati inseriti  secondo le modalita  operative 
e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace 
trasmissione dei dati stessi  nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal  
MEF-RGS-IGRUE;  

-  a prestare la massima collaborazione all ’espletamento delle attivita  di  
tutti  i  soggetti incaricati dei controlli ,  ai vari  livelli ,  sull ’ attuazione del  
Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014 -2020 fornendo le 
informazioni richieste e estratti  o copie dei documenti o dei registri  
contabili .  

ARTICOLO 16  

(Clausola di salvaguardia)  

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le 
diposizioni delle  Delibere CIPE 10 agosto 2016, n.  25, e CIPE 1 dicembre 2016, 
n.  54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT 
Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione 
territoriale e i l  Mezzogiorno n.  1 del 26 maggio 2017 e della normativa vigente 
in materia.  

ARTICOLO 17  

(Efficacia della convenzione)  

La presente convenzione e  immediatamente vincolante per la Regione, mentre 
lo sara  per i l  Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di 
approvazione da parte dei competenti  organi di controllo.  
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       per i l  

Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili  

Direzione Generale per il  t rasporto 

pubblico locale e regionale e la 

mobilità pubblica sostenibile  

Divisione 3 

Per la Regione Abruzzo  



FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020_ASSE F_INFRASTRUTTURA_RINNOVO CONVOGLI FERROVIARI All.to 1_F

progr. tipo (t)

s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno

1 1.1 I TRENITALIA SPA ALSTOM SPA D20J21000000008 1 Ago. 2015 28 Giu. 2016 3 Ago. 2016

2 1.2 I TUA SPA ALSTOM SPA B20J21000070002 29 Mag. 2020 17 Mar. 2021 30 Lug. 2021

1.3

1.4

1.5

1.6

progr. tipo (t)

s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

A: convoglio ferroviario costituito da un complesso a composizione bloccata o ad elementi inseparabili (DMU o EMU);       MO4 e MO5: convoglio ferroviario costituito da materiale ordinario a 4 o 5 carrozze di cui una pilota ad una estremità e locomotiva;    

(#):  ipotesi di dati da aggiornare con scadenza ex Articolo 2 della Convenzione;     (+): Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico;      (t): tipo I o II cfr. Note descrittive;

OGV 'DA CONTRARRE'

 OGV previsionale  (progressivo, tipo, anagrafica) (#)

OGVA MO4 FORNITORE

denominazione sociale

CODICE CUP

(+)
DATA GARA

DATA AGGIUDICAZ. 

DEFINITIVA
DATA STIPULA

TE _ 1 liv. TE _ 2 liv. TDTD

SOGGETTO ATTUATORE

ente o impresa

REGIONE ABRUZZO

MO5

T. Bim TE _ 1 liv. TE _ 2 liv. TD T. Bim TD T. Bim

PIANO di INVESTIMENTO _ Forniture e OGV assunte e/o da contrarre

 OGV  (progressivo, tipo, anagrafica) 

riquadro 1

Forniture oggetto di OGV_quantità per tipologia, alimentazione, grado di frequentazione, scartamento

T. Bim TE _ 1 liv. TE _ 2 liv.

MO5

OGV 'ASSUNTE'

OGV SOGGETTO ATTUATORE

ente o impresa

FORNITORE

denominazione sociale

CODICE CUP

(+)
TE _ 2 liv.

T. Bim

Forniture oggetto di OGV_quantità per tipologia, alimentazione, grado di frequentazione, scartamento

TE _ 1 liv. T. BimTE _ 2 liv. TD

TE _ 1 liv. TD TE _ 1 liv.

DATA STIPULA

TE _ 2 liv.

A MO4

riquadro 2

DATA GARA
DATA AGGIUDICAZ. 

DEF.



All.to 2_F

progr. tipo (t)

% su C % su C

1.1 I 5.450.052,00 490.052,00 8,99% 4.960.000,00 91,01%

1.2 I 12.484.000,00 2.524.000,00 20,22% 9.960.000,00 79,78%

1.3

1.4

1.5

1.6

FORNITURE DA CONTRATTUALIZZARE (da finanziare con FSC)

progr. tipo (t)

% su C % su C

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

% su C % su C

Forniture contrattualizzate (da finanziare con FSC)

q.tà

COFINANZ. ORDINARIO
(in liquidità)

riquadro a) (rif. riquadro 1 All.to n. 1_F)

riquadro b) (rif. riquadro 2 All.to n. 1_F)

Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 2 ed 3 in all.to n. 1_F )

FSC

FSC

FORNITURE CONTRATTUALIZZATE (da finanziare con FSC)

tipologia convoglio: quantità e data messa in servizio dell'ultimo convoglio (^)

(da riquadro 2 )

q.tà

Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 1 ed 3 in All.to n. 1_F )

il 31 / 12 /2024 è l termine fissato dal c. 7, art. 200 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO (importi in €)

q.tà ultima m.i.s.

OGV

tipologia convoglio: quantità e data messa in servizio dell'ultimo convoglio (^)

Giu.2

2022

2021 2022 2023

2023

A: convoglio ferroviario costituito da un complesso a composizione bloccata o ad elementi inseparabili (DMU o EMU);    MO4 e MO5: convoglio ferroviario costituito da materiale ordinario a 4 o 5 carrozze di cui una pilota ad una estremità e locomotiva; 

(*): comprensivo di IVA se non detraibile ;    (**): costo al riquadro a) e b) non comprende importo < Cofinanziamento con "A. FO." > del riquadro 3, in conto cofinanziamento; (^): data della messa in servizio avvenuta o prevista nella OGV;   

(§): risorse "finalizzate", anche da Stato, ossia destinate  all'oggetto da norma di stanziamento;  (§§):  risorse non "finalizzate", anche da Stato, o da altra provenienza, anche private, a titolo di cofinanziamento;   (§§§): non superiore alla quota parte eccedente il 

cofinanziamento minimo ove previsto (parte del cofinanziamento complessivo) per la singola "altra fornitura" oggetto di finanziamento;  

(da riquadro 1 )

CRONOPROGRAMMA della "SPESA"

 previsione di pagamento di risorse FSC (importi in €)

Forniture da contrattualizzare (da finanziare con FSC)

FSC

1

A M04 M05

q.tà ultima m.i.s.

mese anno mese anno

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020_ASSE F_INFRASTRUTTURA_RINNOVO CONVOGLI FERROVIARI

REGIONE ABRUZZO

COSTO 

(*)  (**)

A M04 M05

ultima m.i.s.

EVENTUALE COFINANZIAMENTO
(in liquidità)

PIANO di INVESTIMENTO _ Programma di messa in servizio delle forniture e quadro finanziario con riferimento alle OGV_Cronoprogramma della "spesa"

COSTO 

(*)  (**)
EVENTUALE COFINANZIAMENTO

(in liquidità)

OGV

ultima m.i.s.

mese anno mese anno

Dic.

q.tà

mese

q.tà ultima m.i.s.

anno

annomese

ultima m.i.s.

COSTO 

(*) (**)

83,19%17.934.052,00 3.014.052,00 16,81% 14.920.000,00

11.936.000,00 2.984.000,00

2024 2025


