Allegato A

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE E
LA MOBILITA’ PUBBLICA SOSTENIBILE

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
E
LA REGIONE ABRUZZO

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione del Piano
Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario (Asse Tematico F),
nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture
2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23
dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto
2016 n. 25, nonché della Delibera CIPE 01 dicembre 2016, n.54.

PREMESSO CHE

- L’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilita 2003) sia denominato Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese;

- La gestione del predetto Fondo e attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al
Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del
Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
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- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015) all’art. 1,
comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-
2020 prevedendo che:

1) I’Autorita politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali
e i relativi obiettivi strategici;

2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche
nazionali la dotazione del Fondo medesimo;

3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento
e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa
approvazione;

- L’Autorita politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25
febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo promozione di
iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia
delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al
CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui e prevista l'area
tematica Infrastrutture;

- Con Delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione
del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche,
secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali
Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 20%;

- Come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500
milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all’Area 1
Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza
Ferroviaria;

- Il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n.
190 / 2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016,
su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili;

- Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la
rete stradale e ferroviaria favorendo 1’accessibilita ai territori e
all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento
alla mobilita da e verso i nodi nonché alla mobilita nelle aree urbane e
provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per
una mobilita sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;

- La dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata
delibera CIPE 25 / 2016, € pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo;

- Il medesimo Piano Operativo e ripartito in sei Assi di Intervento (A:
Interventi stradali; B: Interventi nel settore ferroviario; C: interventi per
il trasporto urbano e metropolitano; D: messa in sicurezza del patrimonio
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infrastrutturale esistente; E: altri interventi; F: rinnovo materiale
trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);

- Nell’ambito dell’Asse di Intervento F, alla Linea di Azione “Rinnovo del
materiale rotabile” sono state destinate risorse per I’acquisto di materiale
rotabile ferroviario per 'importo di 800 milioni di euro;

- Con tale Linea di Azione si e inteso potenziare il servizio di trasporto
pubblico ferroviario regionale ed interregionale attraverso il rinnovo del
materiale rotabile, con l’acquisto di treni diesel ed elettrici, in
composizione bloccata a 4/5 carrozze, DMU e EMU a media ed alta
capacita, e di treni da utilizzare per il servizio sulle tratte a scartamento
ridotto;

- La Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 171
del 25 luglio 2018, ha approvato una “Ridefinizione del quadro finanziario
e programmatorio complessivo” posticipando al 2025 il limite temporale
dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 e
al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;

- L’Art. 11-novies del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, posticipa il termine per
I’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente vincolanti al 31/12/2022;

- Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento in via preliminare ha
assegnato alla Regione Abruzzo, per la finalita di cui al punto precedente,
I'importo di euro 30.720.000,00;

- Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili con nota PEC
del 18.03.2019, prot. n. 2119, ha trasmesso lo schema di convenzione per
I'intervento individuato nel P.O. Infrastrutture FSC 2014-2020 - Asse
tematico F - corredato dai prospetti da compilare;

- La Regione Abruzzo con nota PEC prot. n. 58903 del 27.02.2020 e DGR n.
87 del 18.02.2020 ha proposto la riprogrammazione parziale di risorse
dell’Asse F, Linea di Azione “Rinnovo del materiale rotabile”, per un
importo pari ad euro 15.800.000,00, al fine di destinarle a investimenti
urgenti sulla portualita ricompresi nell’Asse E del medesimo Piano
Operativo;

- La D.G. per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita pubblica
sostenibile con nota PEC del 28.04.2020, prot. n. 2605, ha fornito
riscontro alla nota PEC del 05.03.2020, prot. n. 3973, della D.G. per lo
sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali,
comunicando il proprio parere di non contrarieta alla rimodulazione
prospettata dalla Regione Abruzzo;

- La riprogrammazione di risorse proposta dalla Regione Abruzzo e stata
approvata in via definitiva dalla Cabina di Regia nella seduta del 22 luglio
2020;
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A seguito della riprogrammazione di risorse per l'importo di euro
15.800.000,00, I'ammontare di risorse residue assegnate alla Regione
Abruzzo per l'intervento di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, e
pari ad euro 14.920.000,00;

L’art. 200, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che per le Regioni,
gli Enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale,
fino al 31 dicembre 2024, non si applichino le disposizioni che prevedono
un cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei
mezzi;

Con note PEC prot. n. 14661 del 18.01.2021 e prot. n. 70071 del
24.02.2021 la Regione Abruzzo ha trasmesso i prospetti 1_F e 2_F
contenenti i dati del piano di investimento aggiornati contestualmente
alla delibera di giunta regionale n. 781 del 07.12.2020 di approvazione
degli stessi;

Con nota PEC prot. n. 207838 del 13.05.2021 la Regione Abruzzo chiede di
poter applicare le disposizioni di cui all’art. 200, c. 7, D.L. 34/2020, al fine
di sostenere il settore del trasporto pubblico ferroviario a seguito degli
effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica;

A riscontro della nota PEC n. 207838/2021 il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, con nota PEC prot. n. 4510 del
08.06.2021, ha trasmesso lo schema di Convenzione da integrare nelle
premesse con i dati di pertinenza regionale e da sottoporre ad
approvazione regionale, nonché i prospetti 1_F e 2_F da compilare con i
dati definitivi del piano di investimento;

Con note PEC prot. n. 527122 del 23.11.2021 e prot. n. 544024 del
07.11.2021 la Regione Abruzzo ha trasmesso i prospetti 1_F e 2_F con i
dati aggiornati del piano di investimento per una preventiva verifica da
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili;

Con nota PEC prot. n. 557352/21 del 20/12/2021 il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili ha trasmesso lo schema
definitivo della presente convenzione;

Nel rispetto del Piano operativo della Delibera CIPE, la proprieta del
materiale rotabile acquistato restera in capo alla Regione oppure alla
societa acquirente con vincolo di reversibilita alla stessa, o sara oggetto
di cessione alla societa subentrante, e dovra essere esclusivamente
utilizzato per i servizi di Trasporto Ferroviario Regionale di competenza
della Regione;

Al fine di assicurare [l'utilizzo delle risorse disponibili per il
potenziamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale ed
interregionale si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il
Ministero e la Regione che disciplini i tempi, le modalita e gli obblighi
relativi all’acquisto delle forniture in parola;
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- La Regione Abruzzo con delibera di Giunta n. ......del ............. ha approvato
lo schema della presente Convenzione unitamente ai prospetti 1_F e 2_F
debitamente compilati.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Premesse)

Le premesse e gli Allegati 1_F e 2_F costituiscono parte integrante della presente
Convenzione.

ARTICOLO 2
(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili (di seguito indicato come Ministero) e la Regione Abruzzo
(di seguito indicata come Regione), (codice fiscale n. 80003170661), per
I’erogazione delle risorse del finanziamento statale destinato all’acquisto di
convogli ferroviari del Trasporto Ferroviario Regionale delle tipologie stabilite
e nelle quantita riportate nel Piano di investimento, oggetto degli Allegati 1_F e
2_F, presentato dalla Regione nell’ambito del Piano Nazionale per il rinnovo del
materiale rotabile ferroviario - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione
2014 - 2020 _ Asse di intervento F _ Infrastruttura _ Rinnovo, di seguito indicato
con FSC.

La Regione si impegna, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, ad
integrare nel prospetto dell’Allegato 1_F riquadro 2, con riferimento alle
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti di cui all’Articolo 7 non ancora assunte,
il dato eventualmente non ancora acquisito relativo al ‘fornitore’, qualora
individuato, nonché ad aggiornare le date previsionali indicate.

Il prospetto di integrazione di cui al comma precedente € trasmesso al Ministero
dalla Regione entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui allo
stesso comma per gli adempimenti amministrativi conseguenti.

ARTICOLO 3
(Soggetto attuatore)

La Regione attua il Piano di investimenti di cui all’Articolo 2 direttamente o per
il tramite dei “soggetti attuatori” indicati nel medesimo Piano.
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[ soggetti attuatori di cui al comma precedente possono essere individuati nei
soggetti esercenti i servizi ferroviari regionali a cui i rotabili ammessi a
contributo sono destinati o, in alternativa, nei soggetti a cui la Regione ha
affidato la gestione dei parchi rotabili interessati dal contributo.

ARTICOLO 4
(Durata della convenzione)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero
e la Regione relativamente alle forniture riportate nel Piano di investimento in
allegato.

[ rapporti finanziari di cui sopra s’intendono comunque conclusi qualora per
I’esecuzione delle forniture non sia assunta dalla Regione, o dal Soggetto
attuatore, l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di -cui
all’Articolo 7, comma 1.

ARTICOLO 5
(Contributo statale)

L'importo del contributo assegnato alla Regione per la realizzazione del Piano
di investimento di cui all’Articolo 2 € complessivamente pari ad Euro
14.920.000,00 ed € erogato a favore della Regione con le modalita di cui
all’Articolo 8.

Su richiesta motivata della Regione il cronoprogramma della spesa puo essere
oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto dalla Delibera CIPE
54/2016 e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.

La Regione entro 360 giorni dalla stipula della presente convenzione puo
proporre, motivando opportunamente, una rimodulazione del piano di
investimento di cui agli Allegati 1_F e 2_F.

L’operativita della rimodulazione di cui al comma precedente € subordinata alle
procedure previste dalla delibera CIPE in premessa e dalla circolare del
Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.

A seguito della rimodulazione di cui ai commi precedenti il Ministero procede,
con proprio provvedimento alla modifica ed all’integrazione degli Allegati 1_F e
2_F, fermo restando tutti i termini e le condizioni della presente convenzione.

La Regione s’'impegna a garantire, direttamente o tramite il Soggetto attuatore,
il finanziamento delle forniture di cui all’Articolo 2 per la quota parte non
coperta dal contributo statale.
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Il contributo di cui al comma 1 € destinato esclusivamente al finanziamento
delle forniture del Piano di investimento, e non puo essere utilizzato per
richieste risarcitorie e per contenziosi.

Il contributo di cui al comma 1 non € destinato alla copertura degli oneri
sostenuti per IVA, se l'imposta stessa non costituisce un costo in quanto
detraibile.

ARTICOLO 6
(Referente Regionale del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente del Procedimento per il Piano degli
investimenti in allegato ... i

Il Referente del Procedimento, ai fini dell’attivita di monitoraggio e validazione
propedeutico all’erogazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione,
comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento
relativo all’esecuzione di ciascuna delle forniture ricomprese nel Piano di
investimento.

ARTICOLO 7
(Tempi di attuazione)

La Regione s'impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del Soggetto
attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti alle forniture del
Piano di investimento entro il 31 dicembre 2022, pena la revoca di risorse nei
termini stabiliti all’Articolo 9.

L’obbligazione giuridicamente vincolante puo considerarsi assunta con
I'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

La Regione s’'impegna a completare direttamente, o per il tramite del Soggetto
attuatore, il Piano d’investimento in tempo utile per l’accesso alle risorse
assegnate, coerentemente con l'osservanza del limite temporale della
articolazione finanziaria stabilito al 31 dicembre 2024 dal comma 7, art. 200,
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, fermi restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25 / 2016 e
CIPE 54 / 2016.

ARTICOLO 8
(Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all’Articolo 5 e erogato, nei limiti delle risorse disponibili,
secondo il cronoprogramma di cui all’Allegato 2_F, a seguito del monitoraggio e
delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione, nel rispetto di quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del
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Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per
la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3),
dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.

Il contributo € erogato sulla base della quota percentuale di finanziamento con
risorse FSC, risultante nel Piano in allegato.

La Regione assicura che le forniture di cui al Piano in allegato non sono oggetto
di finanziamenti diversi dalle risorse di FSC, fatta eccezione per il
cofinanziamento esplicitato nel Piano stesso all’Allegato 2_F.

Ai fini dell’eventuale cofinanziamento non sono comunque ammesse risorse
provenienti da finanziamenti previsti da leggi statali finalizzati all’acquisto di
materiale rotabile ferroviario.

Ai fini dell’erogazione del contributo la Regione puo proporre un adeguamento
del cronoprogramma della spesa riportato nel Piano in allegato entro il 30
giugno di ciascun anno.

La proposta di cui al comma precedente € valutata ed applicata nel rispetto della
circolare n. 1 del 26 maggio 2017.

All’erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell’Economia e
delle Finanze - IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel
rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano
Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, dalla circolare
del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio
2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.

L’erogazione in argomento € effettuata in relazione all’avanzamento delle
forniture nell’ambito del Piano di investimento complessivamente inteso, sulla
base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara,
applicando la quota di finanziamento percentuale indicata nel Piano, per la
singola obbligazione giuridicamente vincolante, con le seguenti modalita:

- anticipazione pari al 10% dell’importo delle risorse di FSC assegnato per
ciascuna fornitura, a seguito di registrazione del decreto di approvazione
della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e
del caricamento dei dati del Piano di investimento nella Banca dati
unitaria gestita da MEF-RGS-IGRUE nel rispetto delle procedure previste
nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno
n.1/2017;

- pagamenti intermedi a titolo di rimborso della quota parte della spesa
contribuita, effettivamente sostenuta dalla Regione, calcolata sulla base
dell’avanzamento delle forniture sino all’85% dell’importo assegnato;

- saldo del 5% a seguito di istanza finale di pagamento corredata
dall’attestazione di completamento delle forniture di cui al Piano e della
relativa messa in servizio.
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[ pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell’l85% dell’importo
complessivamente assegnato per il Piano di investimento, come risultante dai
dati validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio, sono autorizzati per quote
non inferiori al 5% dell’importo medesimo, al fine di consentire alla Regione di
mantenere una disponibilita di cassa pari all’anticipazione, finalizzata ad
evitare ritardi nel pagamento delle forniture che possano comportare oneri per
la finanza pubblica.

ARTICOLO 9
(revoca di risorse)

La quota di finanziamento di cui all’Allegato 2_F relativa alla singola fornitura
per la quale non sia stata assunta la OGV entro il termine di cui all’Articolo 7,
comma 1, é revocata.

La Regione s’impegna a ripetere allo Stato, entro 90 gg dal termine di cui
all’Articolo 7, comma 1, sul conto di Tesoreria indicato dal Ministero, le risorse
ad essa erogate, in applicazione della presente Convenzione, per le risorse
relative alla fornitura oggetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante non
assunta entro i termini di cui al comma precedente.

La quota di finanziamento di cui al Piano di investimento, relativa alla singola
unita della fornitura non messa in servizio entro i termini del completamento,
di cui all’ Articolo 7, comma 3, individuati dalla Regione, e revocata.

La Regione si impegna a ripetere la quota di finanziamento gia erogata per
I'unita di cui al comma precedente entro 90 gg dal limite temporale di cui
all’Articolo 7, comma 3.

ARTICOLO 10
(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore)

Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, la Regione s’impegna a
regolare i rapporti con il singolo Soggetto attuatore tramite specifici atti
negoziali e/o provvedimenti amministrativi, volti a garantire il rispetto del
cronoprogramma di attuazione nei termini riportati nel Piano di investimento
in allegato.

Le parti concordano che sia possibile prevedere, prima dell’assunzione
dell’obbligazione giuridicamente vincolante, nell’ambito della rimodulazione di
cui all’Articolo 5, comma 4, la sostituzione del Soggetto attuatore qualora, per
qualunque motivo, questi non possa garantire il rispetto degli obblighi riportati
nel piano di investimento. L'eventuale sostituzione del Soggetto attuatore €
comunicata nell’ambito delle previste attivita di monitoraggio di cui all’Articolo
15.
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La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per
I’esecuzione di ciascuna fornitura che impedisca il maturare di qualunque onere
per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte 'anticipazione
di cui al precedente Articolo 8.

La Regione garantisce che sui singoli convogli delle forniture di cui al Piano in
allegato, siano riportati il logo della Regione medesima, il logo dello Stato
[taliano e la seguente dicitura: “Acquistato con contributo regionale a valere su
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 gestite dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili”.

La Regione garantisce che il logo e la dicitura siano in dimensioni e quantita
adeguate.

ARTICOLO 11

(Vincoli di destinazione e di reversibilita /subentro)

La Regione assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che i convogli
ferroviari delle forniture di cui al Piano in allegato, sono destinati
esclusivamente al Trasporto Ferroviario Regionale di competenza della Regione
medesima.

La Regione assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che i convogli
ferroviari delle forniture di cui al Piano in allegato sono di proprieta della
Regione stessa o, in alternativa, di un soggetto terzo con il vincolo di
reversibilita a favore della amministrazione regionale, oppure dei successivi
soggetti aggiudicatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del
valore residuo, determinato sulla base dei criteri di cui alla misura 9
dell’Allegato A alla delibera 29 novembre 2019 dell’Autorita di regolazione dei
trasporti, al netto dell’eventuale quota non ammortizzata di contributo
pubblico.

ARTICOLO 12
(Verifica consistenza delle forniture)

La Regione, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’articolo 8, ad
eccezione dell’anticipazione del 10%, in coerenza con il cronoprogramma di
attuazione riportato nel Piano in allegato, trasmette al Ministero copia della
documentazione inerente alle forniture di cui al Piano medesimo.

Il Ministero, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra,
provvede a riscontrare la consistenza delle forniture di cui al Piano allegato alla
presente Convenzione.

ARTICOLO 13

(Ammissibilita delle spese)

10
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Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali,
regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare
con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti,
concorrenza, ambiente);

- assunte nel periodo di validita del Fondo FSC 2014 - 2020;

- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la
spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;

- pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o ne dispone la
trasmissione da parte del Soggetto attuatore, specifica documentazione
comprovante I'ammissibilita delle spese di cui al primo capoverso.

ARTICOLO 14
(Economie)

Eventuali economie di risorse assegnate, derivanti dall’esecuzione delle
forniture, verranno utilizzate in conformita alle disposizioni contenute nella
delibera CIPE 25/2016.

ARTICOLO 15
(Monitoraggio)

L’attivita di monitoraggio verra svolta nel rispetto delle procedure previste per
I'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna
per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il tramite del Soggetto
attuatore.

Il Ministero si riserva di verificare tramite gli uffici competenti, anche con
ispezioni in loco, I’avanzamento del programma di cui al Piano in allegato.

La Regione s’impegna a garantire al personale ministeriale e agli organismi
preposti alla verifica dell’utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, I’accesso alla
documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all’espletamento
delle forniture finanziate.

La Regione si impegna altresi:

- a tenere un sistema di contabilita separata attraverso l'istituzione nel
proprio bilancio di specifici capitoli di spesa e di entrata, per gli interventi
finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014/2020;

- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario e
all’avanzamento fisico e procedurale delle forniture nel rispetto di quanto
previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione
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Allegato A

territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle
Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54; i dati
sono inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal MIT;

- a garantire, eventualmente per il tramite del Soggetto attuatore, la
corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio in termini di
completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalita operative
e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace
trasmissione dei dati stessi nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal
MEF-RGS-IGRUE;

- a prestare la massima collaborazione all’espletamento delle attivita di
tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sull’attuazione del
Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le
informazioni richieste e estratti o copie dei documenti o dei registri
contabili.

ARTICOLO 16
(Clausola di salvaguardia)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le
diposizioni delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e CIPE 1 dicembre 2016,
n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT
Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017 e della normativa vigente
in materia.

ARTICOLO 17
(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione € immediatamente vincolante per la Regione, mentre
lo sara per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di
approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Allegato 1_F Piano degli investimenti _ Forniture e OGV

Allegato 2_F Piano degli investimenti _ Forniture e Quadro finanziario

per il
Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili
Direzione Generale per il trasporto

pubblico locale e regionale e la
mobilita pubblica sostenibile
Divisione 3
Per la Regione Abruzzo
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FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020_ASSE F_INFRASTRUTTURA_RINNOVO CONVOGLI FERROVIARI All.to 1_F
PIANO di INVESTIMENTO _ Forniture e OGV assunte e/o da contrarre
riquadro 1
OGV 'ASSUNTE'
Forniture oggetto di OGV_quantita per tipologia, alimentazione, grado di frequentazione, scartamento OGV (progressivo, tipo, anagrafica)
A MO4 MO5 .
oGV SOGGETTO ATTUATORE F(j)RN.ITORE | CODICE CUP DATA GARA DATA AGGIUDICAZ DATA STIPULA
ente o impresa denominazione sociale (+) DEF.

TE_1liv. | TE_2liv. ™ T. Bim TE_1liv. | TE_2liv. D T. Bim TE _1liv. | TE_2liv. D T. Bim progr. | tipo (1)

s.n. S.r. s.n. S.T. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.T. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno
1 1.1 | TRENITALIA SPA ALSTOM SPA D20J21000000008 1|Ago. 2015 28| Giu| 2016 3[Ago. 2016
2 1.2 | TUA SPA ALSTOM SPA B20J21000070002 29 Mag. [2020 |17 Mar. 2021 |30 Lug. (2021

1.3
1.4
1.5
1.6
riquadro 2
OGV 'DA CONTRARRE'
Forniture oggetto di OGV_quantita per tipologia, alimentazione, grado di frequentazione, scartamento OGV previsionale (progressivo, tipo, anagrafica) (#)
A MO4 MO5 .
oGV SOGGETTO 'ATTUATORE F(.)RN.ITORE | CODICE CUP DATA GARA DATA AGGIUDICAZ DATA STIPULA
ente o impresa denominazione sociale (+) DEFINITIVA
TE_1liv. | TE_2liv. ™ T. Bim TE_1liv. | TE_2liv. D T. Bim TE _1liv. | TE_2liv. D T. Bim progr. | tipo (t)
s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.r. s.n. S.T. giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

A: convoglio ferroviario costituito da un complesso a composizione bloccata o ad elementi inseparabili (DMU o EMU);
(#): ipotesi di dati da aggiornare con scadenza ex Articolo 2 della Convenzione; (+): Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico;

MO4 e MO5: convoglio ferroviario costituito da materiale ordinario a 4 o 5 carrozze di cui una pilota ad una estremita e locomotiva;
(t): tipo | o Il cfr. Note descrittive;




FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020_ASSE F_INFRASTRUTTURA_RINNOVO CONVOGLI FERROVIARI

All.to2 F

REGIONE ABRUZZ0

PIANO di INVESTIMENTO _ Programma di messa in servizio delle forniture e quadro finanziario con riferimento alle OGV_Cronoprogramma della "spesa"

FORNITURE CONTRATTUALIZZATE (da finanziare con FSC)

riquadro a) (rif. riquadro 1 All.to n. 1_F)

Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 1 ed 3 in All.ton. 1_F)

cosTo EVENTUALE COFINANZIAMENTO
L FSC
(*) (**) (in liquidita)
% su C % su C
5.450.052,00 490.052,00 8,99% 4.960.000,00 91,01%
12.484.000,00 2.524.000,00 20,22% 9.960.000,00 79,78%

oGV Forniture contrattualizzate (da finanziare con FSC)
tipologia convoglio: quantita e data messa in servizio dell'ultimo convoglio (?)
(da riquadro 1) A MO04 MO05
progr. | tipo (t) g.ta | | ultima m.i.s. g.ta | | ultima m.i.s. g.ta | | ultima m.i.s.
mese anno mese anno mese anno
1.1 I 1 Dic. 2022
1.2 I 2 Giu. 2023
1.3
1.4
1.5
1.6

FORNITURE DA CONTRATTUALIZZARE (da finanziare con FSC)

riquadro b) (rif. riquadro 2 All.to n. 1_F)

oGV Forniture da contrattualizzare (da finanziare con FSC) Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 2 ed 3 in all.ton. 1_F)
tipologia convoglio: quantita e data messa in servizio dell'ultimo convoglio (/)
(da riguadro 2) A Mo04 MO05 COSTO EVENTUALE COFINANZIAMENTO FSC
progr. | tipo (t) g.ta || ultima m.i.s. g.ta || ultima m.i.s. g.ta || ultima m.i.s. (*) (**) (in liquidita)
mese anno mese anno mese anno % su C % su C
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
CRONOPROGRAMMA della "SPESA"
previsione di pagamento di risorse FSC (importi in €) QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO (importi in €)
il 31 /12 /2024 é | termine fissato dal c. 7, art. 200 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
2021 2022 2023
COSTO COFINANZ. ORDINARIO
11.936.000,00 | 2.984.000,00 pghle Nz ORD Fsc
% su C % su C
2024 2025 17.934.052,00 3.014.052,00 16,81% 14.920.000,00 83,19%

A: convoglio ferroviario costituito da un complesso a composizione bloccata o ad elementi inseparabili (DMU o EMU);
(*): comprensivo di IVA se non detraibile ;

MO4 e MO5: convoglio ferroviario costituito da materiale ordinario a 4 o 5 carrozze di cui una pilota ad una estremita e locomotiva;
(**): costo al riquadro a) e b) non comprende importo < Cofinanziamento con "A. FO." > del riquadro 3, in conto cofinanziamento; (7): data della messa in servizio avvenuta o prevista nella OGV,;

(8): risorse "finalizzate", anche da Stato, ossia destinate all'oggetto da norma di stanziamento; (§8): risorse non "finalizzate", anche da Stato, o da altra provenienza, anche private, a titolo di cofinanziamento; (§88): non superiore alla quota parte eccedente il

cofinanziamento minimo ove previsto (parte del cofinanziamento complessivo) per la singola "altra fornitura" oggetto di finanziamento;




