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COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZ0O
(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

Piano Stralcio 2022 — D.M. n. 527 del 16.12.2022 del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica finalizzato all’individuazione, attuazione e finanziamento di nr. 8 interventi prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico, con i relativi cronoprogrammi, da realizzarsi nel territorio

della Regione Abruzzo.

CONVENZIONE
Per I’appalto e la realizzazione dell’intervento deNOMINALO “..........cccoeieiiiiiiiiere st 7
COMUNE i (ceeeee) CUP s
(Codice RENDIS .....cccoveveviieceecie e, ) IMPOITO BUIO ..o
TRA

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO, Dott. Marco Marsilio, per il tramite del SOGGETTO ATTUATORE SAO01, Dirigente del
Servizio Difesa del Suolo, nominato con Decreto n. 7 del 05.05.2021

E

I COMUNE di tiovivceecee e rappresentato nella persona del Legale Rappresentante
dell’Ente

*kkkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkikikx

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la
Parte III recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell art. 1.
Legge 21/06/2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e [’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”
e, in particolare, 1’articolo 10, comma 1, con cui viene previsto che i Presidenti delle Regioni assumono le
funzioni di Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la gestione delle relative contabilita
speciali;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 (c.d. Sblocca lItalia) concernente, tra 1’altro, norme di accelerazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca
Cantieri);

VISTO P’art. 36-ter, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio
2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
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VISTO il comma 7, lett a), del medesimo articolo, che ha sostituito il primo e secondo periodo dell’art. 7,
comma 2, del Decreto Legge n. 133/2014, come segue: “Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della Transizione Ecologica previa
intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente” €, alla lettera c) ha disciplinato, nel
medesimo comma 2, la procedura di revoca del Commissario in carica;

VISTO I’art. 29 bis, comma 3, lett. a) del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, che ha da ultimo modificato
I’art. 7, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, che testualmente recita «Il Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della
transizione ecologica e adottato, anche per stralci, con uno o pit decreti del Ministro della transizione
ecologica di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con i
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a
finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, cosi come risultanti dal sistema di
monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto
(CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del
Piano e degli interventi e effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono
classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico”. Con i medesimi decreti di cui al
primo periodo sono disciplinate le modalita di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le
rimodulazioni.»;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri”, con cui il “Ministero della Transizione Ecologica” ha assunto la denominazione di
“Ministero dell’ ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalita di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologicoy, di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 2217;

VISTO il D.P.C.M. 27 settembre 2021, che ha abrogato e contestualmente sostituito il D.P.C.M. 28 maggio
2015, con il quale sono stati aggiornati i criteri, le modalita e 1’entita delle risorse destinate al finanziamento
degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del
Decreto-Legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 116;

PRESO ATTO che con nota prot. MiTE n. 44367 del 06-04-2022, acquisita al protocollo unico della Regione
Abruzzo RA-nr. 0136717/22 del 07.04.2022 la U.S.S.R.I. - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e
delle Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse per I’anno 2022, per il finanziamento degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri in esso specificati e, a tal fine, ha
comunicato la quota assegnata alla Regione Abruzzo, pari ad € 10.612.430,86;

DATO ATTO che con la nota prot. n. RA-380830 del 03/10/2022, acquisita al protocollo MiTE 121641 del
04/10/2022, il Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico per la regione Abruzzo ha trasmesso
I’elenco degli interventi per i quali & richiesto il finanziamento, formato da n. 8 interventi, per un importo
complessivo pari ad € 10.454.901,61, inferiore al budget assegnato alla Regione Abruzzo, giusta
comunicazione prot. MiTE n. 44367 del 06-04-2022, per complessivi € 157.529,25;

VISTA la nota prot. 466246/22 del 27-10-2022, con cui il Presidente della Regione Abruzzo ha reso I’intesa
sullo schema di Decreto di finanziamento prescritta dall’art. 7, comma 2, del Decreto-Legge n. 133 del 2014,
come modificato dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

VISTO il successivo D.M. n. 527 del 16.12.2022 del Ministro dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica che
individua n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della
Regione Abruzzo per un importo complessivo pari ad € 10.454.901,61,;

PRESO ATTO che:
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- Il Decreto Ministeriale n. 527 del 16.12.2022 garantisce la copertura finanziaria, nell’ambito delle risorse
presenti sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica, di n. 8
interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione
Abruzzo, per un importo complessivo di € 10.454.901,61, con I’indicazione, nell’allegato che costituisce
parte integrante del Decreto, dei rispettivi importi pro quota ammessi a finanziamento e dei
cronoprogrammi;

- il medesimo Decreto prevede che, la differenza tra I’importo delle risorse spettanti alla Regione Abruzzo,
pari a complessivi € 10.612.430,86 ¢ I’ammontare dell’importo degli interventi definito con lo stesso, di €
10.454.901,61 - pari ad € 157.529,25, vada attribuita, a favore della medesima Regione, nelle
programmazioni future;

- il D.M. stabilisce che all’attuazione degli interventi provvede il Commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico, ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, ss.mm.ii;

PRESO ATTO, altresi, che sulla contabilita n. 5631/401 intestata al “Commissario Straordinario Idrogeologico
Abruzzo DL 91/14”, risulta essere stata regolarmente accreditata, giuste quietanze nr. 1 e nr. 2 del 14.04.2023,
la somma pari a complessivi € 10.158.159.89, differenza tra il valore del Piano Stralcio 2022 - di cui al D.M. n.
527 del 16.12.2022 del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - pari a complessivi €
10.454.901,61, e quanto gia accreditato a titolo di 1° acconto 26 % dell’importo assegnato a ciascun intervento
ricompreso con il fondo per la progettazione degli interventi per complessivi € 296.741,72;

CONSIDERATO che tra gli interventi ricompresi nell’all.to parte integrante al Decreto Ministeriale n. 527 del
16.12.2022, é prevista la realizzazione di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di
................................. (.....) per un importo finanziario complessivo (progettazione, lavori e somme in
amministrazione) pariad €................... (BUFO .o [oceen. );

RITENUTO opportuno avvalersi, al fine di dare attuazione concludente all’intervento ammesso a finanziamento,
dell’ Amministrazione Comunale nel cui territorio sono localizzate le opere oggetto di finanziamento in qualita di
Ente Avvalso;

RITENUTO, altresi, di riservare al Dipartimento Infrastrutture - Trasporti Servizio Difesa del Suolo DPE 013
la funzione di controllo delle procedure tecniche ed amministrative, previste dalla normativa vigente e dalla
presente Convenzione, poste in essere dagli Enti Attuatori individuati in qualita di “Enti Avvalsi”;

RITENUTO di precisare, sin da ora, che le eventuali economie, a qualunque titolo realizzate dal
Concessionario del finanziamento se dichiarate disponibili dal Commissario Straordinario per il per il Rischio
Idrogeologico in Abruzzo per il tramite del Soggetto Attuatore, previa autorizzazione e nel rispetto delle
disposizioni impartite in materia, potranno essere impiegate esclusivamente per far fronte a possibili maggiori
oneri integrativi da prevedere in apposite perizie suppletive e/o progetti di completamento redatti per la
funzionalita delle opere stesse, da predisporsi secondo la normativa vigente in materia di LL.PP;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo n. 7 del 05/05/2021
con il quale ¢ stato nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 2014/91 sopra
citato, per la realizzazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, il Dirigente pro-
tempore del Servizio Difesa del Suolo, cui sono stati delegati i poteri di cui all’art. 10 del D.L. n. 91/2014 ed
attribuita la funzione di Sostituto del titolare della Contabilita Speciale n. 5631 presso la Banca d’Italia con
delega di firma degli ordinativi di pagamento;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale:

= n. 149 del 11.03.2020 con la quale ¢ stato deliberato il nuovo assetto organizzativo del “Dipartimento
Infrastrutture — Trasporti” e rinominato il “Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa” in
“Servizio Difesa del Suolo”,
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= n. 396 del 15.07.2020 con la quale ¢ stato conferito, ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e
ss.mm. e ii, l'incarico di Dirigente del Servizio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti,
all”'Ing. Mauro Contestabile, gia dirigente della Giunta Regionale d’ Abruzzo;

RIBADITO che alla copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dell’intervento sopra individuato Si
fara fronte, pro parte, con le risorse pari complessivi € 10.158.159,89 gia accreditate sulla apposita Contabilita
speciale n. 5631 intestata al “Commissario Straordinario Idrogeologico Abruzzo DL 91/14”, in essere presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila n. 401- giuste quietanze di Versamento n. 1 e 2 del 14/04/2023 -.

kkhkkkkhkkkhkkhkkhkkhkkhkhkhkkhkkhkkhkkhkhkhkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkrkhx

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

L’anno 2023, il giorno......... del mese di .............. ., il Presidente della Regione Abruzzo Commissario
Straordinario per il dissesto idrogeologico per il tramite del Soggetto Attuatore (SA01), Dirigente pro-tempore
del Servizio Difesa del Suolo - giusto Decreto di Nomina n. 7 del 05.05.2021 — e I’Ente Attuatore convengono e
stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto
Oggetto della presente Convenzione € [I’appalto e la realizzazione delliintervento denominato

............................................... ” - nel Comune di .eccevicvevieveeen () - (codice
ReNDiS.................... YJCUP:ooiiiiiiiiie, per un importo finanziario complessivo (lavori e somme in
aMmMINISIrazione) PAari A0 € ...oooiiiiieiei e , fatta salva la piena

conoscenza ed accettazione da parte dell’Ente Attuatore (Ente Avvalso) degli obblighi e delle condizioni stabilite
nella presente Convenzione le cui premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Condizioni Generali

L’ENTE ATTUATORE, in qualita di Ente avvalso, come sopra individuato si impegna:

a. concludere positivamente I’iter finalizzato all’appalto ed esecuzione concludente delle opere di mitigazione
del rischio idrogeologico denominato “...................cceeveene ?,codice CUP: .........cooeevene.n. ;

b. ad avviare le relative procedure di gara in coerenza a quanto previsto nel cronoprogramma definito
nell’allegato “A” al D.M. n. 527 del 16.12.2022 (I’avvio della procedura di gara deve intendersi realizzata
con la pubblicazione del bando di gara ovvero con I’invio della lettera di invito a presentare I’offerta nel
caso di procedure senza previa pubblicazione di bando);

C. a realizzare 'intervento “....................ccoeeevenene. ” il cui progetto esecutivo € stato autorizzato con
parere di coerenza favorevole rilasciato con prot. n. ........ del ......... , con il finanziamento assegnato con la
presente pari ad € .........ccccceeveiennenn, (BUFO e [oveini ), al netto delle somme gia assegnate
per la progettazione con Convenzione del..................... per complessivi €.....................
(BUr0.....ccoeiiii fooun.. ) comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario

connesso alla sua realizzazione, anche di quelle per lo svolgimento della gara d’appalto, € in modo conforme alla
progettazione cosi come autorizzata;

d. a sostenere, a proprio carico, gli eventuali maggiori oneri connessi agli incrementi del costo dell'intervento,
la cui copertura sara assicurata dall’Ente Locale Attuatore con fondi propri, ivi compresi—quelli dovuti
all’aggiornamento dei prezziari e ai possibili interessi per ritardato pagamento, e/o altre pretese di indennizzi
e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e
regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli
Organi competenti;
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e. acomunicare le economie a qualunque titolo realizzate che potranno essere eventualmente riprogrammate, a
favore del medesimo intervento, nel rispetto di quanto statuito successivamente all’art. 3 punto 3;

f. di acquisire i beni immobili, ove necessario, per 1’esecuzione delle opere, in conformita alle procedure
vigenti in materia di espropriazioni D.P.R. n. 327 del 2001 e L.R. n. 7 del 2010 e ss.mm.ii., provvedendo ad
intestare i relativi beni a norma di legge;

g. al rispetto delle previsioni di cui alla L.R. n. 3/93, aggiornata con DGR n. 101/2003;

h. al rispetto di tutte le regole stabilite dalla normativa nazionale nella materia concernente 1’attuazione
dell’operazione, nonché dei vincoli e delle procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione
delle risorse finanziarie, e delle disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e
controllo del finanziamento emanate dalle Strutture nazionali e regionali competenti in materia, che
dovessero intervenire dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, ed in particolare:

1. nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), laddove non ancora nominato, che provvede a tutte
le attivita di competenza, comprese quelle finalizzate all'aggiornamento dei dati procedurali, fisici e
finanziari dell’intervento nel Sistema nazionale di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria
istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria dello Stato),
secondo le disposizioni e nel rispetto delle scadenze che saranno definite d’intesa con il MEF-RGS,
nonché ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune correzioni richieste dalla Regione;

2. trasmette, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, il cronoprogramma fisico e
finanziario, allegato in copia alla presente Convenzione, debitamente compilato, aggiornato e
sottoscritto dal RUP e dal Legale Rappresentante dell’Ente Attuatore;

3. comunica gli stati di avanzamento dell’intervento. In particolare trasmette tempestivamente: il
provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori il relativo quadro economico post gara con
evidenziate le economie maturate - a seguito di gara di appalto o derivanti da altri voci di costo del
quadro economico -, completo del relativo provvedimento di approvazione; I’avvenuta conclusione dei
lavori ed il certificato di collaudo e/o ove previsto per legge il certificato di regolare esecuzione (CRE),
il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con indicazione delle eventuali
economie residue, fatture/giustificati di spesa, provvedimenti di liquidazione/giustificativi di
pagamento;

4. si obbliga a rispettare il cronoprogramma validato dal RUP;

5. procede alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilita, correttezza e regolarita della spesa,
nel rispetto delle disposizioni impartite in materia;

6. acconsente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o dagli Organismi
competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi;

7. assicura adeguata documentazione fotografica della situazione dei luoghi ante operam, durante
I’esecuzione dei lavori e ad opere ultimate, con annessa planimetria dei punti di ripresa e didascalie
illustranti le fasi dell’opera;

8. provvede a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, nel rispetto
della normativa vigente in materia di opere pubbliche, di Contabilita Generale dello Stato e di
prevenzione della delinquenza mafiosa, di tracciabilita dei flussi finanziari e di obblighi di trasparenza.

9. istituisce appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilita
separata delle risorse del Piano Stralcio 2022 per assicurare la trasparenza e tracciabilita delle spese
effettuate e dichiarate, ovvero garantisce la tracciabilitd delle spese a valere sul finanziamento
assentito;

Art. 3 - Realizzazione dell’opera pubblica

L’ENTE ATTUATORE, in qualita di Ente avvalso, cosi come sopra individuato si impegna:
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. A realizzare I’intervento, il cui progetto esecutivo e stato gia favorevolmente licenziato dal Servizio Difesa
del Suolo - DPE 013 giusto Parere di coerenza prot. n. RA-............ del .............. , coerentemente a
qguanto autorizzato. La difformita totale o parziale dell’opera realizzata rispetto al progetto esecutivo
autorizzato, ferme restando le variazioni consentite dalle norme vigenti in tema di appalti pubblici,
determinera rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento assentito;

. A comunicare, come gia sopra detto, le economie conseguite a qualunque titolo nel corso della realizzazione
del progetto, comprese quelle derivanti dai ribassi d’asta e dalle variazioni dell’aliquota IVA, che resteranno
nella disponibilita del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico - ex D.L. 91/2014, fatto salvo
quanto previsto all’art. 2 p.to e e ed al sottostante p.to 3;

. Fermo restando quanto sopra detto sono ammesse varianti tecniche e/o suppletive, non sostanziali, anche
con ricorso all’utilizzo delle economie di cui al punto b) se le stesse siano dichiarate disponibili dal
Commissario per il tramite del Soggetto Attuatore, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavori
pubblici, delle disposizioni impartite in materia, a seguito di esplicita richiesta da parte dell’Ente Attuatore.
In tale fattispecie le economie potranno essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di eventuali
maggiori oneri per lavori integrativi allo scopo di dare completezza, anche parziale, alle opere di cui al
progetto principale, solo a seguito di formale autorizzazione da parte del Servizio Difesa del Suolo
individuato quale Soggetto Attuatore del programma giusto decreto Commissariale n. 7 del 05/05/2021 che
sara rilasciata sulla base di elaborati tecnici preliminari idonei ad illustrare la natura e gli scopi dei lavori
aggiuntivi (relazione tecnico-illustrativa completa di quadro economico, planimetria generale e schemi
grafici, ecc.), con allegata una dichiarazione da parte della D.L. controfirmata dal Legale Rappresentante
dell’Ente, in cui venga esplicitato che i lavori oggetto della variante e/o del progetto di completamento
riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario. Confermare la
procedura ordinaria gia stabilita per [’approvazione del progetto esecutivo, anche in materia di
ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla-osta, pareri, per i progetti di variante e/o completamento
che comportano modifiche sostanziali alle scelte tecnico-operative determinate in sede di progetto

principale.

. A sostenere, a proprio carico, gli eventuali maggiori oneri connessi agli incrementi del costo dell'intervento,
la cui copertura sara assicurata dall’Ente Locale Attuatore con fondi propri, ivi compresi quelli dovuti
all’incremento di costo determinato dall’eventuale predistorsioni di Perizie dall’aggiornamento dei prezziari
e dai possibili interessi per ritardato pagamento, e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi,
nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non
espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;

Art. 4 - Modalita di erogazione del finanziamento

I trasferimenti avverranno in acconti condizionati all’avanzamento della spesa sostenuta da parte dell’Ente
Locale Attuatore ed al rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario, previa rendicontazione della
stessa spesa sostenuta corredata della completa documentazione giustificativa (SAL, Fatture,
provvedimenti di liquidazione/erogazione, mandati, quietanze, durc, interrogazioni Equitalia etc...). La
rata di saldo verra erogata solo a seguito della presentazione del certificato di collaudo e/o regolare
esecuzione, nei casi previsti dalla Normativa, e della Relazione economica acclarante i rapporti tra Ente
concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito
positivo del controllo della documentazione giustificativa presentata dall’Ente Locale Attuatore. In
particolare allo scopo di assicurare la disponibilita finanziaria per l'avvio delle attivita di realizzazione
dell'intervento oggetto della presente Convenzione, e delle successive attivita realizzative, la Regione
Abruzzo dispone a favore dell’Ente Locale Attuatore, il trasferimento delle somme con le seguenti
condizioni e modalita:
a. la prima erogazione pari al 40% della presente Convenzione a seguito dell’avvio delle procedure per la
gara di appalto, come sopra individuate. L’erogazione restera subordinata all’esito delle verifiche che
saranno condotte dalla Regione sulla completezza dei dati forniti dal beneficiario per i fini
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dell’aggiornamento del Sistema di monitoraggio, nonché al rispetto del cronoprogramma dei lavori e
finanziario;

b. la seconda erogazione pari al 40%, e, comungue, sino alla concorrenza del 80% dell’importo netto
della Convenzione assentita - come risultante dal quadro economico post gara da trasmettersi al
Soggetto Attuatore, contestualmente al Provvedimento di approvazione dello stesso, o dall’ultimo
guadro economico elaborato a seguito di perizia regolarmente approvato e successivamente alla
presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta debitamente quietanzata (es.
S.A.L., certificati di pagamento, fatture, determine di liquidazione/pagamento, mandati, quietanze,
interrogazioni Equitalia, durc etc.) che attesti 1’avvenuta spesa di almeno il 50% di cui al trasferimento
precedente, e di quella relativa all’avanzamento fisico/procedurale dell’operazione, a presentazione
della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario del finanziamento
ed a seguito di esito positivo del controllo;

c¢. larata di saldo pari al 20%, del finanziamento assentito, e comunque sino alla concorrenza della spesa
ritenuta ammissibile, verra erogata solo previa presentazione del certificato di collaudo e/o regolare
esecuzione, laddove previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, della Relazione
economica acclarante i rapporti economici tra Regione ed Ente Locale Attuatore, con i relativi
provvedimenti di approvazione, nonché della rappresentazione fotografica della situazione dei luoghi
ante operam, durante I’esecuzione dei lavori e post operam con planimetria contenente i coni visivi.
L’erogazione della rata di saldo resta comunque subordinata all’esito positivo del controllo e della
verifica della completezza dei dati forniti dal beneficiario per i fini del Sistema di monitoraggio. Il
trasferimento avverra solo a seguito della trasmissione della documentazione giustificativa della spesa
sostenuta debitamente quietanzata (es. S.A.L., certificati di pagamento, fatture, determine di
liquidazione/pagamento, mandati, quietanze, interrogazioni Equitalia, durc etc.) che attesti I’avvenuta
spesa del 100% del primo acconto e di almeno il 50% di cui al trasferimento precedente, e di quella
relativa all’avanzamento fisico/procedurale dell’operazione, a presentazione della dichiarazione del
Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario del finanziamento ed a seguito di esito
positivo del controllo
Ad avvenuto accredito della rata di saldo il Beneficiario sara tenuto a trasmettere, entro 60 gg, la
documentazione giustificativa della spesa, non trasmessa in precedenza, sino alla concorrenza di
guanto ammesso a contributo;

L’Ente Locale attuatore & tenuto a predisporre un sistema di contabilita separata, con I’istituzione di
appositi capitolo (Parte Entrata e Parte Spesa) ovvero idonea modalita economica contabile al fine di
assicurare la tracciabilita delle spese sostenute e la loro riconducibilita al progetto finanziato. Ai fini dei
trasferimenti finanziari richiesti, ogni documento di spesa dovra recare il CUP associato al Progetto e la
dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Piano Stralcio 2022. Importo............”. Laddove cid non sia
possibile (es. perché la spesa e precedente la data di concessione formale del finanziamento) occorre
accompagnare tutta la documentazione con una dichiarazione ex DPR 445/2000 da allegare ai documenti
contabili, che garantisca la riconducibilita della spesa.

. Il Concessionario del finanziamento ricevera il trasferimento della prima anticipazione, fermo restando
quanto prescritto al comma 1, lett. a), previa comunicazione formale della avvenuta istituzione di appositi
Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di
Contabilita separata delle risorse Piano Stralcio 2022 ovvero di codificazione contabile tale da assicurare
la trasparenza e tracciabilita delle spese effettuate e dichiarate con queste risorse.

Gli amministratori ed il tesoriere assumono diretta e solidale responsabilitd in ordine al vincolo di
destinazione dei fondi stessi che possono essere esclusivamente utilizzati per la conduzione dell’intervento
ammesso a finanziamento; I’Ente Locale Attuatore € tenuto a presentare alla Giunta Regionale -
Dipartimento Infrastrutture - Trasporti “Servizio Difesa del Suolo” il rendiconto finale dell’opera con
I’indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e della relativa documentazione di spesa, nonché
delle spese ancora da sostenere, entro e non oltre 180 giorni dalla data di esecutivita della deliberazione di
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approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (ove consentito), secondo
guanto previsto dal nuovo codice degli appalti d.lgs n. 36/2023.

Tutte le erogazioni saranno condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le
scadenze previste. In assenza di dati necessari ai fini dell’aggiornamento nell’ambito del sistema di
monitoraggio, la Regione non provvede ad erogare quanto spettante all’Ente Locale Attuatore. Anche in
tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario del finanziamento, relativo a ritardate erogazioni a favore
dei creditori, rimarra a carico dello stesso senza possibilita di rivalsa nei confronti della Regione.

Art. 5 - Monitoraggio

L’Ente Locale Attuatore, mediante il Responsabile Unico del Progetto, ha I’obbligo di fornire i dati
informativi necessari al monitoraggio dell’intervento finanziato;

Il monitoraggio degli interventi é effettuato dall’Ente Locale Attuatore, titolare del CUP, attraverso il
sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso
collegati ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il Commissario di Governo assicura il tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio, al fine di
consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di
risultato.

L’Ente Locale Attuatore € tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno una apposita informativa
nella quale venga descritto lo stato di attuazione e I’avanzamento fisico e finanziario dei lavori rispetto
alle risorse effettivamente erogate, segnalando le eventuali criticita riscontrate.

Art. 6 - Estraneita del Commissario dai Contratti

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti conclusi a qualunque titolo tra I’Ente Locale Attuatore e
Terzi in relazione al presente Atto di Convenzione. L’Ente Locale Attuatore, con il presente atto di
Convenzione, esonera da ogni responsabilita la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere
con i terzi nell’interpretazione, validita ed esecuzione dei contratti con i terzi.

La Regione ¢ sollevata, fin da ora, da ogni responsabilita domanda e/o pretesa derivante dall’esecuzione
degli interventi finanziati e delle attivita ad essi connesse, ivi compresa ogni responsabilita civile per
danno verso terzi, anche derivanti dall’inosservanza della vigente normativa in tema di infortunistica, di
igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa
I’attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali, relative alla corretta esecuzione
e gestione degli interventi.

la Regione viene sollevata, rimettendone 1’obbligo all’Ente attuatore, da ogni controversia e conseguenti
eventuali oneri di in pendenza di cause o di contestazioni, riserve, richieste, ecc., comungue connesse 0
conseguenti 1’esecuzione dei lavori, sia nei confronti delle imprese che di terzi. In particolare, la Regione
rimane del tutto estranea ai contratti conclusi a qualunque titolo tra I’Ente Locale Attuatore e terzi in
relazione al presente Atto di convenzione. L’Ente Locale Attuatore, con il presente Atto di convenzione,
esonera da ogni responsabilita la Regione Abruzzo per qualunque controversia che dovesse insorgere con i
terzi nell'interpretazione, validita ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione ¢, inoltre, fin d'ora
sollevata da ogni responsabilita verso terzi compreso 1’Ente Locale Attuatore per inosservanza della
vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli
ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa [l'attuazione delle prescrizioni tecniche,
antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Resta inteso che i rapporti interni tra Ente Locale Attuatore e terzi, loro eventuali associati, associanti,
consorzi, delegati e similari non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente.
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Art. 7 - Revoca dei finanziamenti

1. L’Ente Locale Attuatore beneficiario del finanziamento di cui al D.M. n. 527 del 16.12.2022 del Ministro
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica & obbligato per la realizzazione dell’intervento finanziato, ad
attenersi ai tempi individuati nel cronoprogramma definito nell’allegato “A” al D.M. n. 527 del
16.12.2022, che decorrono dalla data di assegnazione delle risorse, ossia dalla data di stipula della
presente Convenzione. Il mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori di cui sopra, o il parziale
utilizzo del finanziamento, verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui
alla BDAP, comporta la revoca totale o parziale del finanziamento stesso.

La Regione si riserva, altresi, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge, la facolta di
revocare 1 finanziamenti concessi all’Ente Locale Attuatore nei seguenti casi:

Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o piu attivita oggetto del presente
atto di Convenzione;

Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario
rispetto ai criteri di ammissibilita definiti;

Inadempienza totale o parziale, per ritardata esecuzione dei lavori, o in presenza di carente o
deficiente conduzione degli stessi o per I’insorgenza di un interesse pubblico, ad insindacabile
giudizio della Regione Abruzzo e senza che I’Ente Locale possa eccepire o reclamare pagamenti,
indennita o risarcimenti.

3. LaRegione ha inoltre la facolta ed il diritto di:

a)

b)

c)

d)

Modificare la presente Convenzione, dandone tempestiva comunicazione all’Ente Locale
Attuatore, in ragione delle eventuali variazioni apportate dalle competenti Amministrazioni di
riferimento Statali;

Adottare i provvedimenti necessari per la temporanea riacquisizione delle somme erogate in
favore dell’Ente Locale Attuatore, nell’arco di 30 gg a far data dalla richiesta da parte della stessa
Regione, nel caso di evidente disparita tra le entita della erogazione effettuata e 1’avanzamento dei
lavori;

Verificare in qualsiasi momento, anche facendo ricorso al controllo sostitutivo, la corretta e
integrale destinazione dei fondi assegnati ai fini prefissati nonché gli adempimenti degli obblighi
previsti ai fini di assicurare la prosecuzione dell’intervento, anche in vista di eventuali
provvedimenti in caso di riscontrate irregolarita o difformita delle opere da realizzare;

Fissare 1’obbligo per I’Ente Attuatore, in caso di revoca comunque disposta dalla Regione, del
totale rimborso delle somme trasferitegli per effetto della presente Convenzione e non ancora
utilizzate.

Art. 8 - Controlli e verifiche

1. L’Ente Locale Attuatore trasmette alla Regione Abruzzo, ove richiesto, Ovvero se ritenuto opportuno,
apposita informativa utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento finanziato, nonché
I’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione
dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

2.

L’Ente Locale Attuatore, pena la sospensione delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, ha

I’obbligo di procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilita, correttezza e
regolarita della spesa, per i fini della successiva rendicontazione alla competente Autorita. In
particolare, per ottemperare ai controlli amministrativi ed al fine di verificare la correttezza del
finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all’erogazione del finanziamento, ¢
tenuto a:

v Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dalla Regione Abruzzo;
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v

Conservare la documentazione originale di spesa relativa all’intervento;

Assicurare una contabilita separata o un’apposita codifica che consenta di individuare chiaramente
le spese relative all’intervento finanziato;

Rendere disponibili o comunque trasmettere alla Struttura regionale incaricata, qualora necessari,
gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell’intervento;

Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali
organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi in loco.

In sede di eventuali controlli in loco, I’E.L. € tenuto a:

a)

b)

c)
d)

Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale
compreso i giustificativi di spesa;

Dimostrare 1’esistenza di una contabilita separata presso la sede dell’Ente Locale Attuatore;
Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell’opera;

Certificare la conformita dell’opera oggetto di finanziamento con quanto previsto dalla normativa
nazionale, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall’atto di Convenzione stipulato.

Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti Organi Statali e dalla
Regione Abruzzo.

Art. 9 - Clausola di rinvio e Foro Competente

1. E’ fatto rinvio, per quanto non regolato dalla presente Convenzione, alla normativa generale in materi di
lavori ed appalti pubblici, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre fonti normative vigenti in materia,
nonché a tutte le successive regolamentazioni impartite dai competenti Organi Statali e Regionali.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione ed il Soggetto Attuatore dovranno essere
sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario qualora abbia
interessi da far valere, notifichera motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della
Giunta Regionale competente in materia-tramite il Dirigente Responsabile-che provvedera ad adempiere
entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potra di conseguenza adire
I’ Autorita giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia
decorso inutilmente il termine per provvedervi. Qualora il tentativo di risoluzione dovesse risultare vano, le
parti convengono che competente a dirimere ogni eventuale controversia tra la Regione Abruzzo e I’Ente
Locale Attuatore sara il Foro dell’ Aquila.
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