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QUADRO ECONOMICOAU.REL10

Sole D'Abruzzo S.r.l.

Via Vincenzo Monti, 4
20123 Milano (MI)

REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN
di Potenza complessiva pari a 5609 kWp

   COMUNI DI CEPAGATTI e ROSCIANO
                                                Provincia di Pescara



Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità          IMPORTI
        PARZIALI TOTALI

1 COSTO DEI LAVORI
1.1 PREDISPOSIZIONE AREA 225.475,02

Scavi di sbancamento 90.728,32
Recinzione area 54.933,20
Cancelli di accesso 5.865,60
Massicciata stradale 41.284,50
Videosorveglianza 12.558,00
Pali VDS e Ill 5.055,40
Illuminazione 8.050,00
Rilevamento dati meteo 7.000,00

1.2 REALIZZAZIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO 1.534.852,00
Moduli fotovoltaici 1.004.640,00
Tracker 494.400,00
Fondazioni in cls 35.812,00

1.3 OPERE RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE 295.804,88
Inverter 165.000,00
Container 53.012,88
Impianto di terra 77.792,00

1.4 OPERE RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE 709.389,17
Scavo a sezione obbligata 60.480,00
Trasporto a rifiuto 33.984,00
Posa di Cavi interni 507.120,00
Posa di Cavidotto esterno (o opere di connesione) 107.805,17

1.5 OPERE DI MITIGAZIONE 88.643,38
Messa a dimora di piante 86.985,08
Messa a dimora di specie erbacee 1.658,30

PARZIALE LAVORI 2.854.164,45 2.854.164,45

2 COSTO DISMISSIONE E RIPRISTINO 243.698,40
Rmozione e smaltimento moduli 84.150,00
Rimozione e smaltimento strutture di sotegno 74.052,00
Rimozione e smaltimento opere elettriche e
meccaniche 20.196,00
Rimozione e smaltimento strutture prefabbricate 10.771,20
Rimozione e smaltimento recinzione perimetrale 2.692,80
Rimozione e smaltimento piante 1.346,40
Rimozione e smaltimento viabilità di servizio 3.366,00
Ripristino scavi cavidotti elettrcii 6.732,00
Rimozione e smaltimento apparecchiature elettriche 26.928,00
Opere di ingegneria naturalistica 13.464,00

PARZIALE DISMISSIONE E RIPRISTINO 243.698,40 3.097.862,85

3 ONERI PER LA SICUREZZA 56.413,16 56.413,16

TOTALE LAVORI SOGGETTI AD IVA 3.154.276,01

4 SPESE GENERALI 132.000,00
Spese Tecniche 35.000,00
Direzione Lavori 18.000,00
Progetto Esecutivo 20.000,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 14.000,00
Imprevisti 15.000,00
Collaudo Tecnico Amministrativo e altri collaudi 30.000,00

TOTALE SPESE SOGGETTE AD IVA 132.000,00 3.286.276,01

IVA ed eventuali altre imposte 722.980,72

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA 4.009.256,73
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