



REGIONE ABRUZZO

*Commissario straordinario per
il rischio idrogeologico in Abruzzo*

OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FINO-TAVO- SALINE, LUNGO IL FIUME SALINE IN COMUNE DI MONTESILVANO (PE)


LOTTO 1

PROGETTO DEFINITIVO

E – ELABORATI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI

Quadro Economico

3622L1		-	D	1	-	0	2	6	0	2	.	DOC	E.3		
02	GIU. 22	L.PIETROMARTIRE				L. FRESIA				R.BERTERO					
01	MAR. 22	L.PIETROMARTIRE				L. FRESIA				R.BERTERO					
00	DIC. 21	L.PIETROMARTIRE				L. FRESIA				R.BERTERO					
REV.	DATA	REDAZIONE				VERIFICA				AUTORIZZAZIONE				MODIFICHE	

OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FINO-TAVO-SALINE, LUNGO IL FIUME SALINE IN COMUNE DI MONTESILVANO (PE) PROGETTO DEFINITIVO LOTTO 1				
A	LAVORI A MISURA			8 033 404.85 €
	di cui:			
A1.1	Lavori di consolidamento			102 478.25 €
A1.2	Lavori di messa in sicurezza idraulica			7 839 076.08 €
A2	Costi della sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)			91 850.52 €
	IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO			7 941 554.33 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Rilievi, accertamenti ed indagini			191 336.00 €
B1.1	- Indagini geognostiche e geotecniche	13 036.00 €		
B1.2	- Indagini ambientali	178 300.00 €		
B2	Imprevisti (art. 42 co. 3 DPR 207/2010)			337 642.36 €
B3	Aquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			191 686.50 €
B4	Attività di supporto al RUP (art. 24 D.lgs. 50/2016)			56 233.83 €
B5	Spese di commissioni aggiudicatrici (IVA e oneri inclusi)			40 167.02 €
B6	Spese Autorità di vigilanza			8 670.00 €
B7	Fondo incentivante (ex art. 113 dlgs. 50/2016)			128 534.48 €
B8	Spese tecniche di progettazione (al netto del ribasso del 38,025%)			319 270.17 €
B8.1	- PFTE, PD, CSP, PE lotto 1	221 349.67 €		
B8.2	- PFTE, PD lotto 2	97 920.50 €		
B9	Spese tecniche per DL e CSE			321 336.19 €
B10	Spese di collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA e oneri inclusi)			112 467.67 €
B11	CNPAIA 4% su spese tecniche di progettazione			6 385.40 €
B12	CNPAIA 4% su spese tecniche di DL e CSE			12 853.45 €
B13	I.V.A. sui rilievi, accertamenti ed indagini 22% B1)			42 093.92 €
B14	I.V.A. sui lavori 10% di A1.2 - A2			793 092.66 €
B15	I.V.A. sui lavori 22% di A1.1			22 545.22 €
B16	I.V.A. sulle spese tecniche 22% B4) B8) B9) B10) B11) e B12)			182 280.28 €
B17	Spostamento sottoservizi			200 000.00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			2 966 595.15 €
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO			11 000 000.00 €