
tratto D - sesistente

briglia con protezione a gabbioni L = 30 m circa

sistemazione tratto in fase di frana - da realizzare

stabilizzare con gabbionata L = 45m
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sistemazione tratto in fase di frana - da realizzare

stabilizzare con gabbionata L = 70m
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SEZIONE 8

11.5

SEZIONE 9

10.0

SEZIONE 10

9.5

Rinterro per risezionamento: 0.67 m2

Scavo e rinterro per posa
mantellata: 2.65 m2

mantellata tipo Reno: 12.60 m

Scavo per risezionamento: 1.89 m2
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Rinterro per risezionamento: 0.91 m2

Scavo e rinterro per posa
mantellata: 1.95m2

 mantellata tipo Reno : 11.90 m

Scavo per risezionamento: 0.82 m2
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Rinterro per risezionamento: 0.35 m2

Scavo e rinterro per posa
mantellata: 2.46 m2

 mantellata tipo Reno: 12.90m

Scavo per risezionamento: 0.94 m2
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Scavo e rinterro per posa
mantellata: 2.77 m2

 mantellata tipo RENO: 13.40 m

Scavo per risezionamento: 0.63 m2
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SEZIONE 9A;9B

9.0

Rinterro per risezionamento: 0.91 m2

Scavo  per posa mantellata e
e gabbioni : 1.95 + 4.30 m2

 mantellata tipo Reno : 9.50 m

Scavo per risezionamento: 0.82 m2
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0.00

gabbioni : 4.50 m2
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PROGETTO N°
FILE

Ott.2021

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI FOSSO GRANDE

TRATTO VIA FRANCIA - INIZIO TRATTO TOMBATO

1:varie GENNAIO 2022

 COMUNE DI PESCARA

SEZIONI DI PROGETTO

da SEZ. 8  a SEZ. 11

dettaglio

tratto: lunghezza (*) tipo intervento

8 - 11 419,85 m tipo a: pulizia dalla vegetazione spontanea; 

riprofilatura delle sponde e rivestimento mantellate

9a - 9b 45,0 m tipo c: stabilizzazione sponda sinistra con 

gabbionate

(*) lunghezze  approssimate

D_08

LEGENDA

Fosso Grande

alveo a fondo naturale allo stato di fatto

allveo a fondo rivestito in cls allo stato di fatto

pista ciclabile

Interventi di tipo A: riprofilatura dell'alveo e

rivestimento con mantellate

Interventi di tipo B: pulizia dalla vegetazione

spontanea

Interventi di tipo C: stabilizzazione della

sponda con gabbionata

6[198,10]

numero sezione e

[distanza progressiva]

Ing. ALESSANDRO ANTONACCI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

TRATTO VIA FRANCIA - INIZIO CANALE TOMBATO
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