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1 ELENCO ELABORATI  

"Lavori di Adeguamento delle Infrastrutture del Servizio di Fognatura e Depurazione in alcuni 
sub-ambiti dell'E.R.S.I. Abruzzo. Masterplan per l'Abruzzo - Patto per il Sud -Codice Intervento 

PSRA/36-03 - Adeguamento impianto di depurazione e collettore fognario di Casoli (CH) 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 

Elenco Elaborati 

 

 1 -  Elaborati Generali         
 Elab. Titolo Tipo Scala Data Rev 

 1.0 Elenco elaborati Relazione  mag.22 Rev.00 

 1.1 Relazione Generale Relazione  mag.22 Rev.00 

       

 2 -  Rilievi e indagini         
 Elab. Titolo Tipo Scala Data Data 

 2.1 Piano delle Indagini Relazione  mag.22 Rev.00 

       

 3 -  Elaborati Specialistici         
 Elab. Titolo Tipo Scala Data Rev 

 3.1 Relazione Geologica ed Idrogeologica, Geotecnica e Sismica Relazione  mag.22 Rev.00 

 3.2 Relazione di inserimento urbanistico Relazione  mag.22 Rev.00 

 3.3 Relazione  tecnica degli interventi Relazione  mag.22 Rev.00 

 3.4 Relazione sulle opere civili Relazione  mag.22 Rev.00 

 3.5 Relazione sulla Gestione delle Materie Relazione  mag.22 Rev.00 

 3.6 Verifica preventiva dell'interesse archeologico Relazione  mag.22 Rev.00 

       

 4 -  Elaborati Grafici         
 Elab. Titolo Tipo Scala Data Rev 

 4.1.1 Corografia generale degli interventi su CTR Tavola 1:10.000 mag.22 Rev.00 

 4.1.2 Corografia generale degli interventi su Ortofoto Tavola 1:5000 mag.22 Rev.00 

 4.1.3 Documentazione fotografica Tavola - mag.22 Rev.00 

 4.2.1 Planimetria Catastale Tavola 1:2000 mag.22 Rev.00 

 4.2.2 Stralcio strumento urbanistico vigente (P.R.G.) Tavola 1:5000 mag.22 Rev.00 

 4.2.3 Planimetria dei siti di cava e discarica Tavola 1:50000 mag.22 Rev.00 

 4.3.1 Carta geologica Tavola 1:5000 mag.22 Rev.00 

 4.3.2 Carta geomorfologica Tavola 1:5000 mag.22 Rev.00 

 4.3.3 Carta idrogeologica Tavola 1:5000 mag.22 Rev.00 

 4.4.1 Carta dei vincoli  Tavola - mag.22 Rev.00 

 4.5.1 Planimetria degli interventi sul collettore fognario in ingresso Tavola varie mag.22 Rev.00 

 4.5.2 Planimetria generale dello stato di fatto - impianto di depurazione Casoli Tavola 1:200 mag.22 Rev.00 

 4.5.3 Planimetria dei collegamenti idraulici esistenti - impianto di depurazione Casoli Tavola 1:200 mag.22 Rev.00 

 4.5.4 Planimetria generale dello stato di progetto - impianto di depurazione di Casoli Tavola 1:200 mag.22 Rev.00 
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 4.5.5 
Planimetria dei collegamenti idraulici di progetto - impianto di depurazione di 
Casoli 

Tavola 1:200 mag.22 Rev.00 

 4.6.1 Schema a blocchi stato di fatto - sistema depurativo di Casoli Tavola - mag.22 Rev.00 

 4.6.2 Schema a blocchi stato di progetto -sistema depurativo di Casoli Tavola - mag.22 Rev.00 

 4.7.1 Schemi grafici - Nuovo vanno di arrivo,  sghiaiatura e grigliatura Tavola 1:50 mag.22 Rev.00 

 4.7.2 Schemi grafici - Nuovo collettore di scarico  Tavola varie mag.22 Rev.00 

       

 5 -  Espropri         
 Elab. Titolo Tipo Scala Data Rev 

 5.1 Relazione sugli espropri e Piano Particellare d'Esproprio Relazione  mag.22 Rev.00 

       

 6 -  Elaborati Ambientali         
 Elab. Titolo Tipo Scala Data Rev 

 6.1.1 Studio di prefattibilità ambientale Relazione  mag.22 Rev.00 

 6.1.2 Studio Preliminare Ambientale Relazione  mag.22 Rev.00 

 6.1.3 Valutazione di Incidenza Ambientale Relazione  mag.22 Rev.00 

       

 

            Il tecnico 

 

 


