COROGRAFIA GENERALE DEGLI INTERVENTI SU ORTE)FOTO

Scala 1:5.000

Opere in Progetto

- Collettore fognario esistente
Impermeabilizzazione pozzetti

— Collettore nuovo scarico

- Relining tubazione
Nuova condotta in sostituzione
Area Impianto

ERSI ABRUZZO

Ente Regionale per il
Servizio Idrico Integrato

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA,
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CON
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,

DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE PER | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI
SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO

per I’Abruzzo - Patto per il Sud - Codice Intervento PSRA/36

PSRA/36-03
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
COLLETTORE FOGNARIO DI CASOLI (CH)
CUP E29B20000010006
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