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Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI
PARZIALI TOTALI
1 COSTO DEI LAVORI
1.1 PREDISPOSIZIONE AREA 133.810,28
Scavi di sbancamento 55.572,32
Recinzione area 32.618,72
Cancelli di accesso 2.932,80
Massicciata stradale 23.947,80
Videosorveglianza 7.456,80
Pali VDS e IlI 3.001,84
Illuminazione 4.780,00
Rilevamento dati meteo 3.500,00
1.2 |REALIZZAZIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO 670.386,00
Moduli fotovoltaici 449.280,00
Tracker 203.200,00
Fondazioni in cls 17.906,00
1.3 |OPERE RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE 138.485,64
Inverter 75.000,00
Container 26.506,44
Impianto di terra 36.979,20
1.4 |OPERE RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE 423.273,11
Scavo a sezione obbligata 36.288,00
Trasporto a rifiuto 20.390,40
Posa di Cavi interni 254.037,00
Posa di Cavidotto esterno (o opere di connesione) 112.557,71
1.5 |OPERE DI MITIGAZIONE 0,00
Non Richieste
Non Richieste
PARZIALE LAVORI 1.365.955,03 1.365.955,03
2 COSTO DISMISSIONE E RIPRISTINO 39.096,00
Smantellamento impianto 25.380,00
Demolizione strutture CA 1.720,00
Ripristino Area 7.560,00
Conferimento a Discarica 4.436,00
PARZIALE DISMISSIONE E RIPRISTINO 39.096,00 1.405.051,03
3 ONERI PER LA SICUREZZA 27.879,33 27.879,33
TOTALE LAVORI SOGGETTI AD IVA 1.432.930,36
4 SPESE GENERALI 77.000,00
Spese Tecniche 19.000,00
Direzione Lavori 10.000,00
Progetto Esecutivo 12.000,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 8.000,00
Imprevisti 8.000,00
Collaudo Tecnico Amministrativo e altri collaudi 20.000,00
TOTALE SPESE SOGGETTE AD IVA 77.000,00 1.509.930,36
IVA ed eventuali altre imposte 332.184,68

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA

1.842.115,04
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