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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COMPUTO METRICO SICUREZZA

COMMITTENTE: | MDEP SOLAR ONE SRL

Data, 18/11/2021

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi
Art. e giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con lamiera
26.01.01.12. |ondulata o grecata. Esecuzione di cantier ... iera ondulata o grecata.
001 Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio. Costo
d'uso per il primo mese.
CAMPO FV 1,00 6,00 2,000 12,00
SOMMANO Al mq 12,00 6,60 79,20
2 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi
Art. e giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con lamiera
26.01.01.12. |ondulata o grecata. Esecuzione di cantier ... Compreso il fissaggio
002 della lamiera al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o
frazione successivo al primo.
CAMPO 1,00 6,00 2,000 12,00
SOMMANO Al mq 12,00 2,65 31,80
3 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
1 sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura ¢ tamponatura con pannello sandw ... tto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di
armadietti a due scomparti.
CAMPO 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 139,67 139,67
4 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
2 base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura ¢ tamponatura co ... ognario, termico elettrico
interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori.
CAMPO FV 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 126,02 126,02
5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
B.01.02.003. |idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli
Oa impianti di riciclaggio, compresi la com ... to a perfetta regola d'arte:
con terre appartenenti ai gruppi Al,A2-4,A2-5,A3, con esclusione
della fornitura materiale
CAMPO FV (viabilita di servizio) 526,00 5,000 0,500 17315,00
SOMMANO mc 1'315,00 2,14 2'814,10
6 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
B.01.02.004. |(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
0Oa densita non minore del 98% della prova AASHO modif ... mmgq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su
terreni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
CAMPO FV (viabilita di servizio) 526,00 5,000 2'630,00
SOMMANO mq 2'630,00 0,34 894,20
7 Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
A RIPORTARE 4°084,99

COMMITTENTE: MDEP SOLAR ONE SRL




pag. 3

N Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKI;'IFFI N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°084,99
3 indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... ta della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H =
cm 37,00 x 37,00 -d=m 16.
CAMPO 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 1,00 10,00
8 Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con
4 bordatura regolabile e fascia antisudore.
Costo mensile.
OPERAI 30,00 6,000 180,00
SOMMANO cadauno 180,00 3,67 660,60
9 Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo. Costo mensile.
5 OPERAI 30,00 6,000 180,00
SOMMANO cadauno 180,00 2,43 437,40
10 Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.
OPERAI 30,00 6,000 180,00
SOMMANO cadauno 180,00 5,60 1'008,00
11 Cassetta pronto soccorso ermetica da cantiere a valigetta completa di
7 medicamenti di pronto soccorso, ai sensi allegato 1 DM 388/03
compreso ricambi periodici: fino a sei persone, in polipropilene, dim.
40x28x13 cm c.a.
-n° 1 cassetta per 4 mesi
CAMPO 3,00 2,000 6,00
2,000 2,00
SOMMANO cadauno 8,00 18,20 145,60
12 Nastro segnaletico perdelimitazione di zone di lavoro, percorsi
8 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: ... oranco del nastro
segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
20°000,00
SOMMANO m 20°000,00 0,13 2°600,00
13 Indumenti di segnalazione per addetti ai lavori stradali o in condizioni
9 di scarsa visibilita: gilet in poliestere con strisce retroriflettenti grigio
argento a luce riflessa, traspirante
OPERAI 30,00 180,000/  5°400,00
SOMMANO g 5°400,00 0,33 1'782,00
14 Gruppo elettrogeno con motore diesel supersilenziato con uscita
11 trifase a cosfi 0.8
su carrello gommato: da SkVA
1,00 150,000 150,00
SOMMANO h 150,00 9,30 1'395,00
15 Segnaletica stradale verticale temporanea, nei colori, figura e forma
A RIPORTARE 12°123,59

COMMITTENTE: MDEP SOLAR ONE SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127123,59
12 secondo DPR 16/12/1993 n. 495, completo di treppiede o asta e base,
per un periodo minimo di 5 gg e fino a 30 gg, oltre riduzione del
35%: da 11 a 50 unita al giorno.
CAMPO 30,00 6,000 180,00
SOMMANO cadauno 180,00 0,23 41,40
16 Redazione del piano di emergenza.
13 CAMPO 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 258,23 258,23
17 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto
14 previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i
quali ¢ prescritta I'obbligo. Costo annuo per lavoratore.
OPERAI 30,00
SOMMANO lavoratore/anno 30,00 103,29 3°098,70
18 Visita annuale in cantiere da parte del medico competente.
15 OPERAI 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 206,58 6'197,40
19 Redazione del piano operativo per la sicurezza (art. 31 L. 109/94
16 come modificata dalla L. 415/98).
CAMPO 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 774,69 774,69
20 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
18 coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
50,00
SOMMANO ore 50,00 25,82 1291,00
21 Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecch
20 utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta,
seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macch ... e del ponteggio (se
di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmgq.
CAMPO 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 418,74 418,74
22 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale
21 realizzata con tubazione a vista in acciaio zincato tipo mannesman da
3/4", compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali.
CAMPO 200,00 200,00
SOMMANO ml 200,00 17,66 37532,00
23 Omologazione ISPESL dell'impianto di terra. Potenza installata 25
22 kW.
CAMPO 1,00
A RIPORTARE 1,00 27"735,75

COMMITTENTE: MDEP SOLAR ONE SRL
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TKIE'IFFT N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 27"735,75
SOMMANO cadauno 1,00 143,58 143,58
Parziale LAVORI A MISURA euro 27'879,33
TOTALE euro 27'879,33

Data, 18/11/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: MDEP SOLAR ONE SRL ['3 - ComputoMetrico Sicurezza VASTO.dcf (W:\LAVORI FARENTI\BlueEnergy\2020\FTV Vasto (Roselli Paolo 2.3 MW)\V
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