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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COMPUTO METRICO GENERALE

COMMITTENTE: | MDEP SOLAR ONE SRL

Data, 18/11/2021

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

np01

2
E.023.070.01
0.b

3
E.004.030.04
0.a

4
B.01.03.001.
Oc

5
EL.095.010.0
50.c

np02

np03

LAVORI A MISURA

Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del fondo: in rocce sciolte (terra o con
trovanti fino ad 1 m?)

CAMPO FOTOVOLTAICO (area impianto)

SOMMANO mc

Recinzione con rete metallica a maglie romboidali con filo del 17,
posta in opera su paletti metallici a T zincati da S0mm e cantonali,
posti ad interasse non superiore a 2,50m. So ... 3 ordini di filo di
ferro zincato per tesatura a croce di S. Andrea e quant'altro occorre
per dare l'opera finita. al m?

CAMPO FOTOVOLTAICO (perimetro)

SOMMANO m?

Cancelli in acciaio S 235, costituiti da colonne in tubolare con
specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo
secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66 ... pera finita e
realizzata a regola d'arte: cancello pedonale ad una o piu ante,
compreso le colonne e serratura elettrica

CAMPO FOTOVOLTAICO

SOMMANO kg

Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura
40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la
cilindratura, trattata in superficie con emuls ... kg/mq di emulsione e
10 litri/mq di graniglia da 0,5+1 cm separatamente cilindrate,
misurata a spessore finito: da 14 cm

CAMPO FV (perimetro)

SOMMANO mq

Container insonorizzato, per il contenimento dei gruppi elettrogeni,
realizzato con struttura in profilati di ferro e pannelli tipo sandwich,
porte di ispezione sui due lati, class ... a 7 m in campo libero),
equivalenti ad una potenza sonora di 85 dBa. CONTAINER
INSONORIZZATO - Per gruppo fino a 400 kVA

CONTROL ROOM

CABINA DIPARALLELO MT/MT

SOMMANO Cad

Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio
mono e poli cristallino, tensione massima di sistema 1500 V, scatola
di connessione IP 65 completa di diodi d ... enuto di ferro, cornice in
alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215. MODULI
FOTOVOLTAICI - potenza di picco 655 Wp

CAMPO FV

SOMMANO MW

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

40862,00

956,00

6,00

956,00

2,000

5,000

0,200

2,000

65,000

8172,40

8'172,40

1'912,00

1'912,00

780,00

780,00

4780,00

4780,00

1,00
1,00

2,00

3'744,00

3'744,00

17,06

5,01

13253,22

120,00

55'572,32

32°618,72

2932,80

23'947,80

26'500,44

449°280,00

A RIPORTARE

5907858,08

COMMITTENTE: MDEP SOLAR ONE SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 590°858,08
battente massimo di 20 cm: Scavo a sezi ... m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m?)
CAVIDOTTO TRACKER-STRING BOX 4800,00 0,400 0,600 17152,00
CAVIDOTTO STRING BOX-INVERTER 3600,00 0,400 0,600 864,00
CAVIDOTTO INVERTER-CABINA AC 3600,00 0,400 1,000 17440,00
SOMMANO m? 3456,00 10,50 36"288,00
8 Trasporto all'interno del sito di materiale proveniente da movimenti
np04 terra.
CAVIDOTTO TRACKER-STRING BOX 4800,00 0,400 0,600 1'152,00
CAVIDOTTO STRING BOX-INVERTER 3600,00 0,400 0,600 864,00
CAVIDOTTO INVERTER-CABINA AC 3600,00 0,400 1,000 17440,00
CAVIDOTTO AC CABINA MT-SOTTOSTAZIONE MT/AT
SOMMANO m? 3'456,00 5,90 20°390,40
9 Fornitura e posa in opera di sistema ad inseguimento tracking
np05 completo di motore e sistema di comunicazione con l'unita centrale.
CAMPO FOTOVOLTAICO (N. TRACKER) 127,00
SOMMANO cadauno 127,00 1'600,00 203200,00
10 Fornitura delle cabine inverter per una potenza complessiva fino a 25
np06 MW comprese le incidenze dei cavidotti e cablaggi fino alla cabina
MT a bordo lotto come da progetti del fornitore, valutato a corpo Per
MW di impianto installato
CAMPO FOTOVOLTAICO 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 5'000,00 75°000,00
11 Opere di connessione alla rete lato utente: Posa di Linea MT
np07 interrata o aerea (o Preventivo di Connessione)
DA CABINA MT/MT A CABINA PRIMARIA ENEL DC 1,00
SOMMANO km 1,00| 112°557,71 112°557,71
12 TELECAMERA DAY-NIGHT DA ESTERNO:
np08 Fornitura e posa in opera di telecamera con ccd
tipo modello Sony EX-view HAD II data in
custodia termoriscaldata, completa di acessori per
pos ...
- controllo da PC remoto;
- invio messaggi sonori, con altoparlanti
aggiuntivi;
- archiviazione dati su PC esterno.
CAMPO FV 0,02| 956,00 19,12
SOMMANO cadauno 19,12 390,00 7°456,80
13 Fornitura e nontaggio di faro led SMD 200watt da esterno ip66.
np09 CAMPO FV 0,02| 956,00 19,12
SOMMANO cadauno 19,12 250,00 4'780,00
14 Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una
S01.01.002.2 {S01.01.002.2 platea di cls, compresa armatura in rete eletterosaldata
A RIPORTARE 10507530,99

COMMITTENTE: MDEP SOLAR ONE SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'050°530,99

15
D.06.10.001.
Oa

16
npl0

17
npll

18
npl2

19
npl3

20
npl4

21
npl5

maglia cm
4 20x20, casseri, scavo, spianamento.
CAMPO

SOMMANO m3

Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo
per linfissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione,
blocco di fondazione, costipamento, rich ... connessione di terra
compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza
m 3,0 - attacco diam. 60mm.

CAMPO

SOMMANO cadauno

Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH
fibre 24 - 50/125 OM2
CAMPO FV

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda tipo stagnato per
collegamento all'impianto di terra, a formazione rigida, completa di
morsetti, capicorda ed accessori.sezione 50 mmgq.

CAMPO FV (inverter x metri)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in profilato a croce di
ferro zincato, dimensioni 50 x 50 x 5 mm, lunghezza mt. 2 e
completo di piastrina forata, bulloneria e morsetti di connessione in
acciaio inox.

CAMPO FV (8 per ogni inverter)

RECINZIONE CAMPO FV (1 ogni 50 m)

SOMMANO cadauno

Cavo isolato con gomma - HO7RN-F 450/750 V, con conduttore
flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato
in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la
flamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Unipolari
conduttori: 1 - sezione 6 mm?

CAVO DC TRAKER - STRING BOX

SOMMANO m

Cavo isolato con gomma - HO7RN-F 450/750 V, con conduttore
flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato
in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la
flamma, completo di morsetti ¢ capicorda, in opera: Unipolari
conduttori: 1 - sezione 35 mm?

CAVO DC STRING BOX - INVERTER

SOMMANO m

Cavo isolato con gomma - HO7RN-F 450/750 V, con conduttore
flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato
in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la
flamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Tripolari
conduttori: 3 - sezione 35 mm?

0,02

6,00
0,02

956,00

7920,00

2880,00

956,00

9600,00

4800,00

8,000
8,000

100,00

100,00

19,12

19,12

77920,00

7920,00

2'880,00

2880,00

48,00
152,96

200,96

9'600,00

9'600,00

4'800,00

4'800,00

179,06

157,00

12,50

45,00

1,85

10,50

177906,00

3°001,84

99°000,00

27'936,00

9'043,20

177760,00

50°400,00

A RIPORTARE

1'275°578,03

COMMITTENTE: MDEP SOLAR ONE SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'275°578,03
CAVO AC INVERTER - CABINA 3600,00 37600,00
SOMMANO m 3'600,00 24,00 86°400,00
22 Stazione metereologica per il rilevamento di vento, pioggia,
npl6 temperatura, luminosita ed elaborazione dei segnali;
Con sensori vento, pioggia, crepuscolo, temperatura e 3 sensori d ... ;
Per montaggio a muro o su palo. Fornitura e posa in opera con ogni
accessorio per dare il lavoro finito e funzionante.
CAMPO FV (1 stazione per sottocampo) 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 37500,00 3'500,00
23 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura
B01.03.001.a|40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la
cilindratura, trattata in superficie con emuls ... kg/m? di emulsione e
10 litri/m? di graniglia da 0,5+1 cm separatamente cilindrate,
misurata a spessore finito: da 10 cm
Piazzola Antistante Cabina di Consegna 20,00 5,000 100,00
SOMMANO m2 100,00 4,77 477,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 13657955,03
TOTALE euro 1'3657955,03

Data, 18/11/2021

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: MDEP SOLAR ONE SRL ['1 - Computo Metrico Generale Lavori VASTO.dcf' (W:\LAVORI FARENTI\BlueEnergy\2020\FTV Vasto (Roselli Paolo 2.3 |
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