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Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità          IMPORTI
        PARZIALI TOTALI

1 COSTO DEI LAVORI

1.1 PREDISPOSIZIONE AREA 133.810,28

Scavi di sbancamento 55.572,32

Recinzione area 32.618,72

Cancelli di accesso 2.932,80

Massicciata stradale 23.947,80

Videosorveglianza 7.456,80

Pali VDS e Ill 3.001,84

Illuminazione 4.780,00

Rilevamento dati meteo 3.500,00

1.2 REALIZZAZIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO 670.386,00

Moduli fotovoltaici 449.280,00

Tracker 203.200,00

Fondazioni in cls 17.906,00

1.3 OPERE RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE 138.485,64

Inverter 75.000,00

Container 26.506,44

Impianto di terra 36.979,20

1.4 OPERE RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE 423.273,11

Scavo a sezione obbligata 36.288,00

Trasporto a rifiuto 20.390,40

Posa di Cavi interni 254.037,00

Posa di Cavidotto esterno (o opere di connesione) 112.557,71

1.5 OPERE DI MITIGAZIONE 0,00

Non Richieste

Non Richieste

PARZIALE LAVORI 1.365.955,03 1.365.955,03

2 COSTO DISMISSIONE E RIPRISTINO 39.096,00

Smantellamento impianto 25.380,00

Demolizione strutture CA 1.720,00

Ripristino Area 7.560,00

Conferimento a Discarica 4.436,00

PARZIALE DISMISSIONE E RIPRISTINO 39.096,00 1.405.051,03

3 ONERI PER LA SICUREZZA 27.879,33 27.879,33

TOTALE LAVORI SOGGETTI AD IVA 1.432.930,36

4 SPESE GENERALI 77.000,00

Spese Tecniche 19.000,00

Direzione Lavori 10.000,00

Progetto Esecutivo 12.000,00

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 8.000,00

Imprevisti 8.000,00

Collaudo Tecnico Amministrativo e altri collaudi 20.000,00

TOTALE SPESE SOGGETTE AD IVA 77.000,00 1.509.930,36

IVA ed eventuali altre imposte 332.184,68

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA 1.842.115,04
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