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IMPORTO LAVORI

A1 Lavori di Realizzazione e dismissione impianto 3.377.602,26
A2  Oneri di Sicurezza 3% 101.328,07
Totale lavori 3.478.930,33
SPESE PER RILIEVI, SPESE TECNICHE, COLLAUDI, ACQ. AREE
B Rilievi, accertamenti, indagini
B1 Rilievi -
B2 Indagini Geologiche , Geotecniche -
Totale rilievi, accertamenti, indagini -
C Spese tecniche
C1 Onorario per Studi di Impatto Ambientale, Progettazione
Defintiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilita.
C2 Attivita catastale: Frazionamento aree
Totale spese tecniche -
D Spese analisi e collaudi
D1  Indagini, verifiche e collaudi
Totale spese analisi e collaudi -
Totale spese per rilievi, indagini, spese tecniche e collaudi 100.000,00
E  Imprevisti
E1 Imprevisti e arrotondamenti
Totale imprevisti 4% 139.157,21
Totale 139.157,21
I.V.A ED ALTRE IMPOSTE:
G1 L.V.A. sui lavori 10% 347.893,03
G2 i.V.A. suimprevisti ed arrotondamenti 10% 13.915,72
G3 1.V.A. ed altre imposte su altre spese 22% 22.880,00
Totale I.V.A. ed altre imposte 384.688,75
Totale IVA ed altre imposte 384.688,75

TOTALE PROGETTO

4.102.776,30




COMPUTO METRICO

u
Num.Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
1
NP1 Allestimento dell’area di cantiere per la costruzione dellimpianto fotovoltaico, comprensiva della fornitura, posa ed
eventuale noleggio dei container per le attrezzature, per le lavorazioni, per il deposito dei materiali necessari alla
realizzazione dell'impianto, per il personale addetto e servizi igienici. Comprensivo dell'installazione della segnalietica di sicurezza .
1,00
SOMMANO a corpo| 1,00 10.000,00 € 10.000,00 €
2
NP2 Pulizia generale dell'area eseguita con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa l|'estirpazione d'erbe, arbusti
e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in
muratura o conglomerato, compreso il carico sul mezzo, il trasporto a discarica (fino una distanza di 25 km) e gli oneri di
conferimento a discarica.
Superficie x orofondita media Im?1
Area di intervento 1 73.920,00 0,10 7.392,00
SOMMANO mc 7.392,00 2,00€ 14.784,00 €
3
NP3 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei fino a raggiungere in ogni punto una densita non
minore del 95% dell'’AASHO modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:non
inferiore al 95% della densita massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni
ma di superficie Compattata
Viabilita interna 1 1.930,00 1.930,00
Viabilita perimetrale e accesso 1 4.130,00 4.130,00
SOMMANO ma| 6.060,00 117€ [~ 7.090,20€ |
4
NP4 Formazione di fondazione stradale con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento
a strati fino araggiungere la densitd prescritta, I' umidimento, la rofilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per
materiali provenienti alle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, La misurazione andra effettuara a
compattazione avvenuta con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo
Viabilita interna 1 1.930,00 0,30 579,00
Viabilita perimetrale e accesso 1 4.130,00 0,30 1.239,00
SOMMANO md| 1.818,00 2000¢ [ 3636000¢ |
5
NP5 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da una rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, dell’altezza di
250 cm, sorretta da paletti in ferro a T zincati posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, compresO la
regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte:altresi fili tenditori, legature, controventature, ecc.
1 1.335,00 1.335,00
SOMMANO m| 1.335,00 4000€ [ 53.400,00€ |
6
NP& Fornitura e posa in opera di cancello a battenti dello stesso tipo e caratteristiche della recinzione e struttura costituita da tubolari in
acciaio zincato di dimensioni minime 250x250 mm e spessore 3,5 mm, completo di lucchetti maniglie e tutti gli accessori, e tutto
quanto necessario per fornire 'opera compiuta a regola d’arte. dimensione Larghezza x altezza: 4x2,7 mt
1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €
7
NP7 Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il rinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la
fornitura e la distribuzione di 40 | di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 | di acqua per m di siepe
Essenze tipo siepe 1 340,00 340,00
SOMMANO a corpo 340,00 9,00€ [ 3.060,00€ |
8
NP8 Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pié d'opera dall'impresa, compreso il
rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura
con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 | di acqua, esclusa la fornitura
delle piante.
Fila esterna 1 68,00 68,00
68,00 60,00 € 4.080,00 €
9
NP9 Esecuzione di scavo a sezione obbligata, per una profondita fino a m 2,00, compresi inoltre il il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. I'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo ed il relativo rinterro, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso
I"'onere per il prelievo dei campioni . In rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili
Opere:
Scavo a s.0. anche in presenza di sottoservizi
Fornitura e posa in opera di sabbia
Trasporto a rifiuto del materiale di risulta
Rinterro con materiali aridi proveniente dallo scavo
Misto di cava per riempimento scavi
Stabilizzato
Scavo per Cavidotto servizi ausiliari interno al campo 1 1.970,00 0,60 0,70 827,40
Scavo per Cavidotto MT inerno al campo 1 1.050,00 1,30 0,70 955,50
Scavo per Cavidotto cablaggio stringhe 1 2.330,00 0,60 0,70 978,60
SOMMANO m¢ 2.761,50 65,00 € [ 179.497,50€ |




Num.Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
10
NP10 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del fondo.
Cabine Campol 1 58,10 0,70 40,67
Cabine Campo2 1 45,70 0,70 31,99
Cabina utente 1 16,60 0,70 11,62
Cabine di consegna 1 16,60 0,70 11,62
SOMMANO mc| 95,90 9,50 € 911,05 €
11
NP11 Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20+30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e
compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici
Cabine Campol 1 58,10 0,20 11,62
Cabine Campo2 1 45,70 0,20 9,14
Cabina utente 1 16,60 0,20 3,32
Cabine di consegna 1 16,60 0,20 3,32
SOMMANO mc 27,40 36,00 € 986,40 €
12
NP12 Realizzazione Fondazioni cabine tramite fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo Rck 300 armato con doppia rete di
armatura collegata all'impianto di terra, compreso la casseratura.
Cabine Campol 1 58,10 0,20 11,62
Cabine Campo2 1 45,70 0,20 9,14
Cabina utente 1 16,60 0,20 3,32
Cabina di consegna 1 16,60 0,20 3,32
SOMMANO mc| 27,40 145,00 € 3.973,00 €
13
NP13 Fornitura e montaggio Moduli fotovoltaici tipo modello JINKO SOLAR-Tiger Pro TR78M 580, di potenza pari a P= 580Wp, di
dimensioni 2411x1134x35 mm, con le seguenti caratteristiche elettriche e meccaniche: Potenza Massima(Pmax) 580 Wp, Tensione
alla Massima Potenza (Vmpp) 44,11V, Corrente alla massima potenza (Impp) 13,15 A, Tensione a Vuoto(Voc) 53,31V, Corrente di
corto circuito (Isc) 11,17 A, Efficienza del modulo 21,72%, Tolleranza sulla Potenza (+) +3 %
tipo modello JINKO SOLAR-Tiger Pro TR78M 580
3,9 3,93
SOMMANO a MW,| 3,93 210.000,00 € 826.291,20 €
14
NP14 Fornitura e posa in opera di struttura di ancoraggio ad inseguimento monoassiale con struttura di supporto realizzata in
acciaio da costruzione e progettata secondo gli Eurocodici standard, parte dei componenti metallici del tracker (tubo di torsione,
pile, ...) zincati a caldo secondo Standard I1SO 1461 (bagno batch) o ISO 3575 (bagno continuo).Con guide del modulo in acciaio
zincato secondo 1SO 1461, o realizzato in Magnelis, un rivestimento di zinco-alluminio-magnesio, applicato come bene tramite
bagno di immersione a caldo. La struttura & composta da:
- fondazioni del tipo “a palo” ad infissione, in acciaio zincato a caldo;
- supporto modulare con piastra di arresto, accessori (supporti finali e intermedi del modulo, terminali telescopici, ecc.);
- minuteria varia e ogni altro per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Completo di motore e sistema di comunicazione con l'unita centrale. Valutato per 16 moduli fotovoltaici
Campol 212 212,00
Campo2 212 212,00
SOMMANO cadauno 424,00 908,00 € 384.992,00 €




Num.Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
15 Fornitura e posa in opera di cavi, cavidotti, quadri di parallelo stringa e quadri elettrici costituita da:
NP15 Cavidotti: Cavidotto (diametro 40-200 mm) in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati
a parte), comprensivo di: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio. Antischiacciamento min 450 N.
Cavo di stringa - Quadri di campo: Cavo Unipolare in rame designazione H1Z2Z2-K — Formazione 2x(1x6) - Tabella:CEI-UNEL 35024/1
(PVC/EPR) - Posa: 17 - cavi unipolari con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde di supporto - Lunghezza 60.
Cablaggio Quadri di campo —Inverter: Cavo Unipolare in rame designazione N1VV-K — Formazione 2x(1x70). 2x(1x95) - Tabella: CEI-
UNEL 35024/1 (PVC/EPR) - Posa: 1A - cavi unipolari in tubi protettivi circolari posati in elettrodotto - Lunghezza 2470 mt.
Cablaggio: Inverter - Trasformatore: Cavo Unipolare in rame designazione N1VV-K — Formazione 3x1x150+1x120 - Tabella: CEI-UNEL
35024/1 (PVC/EPR) -Posa: 3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti - Lunghezza 5 mt.
Impianto di messa a terra: comprensivo di corda di terra morsetti e picchetti di terra; dovra essere realizzato in conformita con le
seguenti norme: Norma CEl 64-8 per impianti BT e Norma CEl 11-1 per impianti MT
Cablaggio servizi ausiliari: Cavi per energia, comandi e segnalazioni, isolati con mescola elastomerica alto modulo di qualita G7,
sotto guaina di pvc, non propaganti I'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Designazione FG7OR. Lunghezza 1970 mt.
Quadri di campo lato corrente continua: Quadro a monte di ogni convertitore per il collegamento in parallelo delle stringhe, il
sezionamento, la misurazione e il controllo dei dati in uscita dal generatore.
1 3,90
SOMMANO a MW| 3,90 187.500,00€ [ 731.250,00€ |
17 )
NP17 Fornitura e posa in opera di Cabine di campo:
cabine utente
n° 1 cabina prefabbricata realizzata in cav-box dimensioni di cm 670 x 248 x h276 dotata di vasca di fondazione
cabina locale O& M
n° 1 cabina prefabbricata realizzata in cav-box dimensioni di cm 500 x 248 x h276 dotata di vasca di fondazione
cabina locale tecnico ad uso promiscuo
n° 1 cahina nrefahbricata realizzata in cav-hox dimensioni di em 610x 248 x h276 dotata di vasca di fondazione
COMPLESSIVO PER L'IMPIANTO 3 3,00
SOMMANO cadauno| 3,00 16.000,00 € 48.000,00 €
18
NP18 Fornitura e posa in opera inverter tipo SMA MV POWER STATION SC 2200-10 Con relativi cablaggi elettrici cabinato, con leseguenti
caratteristiche tecniche:
* Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di
corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformita a quanto
prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 0-21 e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza)
 Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT.
* Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformita norme CEl 110-1, CEl 110-6, CEl 110-8.
* Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in
conformita alle prescrizioni delle norme CEI 0- 21 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale.
 Conformita marchio CE.
* Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimita del campo fotovoltaico (IP65).
 Dichiarazione di conformita del prodotto alle normative tecniche applicabili.
* Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV.
o Efficienza massima >= 90% al 70% della potenza nominale.
2 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 140.000,00€ [ 280.000,00 €




Num.Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
19
NP19 Fornitura e posa in opera di SISTEMI DI ACCUMULO ESS agli ioni di litio con 2,4 MW (1200 kW per ciascun campo) di potenza e con
una capacita di circa 8,4 MWh alloggiati in container standard ISO 20’. con funzione bidirezionale, per poter caricarsi sia tramite
I'impianto fotovoltaico, sia tramite connessione alla RTN, mediante gli inverter cui sono connessi.
2 2,40
SOMMANO a MW| 2,40 120.000,00 € 288.000,00 €
20
NP20 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione e videosorveglianza comprensivo di pali di supporto in acciaio zincato,
lampade a Led, faretti a LED, telecamere, pozzetti portapalo in calcestruzzo, corrugati cablaggi e collegamenti elettrici.
3,90
SOMMANO a MW]| 3,90 30.000,00 € 117.000,00 €
21
NP21 Fornitura e posa in opera di cavi, cavidotti, costituita da:
Cavidotti: Cavidotto (diametro 40-200 mm) in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati
a parte), comprensivo di: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio. Antischiacciamento min 450 N.
Cablaggio: MVPS — Cabina Utente: Cavi tripolari designazione RG7H1(O)R - Tabella CEI-UNEL 35024/1 (PVC/EPR) isolato in|
[gomma HEPR di qualita G7, sotto guaina di PVC.
MVPS1 — Cabina Utente: 237 metri. 3x1x95 mmq
MVPS1_2 — Cabina Utente: 327 metri. 3x1x70 mmq
MVPS2 - Cabina Utente: 492 metri 3x1x95 mmq
Cablaggio: Cabina Utent abina di Consegna: Cavo Unipolare in rame designazione RG7H1(O)R— Formazione 3x1x95- Tabella: CEI-|
UNEL 35024/1 (PVC/EPR)- Posa: 1A - cavi unipolari in tubi protettivi circolari posati in elettrodotto - Lunghezza 20 mt
Dettaglio fornitura
Nastro segnalatore
Protezione meccanica
Corda di rame nuda
Posa di cavo MT
Fornitura di cavo MT 70 mmq
Esecuzione di giunti
Esecuzione di terminali
Opere elettriche CAVO MT - 70 mmq 1 327,00 327,00 37,00€ 12.099,00 €
Opere elettriche CAVO MT - 95 mmq 1 729,00 729,00 41,00€ 29.889,00 €
SOMMANO a corpo 41.988,00 €
22 IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE
NP22 la soluzione di connessione prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla linea MT esistente
FISCHER —D52039570, alimentata dalla CP Chieti ZI, nella tratta tra i nodi D520-2-123805 e D520-4-340618, mediante la costruzione
di cavidotto interrato Al 185 mmq da eseguire interamente su strada pubblica; e richiusura su linea MT IFICAL — D52021995 nella
tratta tra i nodi D520-2-355534 e D520-4-236221 mediante costruzione di cavidotto interrato Al 185 mmq da eseguire interamente
su strada pubblica..
-Connessione in antenna dalla linea MT esistente FISCHER — D2039570, nella tratta tra i nodi D520-2-123805 e D520-4-340618,
mediante cavo sotterraneo Al 185 mmq su strada pubblica;
-Costruzione di nuova cabina di consegna;
-Costruzione di un dispositivo di sezionamento da palo;
-Quadro in SF6 pill Quadro Utente in Sf8 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito paria 16 kA;
-Sostituzione di n. 1 dispositivo di messa a terra DT1096+DT1095;
-Realizzazione di richiusura dalla linea MT IFICAL — D52021995 nella tratta tra i nodi D520-2-355534 a D520-4-236221 mediante
cavo interrato Al 185 mmag;
-Allestimento elettromeccanico della Cabina di Consegna con quadro in SF6 DY900 (con ICS) piu quadro Utente in SF6 DY808
Costi realizzazione connessione 1 1,00
SOMMANO a corpol 1,00 142.239,80 € 142.239,80 €

TOTALE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO € |

3.218.891,15 €




Num.Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI I DIMENSIONI tita IMPORTI I
| par.ue. lung. larg. [ H/peso | Qusptits unitario TOTALE |
Num.Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. lung. larg. H/peso uantita unitario TOTALE
1
ND1 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa |'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso I'onere per carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta .
Pali e saette recinzione, recinzione in rete metallica, cancello, pali cancello [kg] 11513,8 11.513,75
SOMMANO ng 11.513,75 0,80 € 9.211,00 €
2
ND2 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- per ogni m? di platea
Fondazioni cabine 27,4 27,40
SOMMANO m?| 27,40 80,00 €
3
ND3 Dismissione supporto moduli. Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compreso I'accatastamento del materiale
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
trackers [cad] 424,0 424,00
SOMMANO cad| 424,00 100,00 € 42.400,00 €
4
ND4 Dismissione componenti elettrici. Smontaggio ed imballaggio dei trasformatori e delle apparecchiature elettriche interne al
cabinato. Dismissione pannelli fotovoltaici, sfilaggio cavi elettrici e trasporto presso ditta specializzata per il suo smaltimento e
riuso. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio ed il trasporto presso la discarica autorizzata
Moduli fotovoltaici 6784,0 6.784,00
SOMMANO cad| 6.784,00 2,50€ 16.960,00 €
5
ND5 Dismissione componenti elettrici. Smontaggio ed imballaggio dei trasformatori e delle apparecchiature elettriche interne al
cabinato. Dismissione cavi, quadri, batterie, sfilaggio cavi elettrici e trasporto presso ditta specializzata per il suo smaltimento e
riuso. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio ed il trasporto presso la discarica autorizzata.
Inverter — cavi e quadri [kg] - trasformatori 2,0 14.000,00 28.000,00
Batterie Accumuli 2,0 31.000,00 62.000,00
Cavi, quadri, ecc 1,0 2.000,00 2.000,00
SOMMANO Kef 92.000,00 0,60 € 55.200,00 €
6
ND6 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno
del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo
Trasporto materiale demolizione massetti fondazione cabina 27,4 27,40
SOMMANO m?3| 27,40 21,80 € 597,32 €
7
ND7 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento
dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una
volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la
corresnonsione deeli oneri.
C.E.R 17 01 01 - Cemento 27,4 2,60 71,24
C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 1845,4 1,50 2.768,10
SOMMANO t] 2.839,34 19,00 € 53.947,46 €
8
ND8 Ripristino ambientale del sito. Rimodellamento a superficie piana.
73920,0 73.920,00
SOMMANO m? 73.920,00 0,40 € 29.568,00 €
9
ND9 Valorizzazione del materiale alluminio presente nei cavi rimossi
Cavi in allumimio di campo MT 1 1056,00 4,50 4752,0
SOMMANO Kﬂ 4752,0 1,20€ -5.702,40 €
10
ND10 Valorizzazione del materiale rame presente nei cavi rimossi
Cavi in rame unipolari bt - campol 1 1615,00 1,30 2099,5
Cavi in rame unipolari bt - campo2 1 854,00 1,30 1110,2
SOMMANO Kﬂ 3209,7 1,60 € -5.135,52 €
11
ND11 Valorizzazione dei materiali ferrosi recuperati dalla rimozione di opere in ferro
Pali e saette recinzione, recinzione in rete metallica, cancello, pali cancello [kg] 1 11513,75 11513,8
Tracker 424 430,00 182320,0
cabine 1SO"20 4 2200,00 8800,0
SOMMANO Kﬂ 202633,8 0,20 € -40.526,75 €
TOTALE LAVORI DISMISSIONE E RIPRISTINO I 158.711,11 € I
TOTALE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO + LAVORI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO | 3.377.602,26 € |
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