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Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di
energia elettrica,  con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel
Comune di Sulmona (AQ)  in Località Acetone, avente potenza nominale di

3.934,72 kWp e potenza richiesta in immissione di 2.990,00 kW
 alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la

connessione ricadenti nello stesso Comune di Sulmona.



A1 Lavori di Realizzazione e dismissione impianto € 3.377.602,26
A2 Oneri di Sicurezza 3% € 101.328,07

€ 3.478.930,33

B Rilievi, accertamenti, indagini
B1 Rilievi € -
B2 Indagini Geologiche , Geotecniche € -

Totale rilievi, accertamenti, indagini € -

C Spese tecniche

C1
Onorario per Studi di Impatto Ambientale, Progettazione 
Defintiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità.

€

C2 Attività catastale: Frazionamento aree €
Totale spese tecniche € -

D Spese analisi e collaudi
D1 Indagini, verifiche e collaudi €

Totale spese analisi e collaudi € -

€ 100.000,00

E Imprevisti
E1 Imprevisti e arrotondamenti €

Totale imprevisti 4% € 139.157,21

€ 139.157,21

G1 I.V.A. sui lavori 10% € 347.893,03
G2 i.V.A. su imprevisti ed  arrotondamenti 10% € 13.915,72
G3 I.V.A. ed altre imposte su altre spese 22% 22.880,00

Totale I.V.A. ed altre imposte € 384.688,75

€ 384.688,75

€ 4.102.776,30

Totale IVA ed altre imposte

TOTALE PROGETTO 

QUADRO ECONOMICO

Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di 
accumulo (energy storage system), sito nel Comune di Sulmona (AQ) in località Acetone, avente 

potenza nominale di 3,934,72 kW e potenza richiesta in immissione di 2990 kW alla tensione rete 20 
kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti anche nei medesimo Comune di 

Sulmona (AQ)

 IMPORTO LAVORI

SPESE PER RILIEVI, SPESE TECNICHE, COLLAUDI, ACQ. AREE

Totale lavori

I.V.A ED ALTRE IMPOSTE:

Totale 

Totale spese per rilievi, indagini, spese tecniche e collaudi 



ù

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

1

NP1 Allestimento  dell’area  di  cantiere  per  la  costruzione  dell’impianto  fotovoltaico, comprensiva  della  fornitura,  posa  ed  

eventuale  noleggio  dei  container  per  le attrezzature,   per   le   lavorazioni,   per   il   deposito   dei   materiali   necessari   alla 

realizzazione dell’impianto, per il personale addetto e servizi igienici. Comprensivo dell'installazione  della segnalietica di sicurezza .

1,00

SOMMANO a  corpo 1,00 10.000,00 € 10.000,00 €

2

NP2 Pulizia  generale dell'area eseguita  con  mezzi  meccanici  in  terreno  di  qualsiasi  natura, compresa  l'estirpazione  d'erbe,  arbusti  

e  radici,  la  demolizione  e  rimozione  di recinzioni,  delimitazioni  e  simili  in  legno  con  la  sola  esclusione  di  manufatti  in 

muratura  o  conglomerato,  compreso  il  carico  sul  mezzo,  il  trasporto  a  discarica (fino una distanza di 25 km) e gli oneri di  

conferimento a discarica.

Superficie x profondità media [m³]                                               
Area di intervento 1 73.920,00 0,10 7.392,00

SOMMANO mc 7.392,00 2,00 € 14.784,00 €

3

NP3 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei fino a raggiungere in ogni punto una densità non 

minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:non 

inferiore al 95% della densita massima ottenuta in laboratorio con la  prova  AASHO  modificata,  a  carico  dell'impresa.   ‐  per  ogni  

mq  di  superficie Compattata
Viabilità interna 1 1.930,00 1.930,00

Viabilità perimetrale e accesso 1 4.130,00 4.130,00

SOMMANO mq 6.060,00 1,17 € 7.090,20 €

4

NP4 Formazione   di   fondazione stradale  con   materiali   idonei, provenienti   sia   dagli   scavi   che   dalle   cave,   il   compattamento   

a   strati   fino   a raggiungere   la   densità   prescritta,   l'   umidimento,   la   rofilatura   dei   cigli,   delle banchine e delle scarpate 

rivestite con  terra vegetale; compresa ogni  lavorazione ed  onere  per  dare  il  rilevato  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte:  per  

materiali provenienti alle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2‐4, A2‐5, La misurazione andrà effettuara a 

compattazione avvenuta con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo

Viabilità interna 1 1.930,00 0,30 579,00

Viabilità perimetrale e accesso 1 4.130,00 0,30 1.239,00

SOMMANO mc 1.818,00 20,00 € 36.360,00 €

5

NP5 Fornitura e posa in opera di recinzione  costituita da una rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17,  dell’altezza di 

250 cm, sorretta da paletti in ferro a T zincati posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, compresO  la 

regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte:altresì fili tenditori, legature, controventature, ecc.
1 1.335,00 1.335,00

SOMMANO ml 1.335,00 40,00 € 53.400,00 €

6

NP6 Fornitura e posa in opera di cancello a battenti dello stesso tipo e caratteristiche della recinzione e struttura costituita da tubolari in 

acciaio zincato di dimensioni minime 250x250 mm e spessore 3,5 mm, completo di lucchetti maniglie e tutti gli accessori, e tutto 

quanto necessario per fornire l’opera compiuta a regola d’arte. dimensione Larghezza x altezza: 4x2,7 mt

1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €

7

NP7
Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il rinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la 

fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe

Essenze tipo siepe 1 340,00 340,00

SOMMANO a corpo 340,00 9,00 € 3.060,00 €

8

NP8 Fornitura e  messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il 

rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura 

con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, esclusa la fornitura 

delle piante.
Fila esterna 1 68,00 68,00

68,00 60,00 € 4.080,00 €

9

NP9 Esecuzione di scavo  a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compresi inoltre il  il sollevamento, il carico, il trasporto 

delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. l’accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del 

cavo ed il relativo rinterro, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 

l’onere per il prelievo dei campioni . In rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili)

Opere:

Scavo a s.o. anche in presenza di sottoservizi

Fornitura e posa in opera di sabbia

Trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Rinterro con materiali aridi proveniente dallo scavo

Misto di cava per riempimento scavi

Stabilizzato

Scavo per Cavidotto servizi ausiliari interno al campo 1 1.970,00 0,60 0,70 827,40

Scavo per Cavidotto MT inerno al campo 1 1.050,00 1,30 0,70 955,50

Scavo per Cavidotto cablaggio stringhe 1 2.330,00 0,60 0,70 978,60

SOMMANO mc 2.761,50 65,00 € 179.497,50 €

COMPUTO METRICO
Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel Comune di 

Sulmona (AQ) in località Acetone, avente potenza nominale di 3,934,72 kW e potenza richiesta in immissione di 2990 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo 
delle opere di rete per la connessione ricadenti anche nei medesimo Comune di Sulmona (AQ)

Num.Ord. TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

1



par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord. TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

10

NP10 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura

delle pareti, la regolarizzazione del fondo.

Cabine Campo1 1 58,10 0,70 40,67

Cabine Campo2 1 45,70 0,70 31,99

Cabina utente 1 16,60 0,70 11,62

Cabine di consegna 1 16,60 0,70 11,62

SOMMANO mc 95,90 9,50 € 911,05 €

11

NP11 Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e 

compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici

Cabine Campo1 1 58,10 0,20 11,62

Cabine Campo2 1 45,70 0,20 9,14

Cabina utente 1 16,60 0,20 3,32

Cabine di consegna 1 16,60 0,20 3,32

SOMMANO mc 27,40 36,00 € 986,40 €

12

NP12 Realizzazione Fondazioni cabine tramite fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo Rck 300  armato  con doppia rete di 

armatura collegata all'impianto di terra , compreso la casseratura. 

Cabine Campo1 1 58,10 0,20 11,62

Cabine Campo2 1 45,70 0,20 9,14

Cabina utente 1 16,60 0,20 3,32

Cabina di consegna 1 16,60 0,20 3,32

SOMMANO mc 27,40 145,00 € 3.973,00 €

13

NP13 Fornitura e montaggio Moduli fotovoltaici tipo modello JINKO SOLAR‐Tiger Pro TR78M 580, di potenza pari a P= 580Wp, di

dimensioni 2411x1134x35 mm, con le seguenti caratteristiche elettriche e meccaniche: Potenza Massima(Pmax) 580 Wp, Tensione

alla Massima Potenza (Vmpp) 44,11 V, Corrente alla massima potenza (Impp) 13,15 A, Tensione a Vuoto(Voc) 53,31V, Corrente di

corto circuito (Isc) 11,17 A, Efficienza del modulo  21,72%, Tolleranza sulla Potenza (+) +3 %

tipo modello JINKO SOLAR‐Tiger Pro TR78M 580

3,9 3,93

SOMMANO a MW 3,93 210.000,00 € 826.291,20 €

14

NP14 Fornitura  e  posa  in  opera  di  struttura  di  ancoraggio  ad  inseguimento  monoassiale con struttura di supporto realizzata in 

acciaio da costruzione e progettata secondo gli Eurocodici standard, parte dei componenti metallici del tracker (tubo di torsione, 

pile, ...) zincati a caldo secondo Standard ISO 1461 (bagno batch) o ISO 3575 (bagno continuo).Con  guide del modulo  in acciaio 

zincato secondo ISO 1461, o realizzato in Magnelis, un rivestimento di zinco‐alluminio‐magnesio, applicato come bene tramite 

bagno di immersione a caldo. La struttura è composta  da:

‐ fondazioni del tipo “a palo” ad infissione, in acciaio zincato a caldo;

‐ supporto modulare con piastra di arresto, accessori (supporti finali e intermedi del modulo, terminali telescopici, ecc.);

‐ minuteria varia e ogni altro per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Completo di motore e sistema di comunicazione con l'unità centrale. Valutato per 16 moduli fotovoltaici

Campo1 212 212,00

Campo2 212 212,00

SOMMANO cadauno 424,00 908,00 € 384.992,00 €

2



par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord. TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

15

NP15

Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavi,  cavidotti,  quadri  di  parallelo  stringa  e  quadri elettrici costituita da:

Cavidotti: Cavidotto (diametro 40‐200 mm) in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di  linee  di alimentazione  elettrica  in  

polietilene  ad  alta  densità,  fornito  in  rotoli, conforme  alle  norme  NC  F  68  171,  posto  in  opera  in  scavo  o  in  cavedi  (pagati  

a parte),    comprensivo    di:    giunzioni,    curve,    manicotti,    cavallotti    di    fissaggio. Antischiacciamento min 450 N.

Cavo di stringa ‐ Quadri di campo: Cavo Unipolare in rame designazione H1Z2Z2‐K – Formazione 2x(1x6) ‐ Tabella:CEI‐UNEL 35024/1 

(PVC/EPR) ‐ Posa:  17 ‐ cavi unipolari con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde di supporto ‐ Lunghezza 60.

Cablaggio Quadri di campo –Inverter: Cavo Unipolare in rame designazione N1VV‐K – Formazione 2x(1x70). 2x(1x95) ‐ Tabella: CEI‐

UNEL 35024/1 (PVC/EPR) ‐ Posa: 1A ‐ cavi unipolari in tubi protettivi circolari posati in elettrodotto ‐ Lunghezza 2470 mt.

Cablaggio: Inverter ‐ Trasformatore: Cavo Unipolare in rame designazione N1VV‐K – Formazione 3x1x150+1x120 ‐ Tabella: CEI‐UNEL 

35024/1 (PVC/EPR) ‐Posa: 3A ‐ cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti  ‐ Lunghezza 5 mt.

Impianto di messa a terra: comprensivo di corda di terra morsetti e picchetti di terra;  dovrà essere  realizzato in conformità con le 

seguenti norme: Norma CEI 64‐8 per impianti BT e Norma CEI 11‐1 per impianti MT

Cablaggio servizi ausiliari: Cavi per energia, comandi e segnalazioni, isolati con mescola elastomerica alto modulo di qualità G7, 

sotto guaina di pvc, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Designazione  FG7OR. Lunghezza 1970 mt.

Quadri di campo lato corrente continua: Quadro a monte di ogni convertitore per il collegamento in parallelo delle stringhe, il 

sezionamento, la misurazione e il controllo dei dati in uscita dal generatore.
1 3,90

SOMMANO a MW 3,90 187.500,00 € 731.250,00 €

17 ,

NP17 Fornitura e posa in opera di Cabine di campo:

cabine utente

n° 1 cabina  prefabbricata realizzata in cav‐box dimensioni di cm 670 x 248 x h276 dotata di vasca di fondazione

cabina locale O&M

n° 1 cabina prefabbricata realizzata in cav‐box dimensioni di cm 500 x 248 x h276 dotata di vasca di fondazione

cabina locale tecnico ad uso promiscuo

n° 1 cabina prefabbricata realizzata in cav‐box dimensioni di cm 610x 248 x h276 dotata di vasca di fondazione
COMPLESSIVO PER L'IMPIANTO 3 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 16.000,00 € 48.000,00 €

18

NP18
Fornitura e posa in opera  inverter tipo SMA MV POWER STATION SC 2200‐10 Con relativi cablaggi elettrici cabinato, con leseguenti 

caratteristiche tecniche: 

• Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse‐width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di 

corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto 

prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 0‐21 e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza)

• Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT.

• Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110‐1, CEI 110‐6, CEI 110‐8.

• Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in 

conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0‐ 21 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale.

• Conformità marchio CE.

• Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65).

• Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili.

• Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV.

• Efficienza massima >= 90% al 70% della potenza nominale.

2 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 140.000,00 € 280.000,00 €

3



par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord. TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

19

NP19 Fornitura e posa in opera di  SISTEMI DI ACCUMULO ESS agli ioni di litio con 2,4 MW (1200 kW per ciascun campo) di potenza e con 

una capacità di circa 8,4 MWh alloggiati in container standard ISO 20’.  con funzione bidirezionale, per poter caricarsi sia tramite 

l’impianto fotovoltaico, sia tramite connessione alla RTN, mediante gli inverter cui sono connessi.

2 2,40

SOMMANO a MW 2,40 288.000,00 €

20

NP20
Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione e videosorveglianza comprensivo di pali di supporto in acciaio zincato, 

lampade a Led,  faretti a LED, telecamere, pozzetti portapalo in calcestruzzo, corrugati cablaggi e collegamenti elettrici.

3,90

SOMMANO a MW 3,90 30.000,00 € 117.000,00 €

21

NP21 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavi,  cavidotti,  costituita da:

Cavidotti: Cavidotto (diametro 40‐200 mm) in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in

polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati

a parte),    comprensivo    di:    giunzioni,    curve,    manicotti,    cavallotti    di    fissaggio. Antischiacciamento min 450 N.

Cablaggio: MVPS – Cabina Utente: Cavi tripolari designazione RG7H1(O)R ‐ Tabella CEI‐UNEL 35024/1 (PVC/EPR) isolato in

gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC.

MVPS1 – Cabina Utente: 237 metri. 3x1x95 mmq

MVPS1_2 – Cabina Utente: 327 metri. 3x1x70 mmq

MVPS2 ‐ Cabina Utente: 492 metri 3x1x95 mmq

Cablaggio: Cabina Utente ‐ Cabina di Consegna: Cavo Unipolare in rame designazione RG7H1(O)R– Formazione 3x1x95‐ Tabella: CEI‐

UNEL 35024/1 (PVC/EPR)‐ Posa: 1A ‐ cavi unipolari in tubi protettivi circolari posati in elettrodotto ‐ Lunghezza  20 mt 

Dettaglio fornitura

Nastro segnalatore

Protezione meccanica

Corda di rame nuda

Posa di cavo MT

Fornitura di cavo MT 70 mmq

Esecuzione di giunti

Esecuzione di terminali

Opere elettriche CAVO MT ‐ 70 mmq 1 327,00 327,00 37,00 € 12.099,00 €

Opere elettriche CAVO MT ‐ 95 mmq 1 729,00 729,00 41,00 € 29.889,00 €

SOMMANO a corpo 41.988,00 €

22 IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

NP22 la soluzione di connessione prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla linea MT esistente 

FISCHER –D52039570, alimentata dalla CP Chieti ZI, nella tratta tra i nodi D520‐2‐123805 e D520‐4‐340618, mediante la costruzione 

di cavidotto interrato Al 185 mmq da eseguire interamente su strada pubblica; e richiusura su linea MT IFICAL – D52021995 nella 

tratta tra i nodi D520‐2‐355534 e D520‐4‐236221 mediante costruzione di cavidotto interrato Al 185 mmq da eseguire interamente 

su strada pubblica..

‐Connessione in antenna dalla linea MT esistente FISCHER – D2039570, nella tratta tra i nodi D520‐2‐123805 e D520‐4‐340618, 

mediante cavo sotterraneo Al 185 mmq su strada pubblica; 

‐Costruzione di nuova cabina di consegna; 

‐Costruzione di un dispositivo di sezionamento da palo;

‐Quadro in SF6 più Quadro Utente in Sf8 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;

‐Sostituzione di n. 1 dispositivo di messa a terra DT1096+DT1095;

‐Realizzazione di richiusura dalla linea MT IFICAL – D52021995 nella tratta tra i nodi D520‐2‐355534 a D520‐4‐236221 mediante 

cavo interrato Al 185 mmq;

‐Allestimento elettromeccanico della Cabina di Consegna con quadro in SF6 DY900 (con ICS) più quadro Utente in SF6 DY808 

Costi realizzazione  connessione 1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 142.239,80 € 142.239,80 €

3.218.891,15 €

120.000,00 €

TOTALE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO €

4



par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord. TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

1

ND1 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e 

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta .

Pali e saette recinzione, recinzione in rete metallica, cancello, pali cancello [kg] 11513,8 11.513,75

SOMMANO kg 11.513,75 0,80 € 9.211,00 €

2

ND2 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.‐ per ogni m³ di platea 

Fondazioni cabine 27,4 27,40

SOMMANO m³ 27,40 80,00 € 2.192,00 €

3

ND3 Dismissione supporto moduli. Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compreso l'accatastamento del materiale 

utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

trackers [cad] 424,0 424,00

SOMMANO cad 424,00 100,00 € 42.400,00 €

4

ND4 Dismissione componenti elettrici. Smontaggio ed imballaggio dei trasformatori e delle apparecchiature elettriche interne al 

cabinato. Dismissione pannelli fotovoltaici, sfilaggio cavi elettrici e trasporto presso ditta specializzata per il suo smaltimento e 

riuso. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio ed il trasporto presso la discarica autorizzata

Moduli fotovoltaici 6784,0 6.784,00

SOMMANO cad  6.784,00 2,50 € 16.960,00 €

5

ND5 Dismissione componenti elettrici. Smontaggio ed imballaggio dei trasformatori e delle apparecchiature elettriche interne al 

cabinato. Dismissione cavi, quadri, batterie, sfilaggio cavi elettrici e trasporto presso ditta specializzata per il suo smaltimento e 

riuso. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio ed il trasporto presso la discarica autorizzata.

Inverter – cavi e quadri [kg] ‐ trasformatori 2,0 14.000,00 28.000,00

Batterie Accumuli  2,0 31.000,00 62.000,00

Cavi, quadri, ecc 1,0 2.000,00 2.000,00

SOMMANO Kg 92.000,00 0,60 € 55.200,00 €

6

ND6 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune 

medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno 

del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 

conferimento a discarica. ‐ per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo

Trasporto materiale demolizione massetti fondazione cabina 27,4 27,40

SOMMANO m³  27,40 21,80 € 597,32 €

7

ND7 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed 

eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento 

dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua 

parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una 

volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la 

corresponsione degli oneri.
C.E.R 17 01 01 ‐ Cemento 27,4 2,60 71,24

C.E.R 01 04 08 ‐ Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 1845,4 1,50 2.768,10

SOMMANO t  2.839,34 19,00 € 53.947,46 €

8

ND8 Ripristino ambientale del sito. Rimodellamento a superficie piana.

73920,0 73.920,00

SOMMANO m² 73.920,00 0,40 € 29.568,00 €

9

ND9 Valorizzazione del materiale alluminio presente nei cavi rimossi

Cavi in allumimio di campo MT  1 1056,00 4,50 4752,0

SOMMANO Kg 4752,0 1,20 € ‐5.702,40 €

10

ND10 Valorizzazione del materiale rame  presente nei cavi rimossi

Cavi in rame unipolari bt ‐ campo1 1 1615,00 1,30 2099,5

Cavi in rame unipolari bt ‐ campo2 1 854,00 1,30 1110,2

SOMMANO Kg 3209,7 1,60 € ‐5.135,52 €

11

ND11 Valorizzazione dei materiali ferrosi recuperati dalla rimozione di opere in ferro

Pali e saette recinzione, recinzione in rete metallica, cancello, pali cancello [kg] 1 11513,75 11513,8

Tracker 424 430,00 182320,0

cabine ISO"20 4 2200,00 8800,0

SOMMANO Kg 202633,8 0,20 € ‐40.526,75 €

IMPORTI

OPERE PER DISMISSIONE E RIPRISTINO

TOTALE LAVORI DISMISSIONE E RIPRISTINO 158.711,11 €

TOTALE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO + LAVORI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO 3.377.602,26 €

Num.Ord. TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Quantità
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